
DPGF

VRD

N° Désignation des ouvrages U. PU Q. HT Q HT Q HT

1 1 Travaux préliminaires -  €                     -  €                    -  €                         

1 1.1
Installation spécifique, signalisation spécifique, études d'exécution, implantation 

du chantier, DICT…
0 F

1 1.2 Constat d'huissier 0 F

1 1.3 Nettoyage du site, abattage d'arbre, dessouchage résiduel, et évacuation 0 F

1 1.7 Démolition de structures de revêtements en enrobés 0 m²

1 1.9 Rabotage d'enrobé existant 0 m²

1 1.10 Démolition de trottoir, cheminement 0 m²

1 1.12 Dépose de bordures 0 ml

1 1.13 Dépose soignée de cloture avec soubassement existante 0 ml

1 1.14
Diagnostic des réseaux existants par géodétection ou par tout autre moyen de 

détection
0 F

1 1.19 Dépose de réseau AEP 0 ml

1 1.20 Dépose d'un poteau à incendie 0 U

1 1.22 Dépose de réseau télécoms 0 ml

1 1.23 Dépose de réseau d'éclairage extérieur 0 ml

1 1.27 Abattage d'arbres 0 U

1 1.33 Protection des arbres à conserver 0 F

1 3 Terrassements -  €                     -  €                    -  €                         

1 3.2 Décapage et mise en stock 0 m3 -  €                          

1 3.3 Décapage et évacuation 0 m3

1 3.6 Terrassement en déblais, et évacuation 0 m3

1 3.10
Reprise et régalage de terre végétale pour confection des espaces verts , suivant  

épaisseurs portées au CCTP
0 m3

1 3.11
Fourniture et régalage de terre végétale sur pleine terre pour confection des EV, 

suivant épaisseurs portées au CCTP
0 m3

1 3.19 Terrassement - Essais à la plaque 0 F

TOTAL toutes phases

COMMUNE DE ISTRES (13800 - Bouches-Du-Rhône) - [Base aérienne 125]

CDPGF - LOT N° 01 / CE 01-h - TERRASSEMENT, VOIRIE, RESEAUX DIVERS, ESPACES VERTS

ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

HM91 HM6
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DPGF

VRD

N° Désignation des ouvrages U. PU Q. HT Q HT Q HT

TOTAL toutes phases

ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

HM91 HM6

1 4 Voirie -  €                     -  €                    -  €                         

1 4.2 Structures voirie Décais.

1 4.2 Réfection de Voirie lourde - revêtement enrobés 0,27 m²

1 4.2.5 GNT 0/31,5 - 10 cm 0,10 m²

1 4.2.46 Couche d'imprégnation 0,00 m²

1 4.2.48 GB 0/14 - 12 cm 0,12 m²

1 4.2.47 Couche d'accrochage 0,00 m²

1 4.2.51 Enrobé dosé à 120 kg/m² - 5 cm 0,05 m²

1 4.2 Création de Voirie lourde - revêtement enrobés 0,77 m²

1 4.2.1 Géotextile 0,00 m²

1 4.2.11 GNT 0/80 - 30 cm 0,30 m²

1 4.2.6 GNT 0/31,5 - 15 cm 0,15 m²

1 4.2.6 GNT 0/31,5 - 15 cm 0,15 m²

1 4.2.46 Couche d'imprégnation 0,00 m²

1 4.2.48 GB 0/14 - 12 cm 0,12 m²

1 4.2.47 Couche d'accrochage 0,00 m²

1 4.2.51 Enrobé dosé à 120 kg/m² - 5 cm 0,05 m²

1 4.2 Cheminement - revêtement béton désactivé 0,32 m²

1 4.2.1 Géotextile 0,00 m²

1 4.2.3 GNTA 0/20 - 20 cm 0,20 m²

1 4.2.29 béton désactivé - 12 cm 0,12 m²

1 4.3 Sciage d'enrobés 0 ml

1 4.5 Bordures béton 0

1 4.5.5 Bordure préfabriquée T3 0 ml

1 4.11 Prestations VRD 0

1 4.11.1 Essais dynaplaques sur couche de forme 0 F

1 4.12 Raccordements sur voirie existante 0 F

1 5 Réseaux EU, EV gravitaires -  €                         

1 5.3 EU - Ø160 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml -  €                          

1 5.9 EU - Regard 60x60 y compris tampon fonte 0 U

1 5.13 EU - Raccordement sur conduite existante 0 U

1 5.18 EU - Hydrocurage + inspection TV et rapport après travaux 0 ml

1 5.19 EU - Essais d'étanchéité + rapport 0 ml
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N° Désignation des ouvrages U. PU Q. HT Q HT Q HT

TOTAL toutes phases

ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

HM91 HM6

1 6 Réseau EP (toitures et voiries) -  €                         

1 6.5 EP - Ø200 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml -  €                          

1 6.16 EP - raccordement sur regard existant 0 U

1 6.19 EP - Regard 40x40 y compris tampon fonte 0 U

1 6.22 Regard Ø1000  y compris tampon à grille fonte 400 KN 0 U

1 6.57 EP - Hydrocurage + inspection TV, Essais d'étanchéité et rapport après travaux 0 F

1 7 Tranchées communes réseaux souples -  €                         

1 7.4 Remblaiement 0

1 7.7 Réfection d'espace vert 0 m²

1 7.11 Réfection de chaussée voirie lourde 0 m²

1 7.12 Bordures de défense chasse roue 0 U 0,00 -  €                          

1 8 Courants faibles -  €                         

1 8.1 CFA - Exécution de tranchée, y compris grillage et remblais 0 ml -  €                          

1 8.2 Fourniture et pose de fourreaux 10xØ42/45 dans tranchée 0 ml

1 8.19 CFA - Réfection de chaussée existante 0 ml

1 8.28
CFA - Fourniture et pose de chambres de tirage K3C y compris bétonnage des 

arivées de fourreaux et bouchonnage, drainage en fond
0 U

1 8.29
CFA - Fourniture et pose de chambres de tirage K4C y compris bétonnage des 

arivées de fourreaux et bouchonnage, drainage en fond
0 U

1 9 AEP / Réseau de Chaleur -  €                         

1 9.4
AEP - Exécution de tranchée, y compris lit de pose, enrobage, grillages et 

remblais
0 ml -  €                          

1 9.14 AEP - Fonte Ø150 0 ml

1 9.16 AEP - Raccordement sur conduite existante 0 F

1 9.25 AEP - Poteau incendie 0 U

1 9.27 AEP - Purge d'air. 0 U

1 9.30 Désinfection de la conduite d'alimentation en eau potable 0 F

1 9.31 Essai de débit et de pression - poteau incendie 0 U
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N° Désignation des ouvrages U. PU Q. HT Q HT Q HT

TOTAL toutes phases

ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

HM91 HM6

1 11 Courants forts, éclairage extérieur -  €                         

1 11.1 CFO - Exécution de tranchée, y compris grillages et remblais 0 ml -  €                          

1 11.5 CFO - Fourniture et pose de fourreau 2 Ø110 0 ml

1 11.7 CFO - Fourniture et pose de fourreau Ø90 0 ml

1 11.16
CFO - Fourniture et pose de chambres de tirage L2TP y compris bétonnage des 

arrivées de fourreaux, bouchonnage et drainage en fond
0 U

1 11.24
ECL - Fourniture et pose de chambres de tirage L1TP y compris bétonnage des 

arrivées de fourreaux, bouchonnage et drainage en fond
0 U

1 12 Divers VRD -  €                         

1 12.1 Fourniture du DOE 0 F

1 13 Espaces verts / Clôtures / Portails -  €                         

1 13.7.3 clôture panneau rigide h = 2,00 m 0 ml

1 13.7.15 Dépose & repose de Portail double vantaux existant 0 U

1 TOTAL VRD EV HT 

1 Compte prorata 1,5% -  €                  -  €                  

1 TOTAL VRD EV HT compris prorata -  €                  -  €                  

1 ARRONDI A -  €                  -  €                  
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