

COMMUNE DE ISTRES (13800 - Bouches-Du-Rhône) - [Base aérienne 125]

CDPGF - LOT N° 01 / CE 01-h - TERRASSEMENT, VOIRIE, RESEAUX DIVERS, ESPACES VERTS

	ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)										
	VRD					HM91		HM6		TOTAL toutes phases	
N°	Désignation des ouvrages			U.	PU	Q.	HT	Q	HT	Q	HT
1	Travaux préliminaires					- €		- €		- €	
1.1	Installation spécifique, signalisation spécifique, études d'exécution, implantation du chantier DICT 0			F							
1.2	Constat d'huissier 0			F							
1.3	Nettoyage du site, abattage d'arbre, dessouchage résiduel, et évacuation 0			F							
1.7	Démolition de structures de revêtements en enrobés 0			m²							
1.9	Rabotage d'enrobé existant 0			m²							
1.10	Démolition de trottoir, cheminement 0			m²							
1.12	Dépose de bordures 0			ml							
1.13	Dépose soignée de cloture avec soubassement existante 0			ml							
1.14	Diagnostic des réseaux existants par géodétection ou par tout autre moyen de détection 0			F							
1.19	Dépose de réseau AEP 0			ml							
1.20	Dépose d'un poteau à incendie 0			U							
1.22	Dépose de réseau télécoms 0			ml							
1.23	Dépose de réseau d'éclairage extérieur 0			ml							
1.27	Abattage d'arbres 0			U							
1.33	Protection des arbres à conserver 0			F							
3	Terrassements					- €		- €		- €	
3.2	Décapage et mise en stock 0			m3							- €
3.3	Décapage et évacuation 0			m3							
3.6	Terrassement en déblais, et évacuation 0			m3							
3.10	Reprise et régilage de terre végétale pour confection des espaces verts , suivant épaisseurs portées au CCTP 0			m3							
3.11	Fourniture et régilage de terre végétale sur pleine terre pour confection des EV, suivant épaisseurs portées au CCTP 0			m3							
3.19	Terrassement - Essais à la plaque 0			F							

	ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)										
	VRD					HM91		HM6		TOTAL toutes phases	
N°	Désignation des ouvrages			U.	PU	Q.	HT	Q	HT	Q	HT
4	Voirie					- €		- €		- €	
4.2	Structures voirie			Décais.							
4.2	Réfection de Voirie lourde - revêtement enrobés			0,27	m²						
4.2.5	GNT 0/31,5 - 10 cm			0,10	m²						
4.2.46	Couche d'imprégnation			0,00	m²						
4.2.48	GB 0/14 - 12 cm			0,12	m²						
4.2.47	Couche d'accrochage			0,00	m²						
4.2.51	Enrobé dosé à 120 kg/m² - 5 cm			0,05	m²						
4.2	Création de Voirie lourde - revêtement enrobés			0,77	m²						
4.2.1	Géotextile			0,00	m²						
4.2.11	GNT 0/80 - 30 cm			0,30	m²						
4.2.6	GNT 0/31,5 - 15 cm			0,15	m²						
4.2.6	GNT 0/31,5 - 15 cm			0,15	m²						
4.2.46	Couche d'imprégnation			0,00	m²						
4.2.48	GB 0/14 - 12 cm			0,12	m²						
4.2.47	Couche d'accrochage			0,00	m²						
4.2.51	Enrobé dosé à 120 kg/m² - 5 cm			0,05	m²						
4.2	Cheminement - revêtement béton désactivé			0,32	m²						
4.2.1	Géotextile			0,00	m²						
4.2.3	GNTA 0/20 - 20 cm			0,20	m²						
4.2.29	béton désactivé - 12 cm			0,12	m²						
4.3	Sciage d'enrobés			0	ml						
4.5	Bordures béton			0							
4.5.5	Bordure préfabriquée T3			0	ml						
4.11	Prestations VRD			0							
4.11.1	Essais dynaplaques sur couche de forme			0	F						
4.12	Raccordements sur voirie existante			0	F						
5	Réseaux EU, EV gravitaires									- €	
5.3	EU - Ø160 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement			0	ml						- €
5.9	EU - Regard 60x60 y compris tampon fonte			0	U						
5.13	EU - Raccordement sur conduite existante			0	U						
5.18	EU - Hydrocurage + inspection TV et rapport après travaux			0	ml						
5.19	EU - Essais d'étanchéité + rapport			0	ml						

	ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)										
	VRD					HM91		HM6		TOTAL toutes phases	
N°	Désignation des ouvrages			U.	PU	Q.	HT	Q	HT	Q	HT
6	Réseau EP (toitures et voiries)									- €	
6.5	EP - Ø200 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement			0	ml						- €
6.16	EP - raccordement sur regard existant			0	U						
6.19	EP - Regard 40x40 y compris tampon fonte			0	U						
6.22	Regard Ø1000 y compris tampon à grille fonte 400 KN			0	U						
6.57	EP - Hydrocurage + inspection TV, Essais d'étanchéité et rapport après travaux			0	F						
7	Tranchées communes réseaux souples									- €	
7.4	Remblaiement			0							
7.7	Réfection d'espace vert			0	m²						
7.11	Réfection de chaussée voirie lourde			0	m²						
7.12	Bordures de défense chasse roue			0	U					0,00	- €
8	Courants faibles									- €	
8.1	CFA - Exécution de tranchée, y compris grillage et remblais			0	ml						- €
8.2	Fourniture et pose de fourreaux 10xØ42/45 dans tranchée			0	ml						
8.19	CFA - Réfection de chaussée existante			0	ml						
8.28	CFA - Fourniture et pose de chambres de tirage K3C y compris bétonnage des arivées de fourreaux et bouchonnage drainage en fond			0	U						
8.29	CFA - Fourniture et pose de chambres de tirage K4C y compris bétonnage des arivées de fourreaux et bouchonnage drainage en fond			0	U						
9	AEP / Réseau de Chaleur									- €	
9.4	AEP - Execution de tranchee, y compris lit de pose, enrobage, grillages et remblais			0	ml						- €
9.14	AEP - Fonte Ø150			0	ml						
9.16	AEP - Raccordement sur conduite existante			0	F						
9.25	AEP - Poteau incendie			0	U						
9.27	AEP - Purge d'air.			0	U						
9.30	Désinfection de la conduite d'alimentation en eau potable			0	F						
9.31	Essai de débit et de pression - poteau incendie			0	U						

	ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)										
	VRD					HM91		HM6		TOTAL toutes phases	
N°	Désignation des ouvrages			U.	PU	Q.	HT	Q	HT	Q	HT
11	Courants forts, éclairage extérieur									- €	
11.1	CFO - Exécution de tranchée, y compris grillages et remblais	0	ml								- €
11.5	CFO - Fourniture et pose de fourreau 2 Ø110	0	ml								
11.7	CFO - Fourniture et pose de fourreau Ø90	0	ml								
11.16	CFO - Fourniture et pose de chambres de tirage L2TP y compris bétonnage des arrivées de fourreaux bouchonnage et drainage en fond	0	U								
11.24	ECL - Fourniture et pose de chambres de tirage L1TP y compris bétonnage des arrivées de fourreaux bouchonnage et drainage en fond	0	U								
12	Divers VRD									- €	
12.1	Fourniture du DOE	0	F								
13	Espaces verts / Clôtures / Portails									- €	
13.7.3	clôture panneau rigide h = 2,00 m	0	ml								
13.7.15	Dépose & repose de Portail double vantaux existant	0	U								
	TOTAL VRD EV HT										
	Compte prorata				1,5%	- €		- €			
	TOTAL VRD EV HT compris prorata					- €		- €			
	ARRONDI A					- €		- €			