DPGF

COMMUNE DE ISTRES (13800 - Bouches-Du-Rhone) - [Base aérienne 125]

CDPGF - LOT N° 01/ CE 01-h - TERRASSEMENT, VOIRIE, RESEAUX DIVERS, ESPACES VERTS

ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

VRD TOTAL toutes phases
N° Désignation des ouvrages U PU Q
1 Travaux préliminaires - € - €
Installation specifique, signalisation specifique, etudes d'execution, iImplantation
11 . 0 F
du chantier NDICT
1.2 Constat d'huissier 0 F
1.3 Nettoyage du site, abattage d'arbre, dessouchage résiduel, et évacuation 0 F
1.7 Démolition de structures de revétements en enrobés 0 m?
1.9 Rabotage d'enrobé existant 0 m?
1.10 Démolition de trottoir, cheminement 0 m?
112 Dépose de bordures 0 ml
113 Dépose soignée de cloture avec soubassement existante 0 ml
114 Diagnostic des reseaux existants par geodétection ou par tout autre moyen de 0 F
) détartinn
119 Dépose de réseau AEP 0 ml
1.20 Dépose d'un poteau a incendie 0 U
1.22 Dépose de réseau télécoms 0 ml
1.23 Dépose de réseau d'éclairage extérieur 0 ml
1.27 Abattage d'arbres 0 u
1.33 Protection des arbres a conserver 0 F
3 Terrassements - € - €
3.2 Décapage et mise en stock 0 m3 - €
3.3 Décapage et évacuation 0 m3
3.6 Terrassement en déblais, et évacuation 0 m3
Reprise et regalage de terre vegetale pour confection des espaces verts, suivant
3.10 . , 0 m3
Anaicgalirs nartees an CCTP - _ i}
Fourniture et regalage de terre vegetale sur pleine terre pour confection des EV,
an . . , 0 m3
aulivant anaigselirs narteers au CCTP
3.19 Terrassement - Essais a la plaque 0 F
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ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

VRD TOTAL toutes phases
N° Désignation des ouvrages U. PU Q.
4 Voirie - €
4.2 Structures voirie Décais.
4.2 Réfection de Voirie lourde - revétement enrobés 0,27 m*
425 GNT 0/31,5 - 10 cm 0,10 m?
4.2.46 Couche d'imprégnation 0,00 m?
4.2.48 GB 0/14 -12 cm 0,12 m?
4.2.47 Couche d'accrochage 0,00 m?
4.2.51 Enrobé dosé a 120 kg/m? - 5 cm 0,05 m?
4.2 Création de Voirie lourde - revétement enrobés 0,77 m*
4.2.1 Géotextile 0,00 m?
421 GNT 0/80 - 30 cm 0,30 m?
4.2.6 GNT 0/31,5 -15cm 0,15 m?
4.2.6 GNT 0/31,5 -15cm 0,15 m?
4.2.46 Couche d'imprégnation 0,00 m?
4.2.48 GB 0/14 -12 cm 0,12 m?
4.2.47 Couche d'accrochage 0,00 m?
4.2.51 Enrobé dosé a 120 kg/m? - 5 cm 0,05 m?
4.2 Cheminement - revétement béton désactivé 0,32 m*
4.2.1 Géotextile 0,00 m?
423 GNTA 0/20 - 20 cm 0,20 m?
4.2.29 béton désactivé - 12 cm 0,12 m?
4.3 Sciage d'enrobés 0 ml
4.5 Bordures béton 0
455 Bordure préfabriquée T3 0 ml
4M Prestations VRD 0
411 Essais dynaplaques sur couche de forme 0 F
4.12 Raccordements sur voirie existante 0 F
5 Réseaux EU, EV gravitaires - €
5.3 EU - @160 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml - €
5.9 EU - Regard 60x60 y compris tampon fonte 0 u
5.13 EU - Raccordement sur conduite existante 0 u
5.18 EU - Hydrocurage + inspection TV et rapport apres travaux 0 ml
5.19 EU - Essais d'étanchéité + rapport 0 ml
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ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

VRD TOTAL toutes phases
N° Désignation des ouvrages U. PU Q.
6 Réseau EP (toitures et voiries) - €
6.5 EP - 3200 PVC SN8 y compris tranchée et remblaiement 0 ml - €
6.16 EP - raccordement sur regard existant 0 u
6.19 EP - Regard 40x40 y compris tampon fonte 0 u
6.22 Regard #1000 y compris tampon a grille fonte 400 KN 0 u
6.57 EP - Hydrocurage + inspection TV, Essais d'étanchéité et rapport aprés travaux 0 F
7 Tranchées communes réseaux souples - €
1.4 Remblaiement 0
7.7 Réfection d'espace vert 0 m?
7.1 Réfection de chaussée voirie lourde 0 m?
7.12 Bordures de défense chasse roue 0 U 0,00 - €
8 Courants faibles - €
8.1 CFA - Exécution de tranchée, y compris grillage et remblais 0 ml - €
8.2 Fourniture et pose de fourreaux 10x@42/45 dans tranchée 0 ml
8.19 CFA - Réfection de chaussée existante 0 ml
CFA - Fourniture et pose de chambres de tirage K3C y compris betonnage des
8.28 ., . 0 u
ariveeg de faiirreaily ot hniichnnnane drainane an fand
CFA - Fourniture et pose de chambres de tirage K4C y compris betonnage des
8.29 . . 0 u
ariveocs de fourreanx ot hotichannaae drainage en fond
9 AEP / Réseau de Chaleur - €
AEP - Execution de tranchee, y compris lit de pose, enrobage, grillages et
9.4 . 0 ml -
remhlais
9.14 AEP - Fonte @150 0 ml
9.16 AEP - Raccordement sur conduite existante 0 F
9.25 AEP - Poteau incendie 0 u
9.27 AEP - Purge d'air. 0 u
9.30 Désinfection de la conduite d'alimentation en eau potable 0 F
9.31 Essai de débit et de pression - poteau incendie 0 u
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VRD

DPGF

ENTREPRISE (NOM DE L'ENTREPRISE)

TOTAL toutes phases

TOTAL VRD EV HT

Compte prorata

TOTAL VRD EV HT compris prorata
ARRONDI A

N° Désignation des ouvrages
n Courants forts, éclairage extérieur - €
1.1 CFO - Exécution de tranchée, y compris grillages et remblais 0 ml - €
1.5 CFO - Fourniture et pose de fourreau 2 @110 0 ml
1.7 CFO - Fourniture et pose de fourreau @90 0 ml
116 CFO - Fourniture et pose de chambres de tirage L2TP y compris béetonnage des 0 U

' arrivéec de faurreany hnirchnnnane et drajinane an fn

ECL - Fourniture et pose de chambres de tirage LTTP y comprls betonnage des
11.24 . . tand 0 U
civéec do fourreany houchonnane ot drainane on fon

12 Divers VRD - €
12.1 Fourniture du DOE 0 F
13 Espaces verts / Clotures / Portails - €
13.7.3 cloture panneau rigide h = 2,00 m 0 ml
13.7.15 Dépose & repose de Portail double vantaux existant 0 u
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