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1-GENERALITES DE MISE EN ŒUVRE DES OUVRAGES DU LOT   
 

DOCUMENTS NORMATIFS :  
L'entreprise devra réaliser ses ouvrages selon les règles de l'art, les normes en vigueur et 
notamment les suivantes (liste non exhaustive mais contractuelle) :  

- DTU 25.1: Enduits intérieurs en plâtre. 
- DTU 25.41: Ouvrages en plaques de parement en plâtre (plaques à faces cartonnées) 
- DTU 25.42 : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de 

parement en plâtre et isolant 
- DTU 58.1: Plafonds suspendus  
- norme EN 13501-2 pour la classification des produits et des systèmes coupe-feu. 

 

GÉNÉRALITÉS SUR LES PERFORMANCES DES OUVRAGES  
 

Isolement - correction acoustique  

• Les isolements et corrections acoustiques à respecter pour les différents types locaux seront 
ceux indiqués dans la notice acoustique ou à defaut selon les indications du chapitre 2 ci-après.  

Mesures d'auto-contrôle : 

 
Des mesures d'auto-contrôle acoustiques, à la charge des entreprises, pourront être exigées par 
la maîtrise d'oeuvre. Le choix des configurations de mesurage s’effectuera en interaction avec la 
maîtrise d’oeuvre et sur ses directives. Si les mesures mettent en évidence des malfaçons (par 
exemple pertes acoustiques générant un inconfort avéré), l’entreprise aura à sa charge la reprise 
des travaux et la vérification par de nouvelles mesures, consécutive à cette reprise.  

 

Liaisons d'ouvrages : 

  
Les dispositions constructives précisées dans la notice acoustique lorsqu’elle est jointe au présent 



ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - architecte dplg // DCE // CCTP LOT 06 // Juin  2026 - V01 //   p 5 
 

dossier, doivent être respectées tels que croisements d'ouvrages, ordre de réalisation, etc... 
notamment pour les liaisons des plafonds / cloisons / doublages des locaux sensibles 
acoustiquement. En l’absence d’une notice acoustique spécifique au dossier, ces dispositions 
seront appliquées en suivant les règles de l’art et les recommandations du fabricant. 

 

Marques de références : 

 
Les caractéristiques acoustiques (isolement, absorption), des produits indiqués en références dans 
le CCTP devront être respectées par les produits équivalents proposés par l'entreprise.  A elle d’en 
apporter la preuve  lors de la proposition du produit dit équivalent ou sur simple demande de 
l’architecte. 

 

Sécurité incendie : 
Le batiment est classé en 5eme catégorie  type W 

Les degrés coupe-feu à assurer sont :  

Pas de locaux à risque important ni à risque moyen. Toutefois les cloisons 60/100 isolées 
préconisées assurent un coupe feu Ei60. 

 

Isolation thermique :  

Caractéristiques des isolants utilisés et présentation des principes des choix opérés à réaliser par 
le présent lot :  

L’isolation prévue en doublage devra obtenir a minima  un R ≥ 3,50 m2/ W/K.  Cette isolation 

est prévue en laine de bois en panneau de type PAVAFLEX de 140 mm d’épaisseur dans doublage 
de type ½ Stil avec 1 BA 18 en parement pour la tenue au feu de l’ensemble. 

 

Mesures d'auto-contrôle : 

 

! La correcte continuité des isolants lors de leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'un auto-contrôle 
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interne rigoureux par le chef d'équipe, et ce avant fermeture des parements ou recouvrement de 
l’isolant. Le chef d’équipe doit également s'assurer de leur bonne tenue dans le temps 
(complément de fixations, clausoirs, etc). Des photos explicites et exhaustives de cette correcte 
mise en œuvre des isolants devront être prise comme preuve de bonne exécution et seront 
transmise à l’architecte sur simple demande sous forme d’un rapport de bonne exécution. 

En cas de doute sur la bonne mise en œuvre des isolant, l’architecte pourra exiger que l’entreprise 
fasse réaliser par un BET thermique indépendant, un passage caméra thermique. En cas de 
résultat positif les frais seront à charge du maître d’Ouvrage, en cas de résultat négatif les frais de 
contrôle et de remise en conformité seront au frais de l’entreprise défaillante. 

 

GÉNÉRALITÉS DE MISE EN OEUVRE :  

• Les cloisons et doublages seront de type plaque de plâtre cartonnée sur ossature acier 
galvanisée avec isolation intercalée entre montants de type BIOFOB TRIO (laine de coton-chanvre 

et lin). Afin d’assurer la tenue au feu de cet isolant biosourcé, les parements seront réalisés 

avec des parements de type BA 18 standard (ou haute dureté ou hydrofuge selon les cas ci-

après). 

• Les entraxes et espacements de rails seront adaptés aux hauteurs à traiter et type de cloisons 
employées selon les recommandations du fabricant.  

• Le présent lot doit toutes les sujétions de fixations  et de finition nécessaires à la parfaite 
réalisation de l'ouvrage plaque de platre selon les prescriptions techniques du fabricant, 
notamment , vis, calicots et joints, bandes armées, résilients, dispositifs de dilatations, permettant 
entre autre la correcte dilatation des ouvrages entre eux, etc... 

• Le présent corps d'état doit pour les autres corps d'état :  

- les réservations pour passage des réseaux des autres corps détat au-delà des section Ø 100 
mm. 

- les calfeutrements acoustiques et coupe-feu adaptés des réservations et traversées de réseaux 
dans les ouvrages du présent lot. 

Les traversés de réseaux des lots techniques seront réalisées après réalisation des parements du  
présent lot (cloisons, plafonds et doublages) 
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Sujétions au droit des JD : 

 
• S’il y a lieu, les dispositions en matière de reconduction des joints de dilatation de gros œuvre, 
dans les ouvrages du présent lot sont à la charge du présent lot. Les couvre-joints à charge du 
présent lot, en bois de 10 cm de large à bord droits et à peindre par le peintre, seront fixés d’un 
seul coté du JD. 

Sujétions de fixation : 

 
• Les fixations des suspentes de plafond doivent se faire dans les éléments porteurs du plancher 
haut (solives, poutres, poutrelles de hourdis, etc ) et non dans les éléments de remplissage de 
celui-ci, Dans le cas de planchers précontraints (DAP, etc) il sera demandé à l'entreprise de Gros 
oeuvre la profondeur maximale d'ancrage à respecter afin d'éviter d'endommager les torons ou 
câbles de précontrainte. 

•  La fixation des suspentes de plafond ou des rails supérieurs de cloisons ou doublages ne doit 
JAMAIS se faire directement dans le support d’une couverture (zinc, étanchéité, etc…) sous risque 
de percer la couverture ou étanchéité. 

 
• Les renforts pour accroche d'équipements lourds ou amenant des efforts importants sur 
l'ouvrage du présent lot (cloison doublage, plafond, etc) de type lavabo, porte âme pleine, ballons 
d’eau chude sanitaires, pompe à chaleur, barres handicapés, mobiliers spécifiques, portes, etc, 
nécessiteront des renforts adaptés, intégrés et invisibles dans les cloisons et/ ou doublages à 
charge du présent lot selon le détail et la demande du lot demandeur. 

 

Pose d'huisserie :  
Les huisseries sont à intégrer avec calfeutrement adéquat par le présetn lot dans les ouvrages 
platre qu’il doit. Elles seront fournies à pied d’œuvre par le lot menuiserie intérieure. 

• Les pieds d'huisseries de portes devront obligatoirement être en contact avec le sol brut, en cas 
de faux aplomb, l'huisserie sera recoupée en pied et non calée. 
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• Les huisseries posées devront être réceptionnées contradictoirement avec le menuisier et ce 
avant réalisation des joints des cloisons, afin d'être corrigées si nécessaire pour s'assurer d’une 
parfaite planimétrie de la porte au final. Les cadres de portes voilés seront refusés.  

• Les renforts de cloisons au droit des portes doivent être dimensionnés afin de permettre à la 
cloison de ne pas vibrer lors des manœuvres des portes notamment à âmes pleines. Ils  seront 
réalisés selon les prescriptions du fabricant de cloison et en fonction du poids de la porte. 

Les portes et blocs portes ou chassis sont livrés à pied d’œuvre par le lot menuiserie intérieure. 

 

Finition des ouvrages : 

 
• La réception contradictoire avec le peintre sur l'état des supports neuf à lui fournir devra être 
exempte de toute réserves. Les ouvrages refusés par le peintre devront être repris, en cas de litige, 
l'architecte jugera des reprises à faire ou non et ce sans indemnités complémentaires. En l’absence 
de cette réception contradictoire, il sera considéré que le peintre accepte tacitement le support. 

• Les joints de calfeutrement contre d'autres ouvrages où le joint caliquot ne peut être réalisé 
(lorsque en contact avec tout autre ouvrage dilatant différemment de l'ouvrage plâtre) sera réalisé 
en joint acrylique blanc (sauf spécification contraire au chapitre suivant) à charge du présent lot.  

! Les parements sur chaque face et les joints des cloisons doivent être traités de haut en bas sur 

toute la hauteur de l'étage, de plancher à plancher (au jeu de dilatation près) y compris derrière les 
plinthes et en plénums de faux plafonds et faux planchers afin d'assurer les performances 
acoustiques et coupe-feu de la paroi. L'entreprise ne pourra se prévaloir de spécifications de mise 
en oeuvre différentes de tel ou tel fabricant en la matière de continuité.  

 

Nature des parements :  
Au droit des points d’eau : éviers, vasque, vidoir, wc, douches,  le parement côté pièce humide 

sera réalisé avec 1 plaque type BA 18 hydrofuge (vert). 

Sur les circulations et espaces grand trafic ERP ou ERT (sas, halls, couloirs), le parement sera 

réalisé avec 1 plaque type BA 18 haute dureté, (jaune). 
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Faux plafonds : 

 
L’implantation des ossatures de faux plafond non démontables ou démontables devra respecter 
le calepinage des terminaux en faux plafond définis sur les plans faux-plafonds architecte DCE 
et/ou de synthèse lors des études d'exécution des entreprises. Notamment la position des 
ossatures des plafonds en plaque de platre devront apparaître sur les plans d’exécution de 
l’entreprise et ne devront pas être sur l'emprise des terminaux telle que prévue sur les plans 
plafonds architecte.  
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2- DESCRIPTION DES OUVRAGES DU PRESENT LOT  : 
 

 

 

2-1-DEMOLITIONS LEGERES 
 
Le présent lot devra selon le plan démolition DCE les démolitions légères non structurelles 
suivantes. 
 
Sauf dispositions contraires ci-après ces démolitions comprennent : 
- Le repérage in situ à faire valider par l’architecte 
- la dépose avec protection des ouvrages adjacents conservés 
- l’évacuation vers un centre de valorisation des déchets, ou  
- la mise en condition sur palettes en zone base vie pour mise à disposition éventuelle de 

mobilier à des associations de réemploi, ou à une entreprise interressée, ou  
 

MOBILIER FIXE :   
• Dépose et évacuation vers centre valorisation déchets : 
- des guichets d’accueil comprenant : 

o le pupitre et plan de travail et déflecteur 
o les séparatifs acoustiques verticaux, 
o les 2 estrades. 

- des ensembles menuisés coulissants à l’arrière des box compris chassis vitrés attenant et 
portes et accesssoires. 

• Dépose et mise à disposition sur site à la CAF 31 de la cloison en L amovible vitrée avec allège 
pleine  h=3m80. 
 

FAUX PLAFONDS 600 X 600 :   
Dépose et évacuation vers centre valorisation déchets des faux plafonds métalliques perforés 600 
X600 et des bandes bac 300 pleins de : 

- Zone d’accueil actuelle, dans son ensemble compris box comprenant dalles, ossatures 

porteurs et entretoises.  
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NOTA : Les hauteurs sous faux plafond jusqu’à la coque staff étant conservées, les 
cornières périphériques et les suspentes pourront être conservées si en état sur cette zone 
à hauteur 3m80 ainsi que dans la boite à rideau façade vitrée rue Riquet. Les suspentes et 
cornières périphériques seront à déposer sur le faux plafond à hauteur actuelle de  3m35 
et au dessus des box (hauteurs plafond modifiées, ou plafond 3m35 supprimé 

définitivement au dessus des box et le couloir de repli derrière l’imposte à créer. 
 

- Salles de formation 1 à 4, compris façon de caissons existants :  
 Comprenant dalles, ossatures porteurs et entretoises.  

 NOTA : Des travaux structurels réalisés en amont de ce chantier sur la dalle plancher haut 
de RDC de cette zone auront déposés environ 80 m2 sur les 152 m2 à remplacer, mais 
uniquement les dalles. Les dalles métallique perforées sont donc à déposer sur 12 m2 environ 
et les ossatures seront à déposer sur l’ensemble des 152 m2. 
Pour les cornières périphériques elles sont prévues d’être remplacées car les hauteurs sous 
plafond vont être légèrement diminuées pour les besoins du lot CVC.  
Les caissons techniques plus bas existant en dalles 600 X 600 sont à remplacer intégralement, 
ossature et dalles compris sur retombées. 

 

CLOISONNEMENT PLAQUE DE PLATRE :   
Selon plan de démolition, dépose et évacuation vers centre valorisation déchets des cloisons type 
placostil 70 /100 y compris leurs impostes en plénum. Les arrêts de démolition seront propres et 
soignés pour reprise par le présent lot en jonction des futures cloisons. 
 
NOTA : Les grands ensembles menuisés vitrés d’entrée des box sont déposés au préalable par le 
lot menuiserie bois pour ré-emploi dans le projet. Le présent lot doit quand à lui la dépose et 
l’évacuation de toutes les huisseries présentes dasn les ouvrages à démolir. 
 
 
 
 
 

2-2-CLOISONNEMENT  
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NOTA : Pour des raisons d’accessibilité en travaux, les faux plafond du hall situés à 3 m 80 et 3 m 
35 (et les réseaux techniques qui y seront à placer en plénum) seront fait avant les cloisons des 

« boîtes » (*) situées en dessous en contrebas à 2 m 85. 

 

(*) DEFINITION DES « BOITES » : 

Sont désignées comme « boîtes » les espaces plus bas, fermés par son propre plafond composé 
de : 
 - plafond lourd à 2 m60 avec relevé acrotère de 15 cm  + plafond 600 X 600 à 2 m 40 pour 
besoin acoustique du bureau manager- sas ERT et du salon d’apaisement. 
 
- Plafond simple  600 X 600  à 2 m 40 pour les box et le couloir de repli (derrière l’imposte à 

créer). 
- Plafond simple  600 X 600  à 2 m 20 pour la banque d’accueil niveau 1 et l’attente enfant 

(derrière l’imposte à créer). 

 
 

CLOISON 64 / 100 PLAQUES DE PLATRE :   
Fourniture et pose de cloisons séparatives de type Placostil à ossature métallique galvanisée 

64/100 avec 1 plaque type BA 18 standard sur chaque face. Remplissage entre montants 

d’ossature par panneaux de 60 mm de laine de coton-chanvre-lin de type BIOFIB TRIO.  

Compris tout calfeutrement feu et acoustique autour des réseaux pré-existants et conservés selon 
la nature des locaux à cloisonner. 
Toute isolation en laine minérale sera refusée. 
 
Compris sujétion de couvre joint plat à bord carré  en médu$ium hydrofuge de 8 mm d’épaisseur 
et de 4 cm de large sur les jonctions dans le même plan avec les cloisons existantes conservées. 
Compris impostes du salon d’apaisement et du couloir sanitaire. 
 

Localisation : selon plans architecte toutes cloisons neuves, hors « relevés-acrotère » et 

impostes des boites manager-sas ERT-accueil niveau 1- attente enfant à réaliser en cloison 

48 /72 non isolée.  
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CLOISON 48 / 72 PLAQUES DE PLATRE :   
Fourniture et pose de cloison de type placostil à ossature métallique galvanisée 48/72 avec 1 

plaque type BA 13 haute dureté (jaune).sur chaque face. Remplissage entre montants d’ossature 

par panneaux de 45 mm de laine de coton-chanvre-lin de type BIOFIB TRIO. 

Mise en œuvre selon les prescriptions du fabricant. 
Localisation : selon plans architecte : cloison séparative entre sas entrée et sas sortie, compris 

biais en ½ stil.  
 

CAS PARTICULIER : IMPOSTES ENTREES DES BOX :   
Selon Coupe A et détails d’EXE, réalisation d’un imposte et d’une boite à rideau formant barrière 

acoustique entre hall d’accueil et intérieur des box.  
Fourniture et pose d’un ouvrage de type placostil à ossature métallique galvanisée de type 64/100 

avec 1 plaque type BA 18 standard sur chaque face (pour tenue au feu des 2 côtés de l’isolant). 

Remplissage entre montants d’ossature par panneaux de 60 mm de laine de coton-chanvre-lin 

de type BIOFIB TRIO.  

Composition de l’ouvrage qui devra assurer la stabilité en tête des grands chassis menuisés 

vitrés du menuisier bois (h= 335 cm x l = de 175 à 233 cm (variable selon largeur box) 

Dimensions :  

 Longueur : Ouvrage sur toute la largeur du box  
 Hauteurs : partie plafond lourd horizontal de 65 cm de profondeur / imposte en faux plafond 
jusqu’à dalle supérieure plancher Haut RDC,. 
 Retombées boite à rideau : partie biaise de 105 cm + 10 cm de retombée verticale 
 
Compris sujétions acoustiques de la partie imposte au droit des traversées des réseaux existants 
en plénum. 
 
Localisation : selon plans architecte et coupe A, en entrée des 7 box d’accueil sur rdv.  
 

BARRIERE ACOUSTIQUE DES BOX  :   
Fourniture et pose en plénum de barrière acoustique de type ACOUSTIMASS de ROCKFOND pour 
affaiblisement acoustique de (modèle employé pour les têtes de cloisons amovibles) au droit des : 
- Cloisons spéaratives entre box. 
- Cloisons séparatives entre box et couloir de repli. 
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Y compris sur les cloisons existantes conservées lorsqu’elles ne montent pas jusqu’en sous face 
de dalle PH RDC 
 
 

2-3-DOUBLAGES 
 

Doublage thermique : 
Le présent lot devra les doublages thermiques de R ≥ 3,50 m2/ W/K.  Cette isolation sera 

composée de : 
- isolant en laine de bois en panneau de type PAVAFLEX de STEICO de 140 mm d’épaisseur dans 
doublage ossature galvanisée de type ½ Stil avec 1 BA 18 en parement pour la tenue au feu de 
l’ensemble. Ossatures calibrées pour grande hauteur de 4 m 35 selon les prescriptions du 
fabricant. 
Les panneaux d’isolant seront entaillés proprement verticalement au droit des montants afin de 
s’y enclencher et ne pas laisser de pont thermique au droit de l’ossature.  
- membrane pare-vapeur continue de type VARIO X-Tra  de chez ISOVER ou équivalent, y 

compris accessoires : 
§ Pastille - rondelle d'étanchéité au droit du passage des câbles et 

canalisation , 
§ Ruban adhésif étanche type VARIO K-b de chez ISOVER pour les 

recouvrements. 
Les doublages thermiques seront réalisés jusqu’à sous face de la dalle du plancher haut du RDC 
(h= 4m35 ou 3 mètre selon les cas de localisation ci-après). 
 
Localisation : selon plans architecte 

- Mur pignon de la rue de l’étoile en rdc dans le couloir de repli, compris retour sur mur 
séparatif avec le porche entrée personnel. 

- Mur de la salle de viso conférence  (ovale), sur mur séparatif avec le porche entrée personnel. 
(pour une hauteur sous dalle = 3 m à cet endroit)  
 

Imposte thermique entrée du personnel : 
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Imposte thermique réalisé sur ossature stil avec placo BA 13 hydro côté extérieur, isolant 
en panneaux laine bois 140 mm,  pare vapeur et placo BA 13 côté intérieur. Compris  
jointoiement des plaques et dépose et repose plafond 600 X 600 existant pour mise en 
œuvre de l’imposte. 
Hauteur du plénum  et de l’imposte à créer 1 m 50. 

 
Localisation : selon plans architecte au dessus ensemble menuisé porte automatique de l’entrée 
personnel sur le porche rue de l’Etoile 

 

Gaine technique : 
Le présent lot devra la gaine technique entre les 2 plafonds du hall sur sa partie à 3m35 et le 
plafond lourd du sas ERT situé à 2m 60, en doublage de type ½ Stil non isolé avec 1 BA 13 en 
parement. Gaine accolée 3 faces au mur existant. 
Dimensions libres intérieures gaine : largeur 60 cm X profondeur 30 cm sur une hauteur de  80 cm. 
 
 

2-4-FAUX-PLAFONDS  
 

FAUX-PLAFOND PLAQUE DE PLATRE :   
Fourniture et pose en sous face d’une ossature galvanisée existante conservée  si en état 
(réparation dégat des eaux) : 

o Isolation par 140 mm de laine de bois en panneaux de type PAVAFLEX  de STEICO 
(posés sur ossature existante conservée). 

o membrane pare-vapeur continue de type VARIO X-Tra  de chez ISOVER ou 
équivalent, y compris accessoires : 

§ Pastille - rondelle d'étanchéité au droit du passage des câbles et 
canalisation , 

§ Ruban adhésif étanche type VARIO K-b de chez ISOVER pour les 
recouvrements. 

o Fixation du parement en faux plafond en plaque de platre cartonnées 1 BA 18 pour 
obtention tenue au feu laine de bois en isolation. 

- Nota : le pare vapeur sera toujours placé côté chauffé de l’isolant. 
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Localisation : Après dépose de la plaque de platre existante par le présent lot,  plafond du sas 

entrée et du sas sortie (H= 2 m 20).  
 
 

FAUX-PLAFOND 600 X 600  : 
Selon plan plafond, fourniture et pose de plafond 600 x 600 acoustique type dalles SAHARA sur 
ossature blanche PERFECT LINE XL2 (joint creux) de chez KNAUF.  
 
Localisations : 

Zone Accueil 

- h = 2m 40 pour  box 1 à 7, couloir de repli, couloir sanitaire, salon d’apaisement et bureau 

manager et sas ERT. 

- h = 2m 20 pour  banque d’accueil et espace attente enfant 

- pour le hall : 

o h = 3m 80 (circulations, attentes, espace libre service y compris au dessus des 

boîtes manager-sas ERT-accueil niveau 1 et attente enfant et salon d’apaisement et 
sas entrée-sortie 

o h = 3m 35 derrière la coque staff conservée, jusqu’à l’imposte à créer en entrées 

des box anciens et nouveaux (voir coupe A). 

Salles de formations 

- hauteur sous faux plafond proche de l’existant à environ 2m 40 à 2m 70 selon les nouveaux 
besoins du lot CVC, compris caissons existants en dalles 600x600 avec retombées 
d’environ 30 cms,  à refaire à l’identique et création d’un nouveau caisson sur le couloir 
dégagement (voir plan plafond) 

 
 

2-5-POSE D’HUISSERIES et CHASSIS FIXES : 
L’entreprise devra dans les ouvrages plaque de platre la pose des huisseries portes et chassis 
fournis par le lot 6 menuiserie intérieure.  
Cette prestation n’inclut pas la pose des 7 grands ensembles menuisés d’entrées des box qui sont 
à la charge du lot menuiserie intérieure. Cependant le présent lot devra  tout renfort intégré dans 
ses ouvrages, nécessaires à la stabilité de ces ensembles menuisé très lourd et demandés en 
temps utiles par le menuisier bois. 
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Localisation :  
Selon plans architectes. 
 
 

2-6-PSE01- faux plafond de la ciruculation ERT : 
L’entreprise chiffrera obligatoirement en Prestation Supplémentaire éventuelle le remplacement du 
faux plafond 600 X 600, dito salle de Formation et accueil, du faux plafond de l’ensemble de la 
circulation ERT. Compris dépose et évacuation de l’existant. 
 
Localisation :  
Crirculation ERT selon plans architecte. 
 


