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GENERALITES DE MISE EN (EUVREE DES OUVRAGES DU LOT

DOCUMENTS NORMATIFS :

L'entreprise devra realiser ses ouvrages selon les regles de l'art, les normes en vigueur et

notamment les suivantes (liste non exhaustive) :
- DTU 34.4 Mise en ceuvre des fermetures et stores
- DTU 39 Travaux de miroiterie/vitrerie
- DTU 36.2 Menuiseries intérieures en bois
- NF P 25 Fermetures NF P 26 Quincaillerie

- NF P 23-311 Portes et blocs portes intérieures en bois - Spécifications techniques

GENERALITES SUR LES PERFORMANCES DES OUVRAGES

ISOLEMENT - CORRECTION ACOUSTIQUE

« Les isolements et corrections acoustiques a respecter pour les différents types locaux seront
ceux indiqués dans-la-neotice-acoustigue ou a defaut selon les indications du chapitre 2 ci-apres.

Les isolements et corrections acoustiques a respecter pour les différents types de locaux seront
ceux indiqués dans le présent CCTP.
Trois parametres régissent la performance d'indice d'affaiblissement d'une porte :
1 - la valeur de l'indice d'affaiblissement R de I'ame de la porte,
2 - son étanchéité entre :
. huisserie et mur
. ouvrant et dormant
. I'ouvrant et le sol
3 - le nombre de vantaux
Pour permettre la performance acoustique de ces portes, les tolérances de planéité du sol et
d'équerrage de I'huisserie sont inférieures au mm.
De plus, une étanchéité parfaite ainsi qu'une homogénéité de matériaux devront étre réalisées

entre |'huisserie et la paroi de réception.
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Les blocs-portes des portes acoustiques 35 dB et plus, devront étre équipés d'une barre de seuil,
a la charge du présent lot pour éviter I'usure des joints situés en partie basse de I'ouvrant. Si les
blocs-portes ne sont pas conformes aux prescriptions demandées ou s’ils ne comportent pas de
seuil tel que définies ci-apres, I'intégralité des reprises a apporter sur ces blocs-portes sera a la

charge de I'entreprise.

MESURES D'AUTO-CONTROLE ACOUSTIQUE :

Des mesures d'auto-controle acoustiques, a la charge des entreprises, pourront étre exigées par
la maitrise d'oeuvre. Le choix des configurations de mesurage s’effectuera en interaction avec la
maitrise d’oeuvre et sur ses directives. Si les mesures mettent en évidence des malfagons (par
exemple pertes acoustiques générant un inconfort avéré), I'entreprise aura a sa charge la reprise

des travaux et la vérification par de nouvelles mesures, consécutive a cette reprise.

MARQUES DE REFERENCES :

Les caracteristiques acoustiques (isolement, absorption), des produits indiqués en références dans
le CCTP devront étre respectées par les produits équivalents proposés par I'entreprise. A elle d’en
apporter la preuve lors de la proposition du produit dit équivalent ou sur simple demande de

I’architecte.

SECURITE INCENDIE :

ERP 5 eme catégorie sans locaux a risque moyen ou important.

Pour mémoire correspondance résistance au feu entre NF et Euroclasses : E = Pare

Flamme et Ei = Coupe Feu > Ei 30 = CF1/2 heure - Ei 60 =CF 1 heure - E 15= Pare

flamme 1/4 heure ...
+ La mise en ceuvre des blocs portes devant respecter une qualification E ou Ei selon le classement
Euro classe (ancien classement P.F. ou C.F.) devra se faire selon les prescriptions du D.T.U. n°36.1
et en particulier le paragraphe 5.83. Les portes a caractéristiques E (PF) ou Ei (CF) sont comprises

avec joints nécessaires et conformes entre dormant / ouvrant et ouvrant / ouvrant (porte double
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vantaux).

Pour ces portes devant satisfaire a des exigences découlant du reglement de sécurité (coupe-feu
ou pare-flamme), ce sont les performances de I'ensemble (huisserie, porte, serrurerie) qui seront a
considérer.

Ces ensembles feront I'objet d'un marquage indélébile de la part du fabricant, donnant les
performances au feu.

Les portes seront soumises a un PV de classement en résistance au feu de moins de 5 ans qui

sera obligatoirement fourni au bureau de contréle et avec les DOE accompagné d’un plan de

repérage des portes avec PV.

* Les marches d'escalier en bois seront classe au feu M3 minimum.

CARACTERISTIQUES DES BLOCS PORTES

Sauf spécifications contraires dans la partie description des ouvrages en chapitre 2 du présent

document, les blocs portes devront étre :

Huisseries :
« Elles seront en bois dur massif (européen de préférence et obligtoirement avec label PEFC). Les
plaquages de bois dur sur bois tendre, ou les bois raboutés seront refusés. L'entreprise devra
faire valider par I|'architecte la fiche technique et I'échantillon d'huisserie avant toute mise en
fabrication.
* Les huisseries devront faire I'épaisseur de la paroi a traiter. L'entreprise devra les plans
d'exécution des différents cas de figure au titre de ses plans d'exécution. Le détail de
recouvrement sur la paroi suivra le principe du détail maitrise d'ceuvre avec ou sans couvre-joint
assorti.

Vantaux :
« Cadre bois + ame pleine en panneau de particules agglomérées + parement en fibre dure.
« Les portes seront sauf spécifications contraires isoplanes, sans moulurage, ni panneaux, sans
recouvrement de I'ouvrant sur le dormant.
« Joint ad-hoc entre ouvrant et dormant (acoustique lorsque nécessaire),
« Joint balai correctement réglé en feuillure en partie basse venant s'écraser sur la barre de seuil
pour les portes acoustiques
- Systeme de fermeture en conformité avec le PV. d'essais et les exigences de quincailleries

définies par la Maitrise d'ceuvre.
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« Finitions : prépeinte pour peinture par le peintre ou stratifiée selon les localisations et précision

du chapitre 2 «description des ouvrages ».

RACCORDEMENT DES OUVRAGES :

« L'Entrepreneur devra prévoir tous les éléments nécessaires a la parfaite finition des ouvrages

(fixation, calfeutrement, isolation et étanchéité, finition), y compris les joints ad'hoc (acrylique,
silicone, selon la destination). Les fagons de joints creux demandés éventuellement par I’architecte
lors des mises au point des plans d’EXE afin de parfaire le raccordement entre deux matériaux
sont réputés étre compris dans le prix de I'entrperise.

« Sauf précisions contraires sur les plans architectes, I'entreprise du présent lot doit la fourniture
et la pose de tous les profilés bois, alu ou métal nécessaires au contact de ses ouvrages avec ceux

des autres lots (couvre joint, etc sur doublage, cloison...).

FIXATION DES OUVRAGES :

 Dans la mesure du possible, et sauf accord express de |'architecte, les éléments de fixations

quels qu'ils soient (vis, rivets, boulons, etc...) ne devront pas étre apparents. Il devra donc étre mis

en ceuvre des solutions techniques décrites dans les plans d'exécution de I'entreprise, permettant
de cacher I'ensemble de ces fixations (clipsage, rebouchage propre a la pate a bois, etc...)

« Les couvres joints seront plat, a angles droits de 40 a 50 mm de large et 8 a 10 mm d'épaisseur,
en bois dur identique aux huisseries, et coupés a |'onglet.

* Pour les ouvrages bois, la finition (peinture ou lasure) sur les ouvrages de menuiserie (cadres
trappes, portes, plinthes,...) est due par le lot peinture.

« Pour les ouvrages réputés finis (pré-laqués, vernis, stratifié, etc...), la finition ainsi que la
protection pour le transport, la manutention et durant les travaux des autres lots est di par le
présent lot.

« Pour les portes stratifiées, les tranches visibles seront vernies par le peintre au verni satiné
incolore.

« Les chocs, éclats et rayures sur les parements stratifiés, constatés avant réception entraineront
le refus du panneau, qui devra étre remplacé par le présent lot quelle qu’en soit I'origine de la
dégradation. A I'entreprise de faire son affaire au prés de son assurance et/ou du responsable

lorsqu’il est identifié.
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DIMENSIONS DES OUVRAGES :

+ Les dimensions indiquées dans les différents documents du présent dossier (plans, CCTP,

tableau, etc) sont des dimensions "approchées" : il appartient a I'Entreprise du présent lot soit :
- en cas d'intervention sur I'existant d'effectuer le relevé précis sur chantier de chaque
ouverture avant commande ou mise en fabrication.

- en cas d'insertion dans un ouvrage neuf, de fournir I'huisserie ou le cadre dormant en temps
et heure ou a défaut afin de ne pas retarder le planning d'indiquer au platrier les cotes de
réservation dans I'ouvrage recevant la menuiserie avec les tolérances acceptables.

Sauf modification majeur qui fera I'objet d'une FTM, I'Entreprise du présent lot ne pourra se
prévaloir de modifications mineures dans les dimensions des ouvertures pour justifier ou prétendre

a des plus-values ou indemnités quelles qu'elles soient ou de retard dans le planning.

FOURNITURE ET TOLERANCES :

« Seuls les blocs-portes équipés des huisseries provenant du méme fournisseur que celui des

ames de portes, seront acceptées.
+ Les ames de porte devront respecter des tolérances sur les caractéristiques dimensionnelles :

. longueur - largeur : inférieur a 2 mm

. verticalité - voilage : inférieur a 2 mm
+ Les ames de portes ne devront pas présenter de "fantdbmes" sur leur périphérie au niveau du
cadre
* Les joints de portes devront étre protégés par un film pelable pour éviter tout contact avec la
peinture.
* I'entreprise devra tout détail de structure - profil acier support des huisseries, nécessaire au
respect de la stabilité et des tolérances dimensionnelles de ces blocs-portes
« Les portes devront étre munies d'un systeme de fermeture en conformité avec le PV. d'essais et
les exigences de quincailleries définies par la Maitrise d'Oeuvre.
« Les vitrages présenteront les caractéristiques suivantes : résister aux chocs et ne pas présenter
de danger en cas de bris. lls seront conformes aux dispositions des normes francaises NFP 01-
012, 01-013, 06-001.
+ Les portes seront équipée de 3 paumelles en cas général, et de 4 paumelles pour les portes

Coupe-feu et celles particulierement sollicitées (stock, archives, recoupement circulation...).
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ORIGINE DES BOIS UTILISES :

Pour mémoire : Les bois utilisés en extérieur seront a minima de classe 4.

L’entreprise s’engage dans le choix de ses fournisseurs a n’utiliser que des bois, et des fournitures

n’utilisant que des bois, dont 'origine est a minima (*) certifiée avec la double labellisation PEFC
et FSC.

Le label FSC (Forest Stewardship Council) garantit que le bois utilisé n'a pas contribué

‘[I.D a la disparition de foréts anciennes, il s'agit d'une éco-certification. En résumé, c'est une
FSC certification qui garantit une exploitation durable de la forét avec en prime un traitement
juste et équitable pour les populations autochtones et les travailleurs forestiers. Cette certification

concerne en priorité les bois exotiques

"> La certification PEFC (Pan European Certification Council) créée a I’origine pour les foréts
A européennes peut aussi concerner des foréts tropicales. Ce programme apporte une
“re= assurance de pérennisation de notre patrimoine.

Ces certifications seront demandées lors des livraisons et fournies a la maitrise d’oeuvre.

Au-dela de ces certificats FSC et PEFC, il est essentiel en matiére de durablilité des foréts

ET de leurs biodiversité de privilégier :

- les bois locaux (exploitation ET transformation) de type hétre des Pyrénées, pin des
landes, pin Douglas de la montagne Noire, etc...) et ce aussi pour réduire ’empreinte
carbonne du chantier.

- (*) au dela des labels FSC et PEFC qui montrent aujourd’hui leurs limites en matiere de
biodiversité (car ils n’interdisent ni les coupes franches, ni I’exploitation de la féret en monoculture),

d’autres labels ou certifications (pour I’instant a priori non établis) ou simplement des démarches

reconnues et respectueuses de la forét en terme de biodiversité devront étre mises en avant

par I’entreprise et ses fournisseurs dans I’origine des bois utilisés dans ce projet.

LIMITES DE PRESTATIONS :

« Pour les équipements électriques de portes en général et notamment pour :
- les ventouses des portes DAS ou contréle d’acces,

- les gaches ou serrures électriques pour le controle d'acces,
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- les moteurs de stores ou volets roulants, etc...
L'équipement, et son installation dans la menuiserie y compris les flexibles, le passage en encastré
dans le dormant (ou sous goulotte pour les portes feu), est a la charge du menuisier jusqu'a
I'alimentation laissée a proximité par I'électricien.
L'électricien doit transmettre les caractéristiques de voltage (16, 24 ou 12 volt) et de coupure (a
rupture ou non) pour que les équipements soient compatibles avec I'installation électrique et le
SSI lorsque demandé.
L'électricien doit le raccordement de I'équipement et sa protection en téte au niveau du tableau
électrique.
Les batteries autonomes, lorsque nécessaires pour assurer la continuité du contréle d’acces en

cas de coupure de courant, sont a la charge de I’Electricien.

VERNIS :
Les vernis, et éventuelles mises en teinte avant vernis sont a la charge du présent lot sur tous les
ouvrages en bois naturel (bois massifs). lls sont soumis a des essais et a une validation préalable
de I'architecte sur échantillon rendu contractuel. lls seront conformes au normes ECOLABEL et
autres quand aux teneurs en COV. Les vernis ignifuges lorsque demandés sont, sauf prescriptions

contraires, classés M2 au feu.

ECHANTILLONS ET PROTOTYPES :

Le présent lot doit les essais, les échantillons et prototypes pour tous les ouvrages spécifiques a

ce chantier et notamment ceux demandés dans le présent CCTP et dans le CCTPO a |"article

concernant les échantillons et prototypes.

QUINCALLERIE

La quincaillerie comprise dans les équipements des portes décrites ci-aprés sera choisie selon les

modeles de référence ou équivalent donnés ci-apres.

Les portes sont systématiquement équipées a minima du coffre de serrure a larder du cylindre sur
rosette, des béquilles sur rosettes, du butoir de porte. Les autres équipements plus spécifiques
sont précisés avec la description de la porte ou du bloc porte. (voir également le tableau des portes

DCE qui précise I'équipement de chaque porte)

Serrures et cviindres / organigramme !
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Coffre de serrure a mortaiser avec péne dormant et bec de canne, condamnation par cylindre ou
1/2 cylindre européen a bouton selon les cas.

De maniere générale tous les locaux de type bureau, local technique, salle de réunion seront
équipés d’un 1/2 cylindre a bouton, le bouton a molette crantée de décondamnation étant placé
c6té intérieur du local.

Il sera fourni 3 clés neuves par serrure, elles seront remises au Maitre d’ouvrage a la réception de

chaque phase, avec étiquetage du n° du local.

Organigramme commun aux lots menuiseries intérieures et menuiseries extérieures :
Le présent lot aura I'obligation de s’intégrer dans I'organigramme général dont il a la charge,
compatible avec celui du Maitre d'Ouvrage. L'ensemble des cylindres neufs a charge de la
présente entreprise devra étre sur un organigramme commun établi sur les principes décrits au

chapitre 2.

Béaquilles et Rosettes :

/(‘ﬂ\ Les béquilles seront posées sur rosettes en acier inoxydable
brossé. Elles seront de type METRO ou équivalent, finition en
acier inoxydable brossé.

/\

Butoirs de sal .
Butoir de porte, posé en sol, de type MINOR de chez CIVIC INDUSTRIE ou u
équivalent (cylindre en aluminium anodisé surmonté d’une couronne en
caoutchouc noir).

Hauteur environ 35 mm & 35 mm.

Fermes-portes .
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Les fermes portes seront a bras glissiere type Vachette ou équivalent
/ ',--.»' l force 50 DN maxi, coloris blanc 9010 satiné.
N
' Les portes tiercées ou a double vantaux équipées de fermes portes le

S
,/"'- i seront sur les 2 vantaux avec sélecteur de fermeture.

Barres anti-panique :

Sans objet, selon la réglementation et le classement des locaux a traiter.

Crémones Pompier :

Sans objet pas de porte tiercée.

Les crémones pompiers seront de type Push, posées en applique intérieur avec finition

L aluminium de chez Vachette ou équivalent. La plaque de déclenchement sera de coloris

" vert (signalétique incendie).

i

Arrét de porte extérieur pour blocage position ouverte, de type Quincaillerie
PORTALET ou équivalent a visser dans sol avec chevilles adéquates, en aluminium avec

gache en acier. Butoir en caoutchouc noir avec ressort.

Contréle d’acces :
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- Ventouses a charge du prestataire de la CAF 31 pour le contréle d’acces HOROQUARTZ
a configurer en coordination avec le présent lot et le lot électricité (type rupture, voltage,
etc...).

Pour mémoire : les contrble d’acces sont positionnés sur les menuiseries repérées par une

fleche sur le plan architecte (=)

GENERALITES DE MISE EN OEUVRE :

BLOCS PORTES :

Interface — pose et réception des cadres d’huisserie :

Le présent lot doit la fourniture en temps utiles des cadres d’huisserie de porte et de chassis fixe
aux lots :

* Lot 6 cloison-plafond qui en doit la pose dans ses cloisons de type placo neuf.

Toutefois le présent lot en doit le contrdle et la réception auprés de ces lots avant la pose

des ouvrants et la finition des joints placo, car aucune porte non plane pour cause de cadre

voilé ne sera réceptionnée.

Lorsque la porte doit étre remplacée dans un support déja existant et conservé (cloisons ou

murs), le présent lot doit la pose de ses blocs portes neufs et leur correct réglage et

calfeutrement.

Les cadres d’huisserie décrits ci-aprés feront I’épaisseur totale des parois dans lesquelles ils

s’insérent.

Le présent lot devra repérer au pres de lots concernés les épaisseurs de paroi neuves, et relever

lui-méme, pour les portes remplacées, les épaisseurs de parois existantes dans lesquelles il vient

s’insérer.

NOTA : le présent lot devra la dépose propre et soignée pour réemploi et pose a sa charge
dans le nouveau cloisonnement des 5 grands ensembles menuisés vitrés des box existants
décrits ci-aprés. Réemploir de 4 d’entre eux et évacuation et/ou adaptation du 5°™.
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2- DESCRPTION DES OUVRAGES DU PRESENT LOT

2-1- MENUISERIE BOIS :

2-1-1- ENSEMBLES MENUISES DES ENTREES DE BOX :

L’entreprise du présent lot devra :

La dépose propre et soignée, pour réemploi dans le projet, des 4 ensembles menuisés
des box existants. 3 ensembles de h= 3350mm x L=2000mm et 1 de. L=2300mm.

Les ensembles avec double vitrages acoustiques stadip (grand fixe latéral a la porte et
imposte) seront stockés et sécurisé sur place avec les cadres et montant en bois massif,
les portes a ames pleines seront a évacuer définitivement (ou réemploi avec adaptation

pour un des ensembles supplémentaires décrits ci-apres).

Les éléments déposés seront reposés par |'entreprise du présent lot en coordination avec
le lot 6 cloison lors de la réalisation du cloisonnement des box 1 a 4, notamment pour la

tenue en téte avec I'imposte placo et la boite a rideau (voir coupe A).

Le présent lot devra la réalisation de 3 ensembles supplémentaires en bois massif
identiques aux récupérés (méme essence de bois rouge-brun et méme sections) a poser
sur les box 5, 6 et 7 (méme hauteur de 3350mm x L=1750 mm. Compris teinture avant

vernis pour homogénéité des bois avec les existants (brun rouge).

Toutes les portes intégrées dans ces ensembles menuisés (récupérés ou créés) seront
des portes vitrées en bois massif dito article ci-apres 2-1-3 « porte acoustique vitrée » a
réaliser par le présent lot. Cependant leurs doubles vitrages seront en stadip 44/2 deux

faces sans SP10. Passage libre PMR de 93cm.

Quincaillerie inox brossé dito article « quincaillerie »

Finition vernis satiné incolore a charge du présent lot.

Nota : la vitrophanie sur les vitrages de ces ensembles menuisés et portes sera

assurée par le service Communication de la CAF31.
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2-1-2- PORTE - ACOUSTIQUE 35 DB :

Bloc-porte acoustique isoplane comprenant :

Huisserie bois dur rouge-brun de I'épaisseur de la paroi.

Ouvrant porte simple vantail a ame pleine sans recouvrement sur huisserie.
Dimensions : passage libre : h = 2040 mm x I= 930 cm.

Finition : deux faces stratifiées dans la gamme imitation bois et unis de chez EGGER.

z

Equipements : (selon article Quincaillerie ci-avant)

- Béguilles-inox-surrosettes pour-canon (*).
- Serrure a larder avec cylindre sur organigramme CAF 31, livré avec 3 clés.
- 4 paumelles,

- Joints acoustiques caoutchouc noir compris joint balai en sol, et barre de seuil faible
ressaut (moins de 10 mm) en inox brossé a fixations invisibles.
- Ferme porte a coulisse
Caractéristique acoustique : affaiblissement acoustique minimal de Rw+C 35 dB

Exigence feu : Ei30.
Localisation :

A insérer dans cloison 64/100 du lot 6 pour :
- L’acces au sas ERT depuis le hall d’accueil,
- Les 2 acceés au couloir de repli depuis le hall d’accueil,

(*) Nota : ces portes seront équipées par la société HOROQUARTZ de bandeaux vantouses pour

le contréle d’acces.

2-1-3- PORTE ACOUSTIQUE VITREE :

Bloc-porte en bois dur massif teinte rouge (idem ensembles menuisés des box), avec ouvrant
porte simple vantail a &me pleine sans recouvrement sur I’huisserie avec partie vitrée en double
vitrage 44/2 c6té intérieur local et SP10 c6té hall d’accueil pour sireté.

Dimensions : passage libre : h = 2040 mm x I= 930.

Dimensions partie vitrée : h = 2040 mm x I= 930.

Finition : vernis satiné incolore au présent lot.

z

Equipements : (selon article Quincaillerie ci-avant)
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- Béquilles inox sur rosettes pour les portes (sauf sur bandeaux vantouses)

- Serrure a larder avec clé et cylindre sur organigramme CAF 31. (sauf sur bandeaux
vantouses)

- 4 paumelles,

- Ferme porte a coulisse

Caractéristique acoustique : minimal de Rw+C 35 dB.

Exigence feu : non demandé.
Localisation :
- Les 2 portes du sas ERT (A) donnant sur la banque d’accueil niveau 1 (%) et sur le
bureau manager (B).
- La porte (C) du bureau manager donnant sur le hall d’accueil (c6té attente sur rdv) (*)

Nota : (*) Les portes A et C seront équipées par la société HOROQUARTZ de bandeaux

vantouses pour le contréle d’acces.

2-1-4- PORTE A GALENDAGE :

Fourniture au lot 6 cloison de bloc pour porte a galandage de type SCRIGNO pour cloison de 100

mm d’épaisseur fini.

Pose et réglage de I'ouvrant coulissant isoplane a &me pleine finition stratifiée de chez EGGER
Passage libre de 204 X 93

Compris accessoires : galet guidage, coulisses et butées. Joints acoustiques et poignée cuvette
sur les 2 faces.

Localisation : portes arriere des 7 box sur le couloir de repli

2-1-5- CHASSIS FIXES VITRES :

Fourniture au lot 6 cloison de chéassis fixes vitrés en bois dur assorti a I'existant (bois brun-rouge)

a vernir en satiné incolore par le présent lot. Pour cloisons de 100 mm d’épaisseur.

Caractéristiques acoustiques et type vitrages selon localisation ci-aprés.

Localisation et dimensions :

- Espace attente enfant : en séparatif avec banque accueil sur allege placo a im de
haut : h =1200 mm x 1000 compris poteau raidisseur en about.

Type vitrage : simple vitrage stadip 44/2.
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- Bureau manager : sur allege placo a 90 cm de haut :
o 1 chassis fixe de h =1200 mm x I=1000 mm
o 2 chassis fixes de h =1200 mm x |=2000 mm
Et sans allege (coté sas ERT)

o 1 chassis fixe de h =2100 mm x 1=400 mm

Type vitrage : double vitrage : stadip 44/2 c6té intérieur bureau et SP10 c6té hall

d’accueil.

- Box accueil 5a 7 : sur allege placo a 90 cm de haut, 3 chassis fixes idem a ceux des
box 1 a4, h=1200 mm x [=600 mm
Type vitrage : double vitrage : stadip 44/2

NOTA : les chassis fixes vitré entre box 1 a 4 sont existants et inchangés.

2-1-5- HABILLAGE PROTECTION MURALE :
Fourniture et pose de protection murale PVC antichoc de type DECOCHOC de SPM ou équivalent.

Coloris assorti au mur, au choix architecte.
Localisation : en crédence sur le plan travail tisanerie back office sur une hauteur de 60 cm au

dessus du plan de travail.

2-1-6- PLINTHES DE RECOUVREMENT :

Fourniture et pose en pied de toutes les cloisons et doublages, et en recouvrement des anciennes

plinthes carrelées conservées notamment dans le hall, de plinthes médium hydrofuge prépeinte a
recouvrement.
Elles seront de hauteur 14 cm et épaisseur 20mm a bord droit et en profilé L creux pour recouvrir

les plinthes existantes. Finition a peindre par le peintre.

La pose des plinthes se fera collée. Les coupes d’angles seront faites soigneusement a I'onglet,

et le dessus sera correctement jointé a plat par le présent lot avec le mur au joint acrylique pour

ne laisser aucun vide.
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Lorsque il n’y a pas de plinthe existante a recouvrir (cas des cloisons ou doublages neufs du lot

cloison, des cales seront utilisées, pour assurer la bonne verticalité de I’élément.

Localisation :
- Toutes parois du hall d’accueil (*) hormis sur la zone libre service (le dosseret du meuble
libre service décrit ci apres étant en contact des murs et meneaux de facade.
- Sas ERT, et bureau manager
- Box1a7
- Salon d’apaisement
- Couloir sanitaire et couloir de repli

- En pied du doublage créé en salle de visio-conférence.

(*) le hall d’accueil intégre I'espace ilot métier avec I'attente niveau 1, I'attente enfant, I’accueil

niveau 1, 'espace libre service et I'attente assise rdv)

2-2- MOBILIER :

Selon plans architecte et détails d’exe. Les plans d’atelier et la prise de cotes restant a charge de

I’entreprise.

Nota : les assises d’attente, le pupitre d’orientation et du vigile ainsi que toutes les assises

indiquées sur les plans sont a la charge de la CAF 31.

2-2-1- Tablette écritoire :

Fourniture et pose d’une tablette arrondie en stratifié sur support 30 mm, finition au choix
architecte dans la gamme uni et bois de chez EGGER, tous les chants visibles seront traités par
bande PVC assortie au stratifié. Elle sera fixée aux murs périphériques par principe de corniere

aluminium 20 x 20 blanche retroussée (sur épaisseur du plan selon détail), et d’un pied central.

Dimensions et localisations : 3% de cercle @ 65cm, al’angle du sas de sortie et de I'espace d’attente

niveau 1, fixée sur bardage métallique existant.

2-2-2- Banque accueil 2 postes debout :

Fourniture et pose d’un meuble banque d’accueil pour 2 postes debout comprenant :
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- Plan de travail en résine 10 mm type LG blanc au choix architecte sur ame CTBH 28 mm
stratifié blanc en sous face, tous les chants visibles seront traités en résine avec
abattement de I'arréte en arrondi par poncage soigné. Compris fagon de décroché en
hauteur pour tablette PMR sur une des 2 banques et fagcon cintrage pour coutinuité avec
jambage (voir détail mobilier)

- Tablier avant en résine dito plateau ci-avant, finition blanc dans la gamme de LG. Les
jambages seront posés au sol par I'intermédiaire de mini-vérin réglables intégrés dans le
jambage et permettant un décollement du sol de 5a 10 mm.

- Séparateur central en stratifié 19 mm, finition au choix architecte dans la gamme uni et
bois de chez EGGER sur ossature tasseaux de 60 mm avec réservation sur les 2 faces
pour insertion absorbant acoustique de type VIBRASTO de chez TEXAA a charge du
présent lot et en coloris au choix de I'architecte.

- Un portillon ossature tasseau de 40 avec 2 faces stratifiées 19 mm et tranches stratifiées
monté sur paumelles a ressort pour maintien fermeture simple. Hauteur 100 cm largeur

passage libre 93 cm, gade au sol 10 cm.

Dimensions et localisations : banque sur accueil niveau 1.

2-2-3- Etagére recharge tablettes :

Fourniture et pose d’une étagere en stratifié 28 mm d’épaisseur coloris au choix dans gamme
EGGER compris support par corniere retroussée.

Mode fixation au mur par platines invisibles dans I’épaisseur de la tablette.

Dimensions et localisations : profondeur=350 mm x L =2400 mm dans bureau manager.

Posée a 90 cm du sol.

2-2-4- Plans de travail box :

Fourniture et pose d’un plan de travail stratifié 28 mm toute largeur des box sur 1000 mm de
profondeur, compris équerres retroussées sur mur latéraux.

Le plan sera rigidifié par un tablier stratifié de 28 mm format jupe en retrait de 30 cm minimum
(PMR) c6té allocataire. Le tablier sera fixé au sol par 2 vérins de 10cm de haut et fixé aux cloisons

latérales par corniere alu blanche 20X20mm retroussées dans |'épaisseur de la jupe.
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2 équerres en console, ou un longeron bois raboté cété agent assureront la stabilité du plateau en
partie centrale afin d’éviter toute déformation. Ce dispositif ne devra pas constituer d’obstacle aux
jambes.

Compris 1 passe fil rectangulaire noir, et joints de finition

acrylique contre murs

Dimensions et localisations : profondeur=1000 mm x L=variable

selon box :
3 unités a 2000 mm / 1 unité 2300 mm / 3 unités a 1750mm.

Sous face plateau posée a 70 cm du sol (nhorme PMR).

2-2-5- plan de travail back-office :

Fourniture et pose d’un plan de travail stratifi¢ de 28 mm avec chant PVC assorti, compris angle
biseauté selon détail EXE.
Compris fixations invisibles par corniere retroussée et console en retrait et joint de finition acrylique

contre mur

2-2-6- meuble libre service :

Selon détail d’EXE DCE, fourniture et pose d’'un meuble pour 3 postes assis et 8 postes debout

composé de :

Dosseret : hauteur 1500 mm sur postes debout et 1200 mm sur postes assis, épaisseur totale 70
mm, compris parties angles cintrés. Les 2 faces et les tranches vues seront en stratifi¢ 19 mm qui
seront fixé sur une ossature bois de 60 X 30 mm de facon invisible (collé et / ou vissés par intérieur)
Fixation au sol par réservation sur tasseau-lisse bas 40 X 40mm. Compris réservation gaines élec
et passe fils rectangulaire au droit de chaque écran (11 unités) ... L’électricien devra pouvoir

cheminer facilement entre le passe-fil écran et le caisson cheminement cables décrit ci apres.
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Plan de travail : dessus et tranches vues en résine 10 mm type LG, coloris au choix de I'architecte
contrebalancée sur plateau CTBH de 28 mm, stratifi¢ en sous face. Compris passes fils
rectangulaires au droit de chaque poste (11 unités) ...

Les 3 postes assis seront posés avec la sous face du plan a 70 cm du sol (normes PMR)

Les 8 postes debout seront posés avec le dessus du plan a 100 cm du sol.

Caissons vertical de rangement : Caissons et jambages assurant la stabilité de I'ensemble en
stratifi@ 19 mm, compris angles cintrés selon plan EXE DCE.
Portes rangement sur charnieres invisibles avec 2 étagéres stratifiées intérieures par caisson.

Fermeture porte par serrure a clé (1 seule clé pour tous les caissons, livrée avec 3 clés).

NOTA : Au vu de la taille de I'ensemble de ce meuble il sera réalisé par modules en atelier. Les
joints entre éléments préfabriqués se feront le plus discrétement possible dans les angles du
meuble et au droit du passage entre plans postes debout et postes assis. Des attaches devront

permettre de solidariser I’'ensemble sur site.

Caisson horizontal pour cheminement cables : Pour assurer la sécurité informatique, tous les
cables d’alimentation entre les UC (unité centrales disposées dans les caissons de rangements
décrits ci avant) et les écrans et claviers et souris de chaque poste, transiteront depuis les caissons
jusgu’aux passes fils du meuble par un caisson en stratifié situé contre le dosseret, en sous face
du plan de travail.

Ce caisson horizontal fera 20 cm de haut et 15 cm de profondeur (cotes intérieure caisson) avec
facade amovible fixée par vis téte étoile chromée fraisée. Les facades ne feront pas plus de 100

cm de long pour étre facilement démontables par le service informatique.

2-3- PORTE AUTOMATIQUE :

Selon plans architecte et prise de cotes entreprise,

- Fourniture et pose d’un porte automatique vitrée stadip réglementaire ERP, sur montant
en aluminium thermolaqués de type SLIMDRIVE de chez GEZE ou équivalent (compatible
avec les portes existantes et extérieures du lot serrurerie, coloris RAL au choix de

I’architecte, compris tout organe de sécurité.
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A deux vantaux (1 fixe et 1 ouvrant coulissant) laissant a minima une unité de passage
libre de 90 cm.

- Fourniture et pose d’un potelet central en aluminium avec balais entre cette nouvelle
porte et la porte automatique intérieure existante et conservée du sas d’entrée.

- Compris radars de détection entrée et/ou sortie : le radar d’entrée sera en extérieur, en
faux plafond de I'auvent créé et le radar de sortie placé en intérieur dans le sas de
sortie. Y compris boitier vert de décondamnation sur la sortie et raccordements
électriques en coordination avec le lot 5 électricité : attentes électriques laissées en
faux plafond a proximité par le lot électricité, raccordement a charge du présent lot.

- Les rails de coulisse au sol devront étre encastrés sans ressaut ni avec I'intérieur du
sas ni avec le hall d’accueil. Réservations, et fixation et reprises au mortier résine
propre et plan a charge du présent lot.

L’encastrement devra se faire avant réalisation du sol caoutchouc coulé sur place,
La vitrophanie positionnée a 1m 10 et 1m 60 de haut selon la reglementation d’accessibilité sera

réalisée par le service Communication de la CAF 31. Les logos commerciaux de la marque de

porte ou du poseur ne seront pas acceptés.

NOTAS IMPORTANTS :

+ Le tableau de commande des portes sera déporté dans le futur bureau manager accueil situé de
I'autre c6té du hall (passage en faux plafond a prévoir par le lot électricité). Pose du tableau par le
présent lot en coordination avec le chantier indépendant de réaménagement du parvis qui doit se
faire en paralléle de ce chantier et qui integre les portes automatiques extérieures des sas d’entrée

et de sortie.

« Lentreprise devra intégrer dans sa prestation le report des commandes dans le bureau manager

ainsi que la programmation de la nouvelle porte mais aussi de la porte intérieure du sas d’entrée

existante conservée.

» Une étroite coordination sera nécessaire avec le lot 4 serrurerie du chantier du Parvis qui doit les

portes extérieures remplacées, pour tous ce qui est du report de commande et de la

ERIC TAVEAU CONCEPTIONS - architecte dplg // DCE // CCTP LOT 07 // Juin 2026 - V01 // p 22



programmation de I'ensemble de ces 2 sas (portes intérieures et extérieures devant fonctionner

sur la méme programmation).

* Les liaisons filaires entre portes automatiques et commandes dans le bureau manager sont

prévues au lot 8 Electicité.

Dimensions et localisations : hauteur =2250mm x L hors tout= 2000 mm, sur sas de sortie

uniquement (la porte intérieure sur sas d’entrée est existante et sera a raccorder a I’ensemble par
le présent lot).

Largeur minimale passage libre 900 mm (1 unité de passage)

2-4- PSE :
PSE1 : remise a niveau des assises attentes mis a disposition par la CAF 31
Ces assises sont les banquettes en arc de cercle de 3 assises et d’environ 2 ml chacune
indiquées sur les plans architecte sur I'attente de I’accueil niveau 1 (2 unités) et sur I'attente sur
rdv (2 unités) .
Elles sont constituées d’un caison en contreplagué habillé d’une résine blanche de 10 mm recevant
chancune 3 assises en stratifié avec dosseret et un coussin d’assise fixé en simili cuir.
L'entreprise devra :

- la restauration in situ (*) de la résine par poncage léger et trés fin puis nettoyage des

parties en résine des 4 ensembles.
- Le nettoyage des assises en simili cuir avec produit adapté
- Sur une des banquettes réparation d’un angle inferieur en résine cassé sur une surface

d’environ de 10 cm large sur 25 cm de haut.

(*) NOTA : la CAF 31 se charge de I’enlevement des banquettes en début de chantier, puis de leur
stockage et de leur ramenée sur site en fin de chantier. Le présent lot devra la mise a niveau de

ces banquettes en phase finale de chantier et sur site et devra par conséquent prévoir les
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protections et aspiration de poussieres adéquates lors du poncage vis a vis des ouvrages

adjascents.

réparation
résine
angle
inférieur
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