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NOTA IMPORTANT

Le présent Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) est fourni aux entreprises
pour leur faciliter la tache au niveau de I'appel d'offres, en leur permettant de vérifier leurs quantités.

Les quantités mentionnées n'ont aucun caractere contractuel, les entreprises peuvent les modifier et
elles en prennent la responsabilité si elles les conservent.

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) joint a I'appel d'offres devra par contre
étre respecté afin de permettre la comparaison des offres; il pourra étre complété et sous détaillé mais
dans le respect de la chronologie des articles.

Les prix doivent comprendre : la fourniture des plans d'exécution et de détail, I'installation de chantier,
les frais généraux, nettoyage et protection des ouvrages, toutes taxes, marges bénéficiaires, frais
d'essais et de garantie, formation des utilisateurs.

L'entreprise adjudicataire devra obligatoirement vérifier les quantités avant signature du marché, car
aucune contestation tardive ne sera acceptée.
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CAF 31 -REHABILITATIONS ACCUEIL - FORMATIONS

LOT ELECTRICITE CFO - CFA

N° DESIGNATION DES ARTICLES U Qtés QEtr?ts P.U. HT P.T.HT
RAPPEL DES DIVERSES PHASES DE TRAVAUX
8.3.1 DEPOSE
. Repérages des circuits courants forts et consignations U 1 - £
. Repérage des circuits incendies et shunt et consignation avec équipe UIOSS U 1 - £
. Repérage des circuits intrusions et consignation avec équipe UIOSS U 1 - £
. Dépose et stockage des équipements récupérés courants forts sur I'accueil (perches, luminaires, U 80 s
détecteurs éclairaaes. appareillages, blocs secours, nourrices)
. Dépose et stockage sur palette des équipements courants forts récupérés sur les zones formations
o . P L P U 50 - €
(luminaires, détecteurs éclairages, blocs secours) pour le service immobilier de la CAF
. Dépose et stockage sur palette des équipements courants faibles récupérés sur I'accueil
(intrusions et incendies, sirenes, déclencheurs, détecteurs, thermostats, appareillages) pour le U 30 - £
service immobilier de la CAF
. Dépose et stockage des équipements courants faibles récupérés sur I'accueil (appareillages,
e . U 30 - €
bornes WIFI) pour le service informatique de la CAF
. Dépose et stockage des équipements courants faibles récupérés sur les zones formations
. . ) - ; R u 10 - €
(détecteurs intrusions et incendies, sirénes, thermostats)
. Dépose définitive sur l'accueil (goulottes, cables, appareillages) ens 1 - £
. Cablage shunt détecteur ml 100 - £
. Cablage shunt sirénes ml 100 - £
. Mise en attente en hauteur et protection des cables et nourrices dans la zone formation U 15 - £
. Mise en attente en hauteur et protection des cables informatiques et repérés dans la zone U 60 s
formation
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - £
Total chapitre 8.3.1 - €
8.3.2 INSTALLATION DE CHANTIER
. Eclairage de chantier U 10 - £
. Coffret de prises et chantier U 2 - £
. Alimentations éclairages mil 50 - £
. Alimentations prises mil 30 - £
. Raccordement général U 1 - £
. Divers et sujétions ens 1 - £
Total chapitre 8.3.2 - €
8.3.3 REAMENAGEMENTS COURANTS FORTS
8.3.3.1 |ELEMENTS DE MISE EN (EUVRE DES CANALISATIONS
. Gaines ICTA de diametres pour appareillages courants forts divers ml 340 - €
. Gaines ICTA de diametres 20 pour PC encastrées box, tablette et retour caméras dans bureaux 100 I
managers ml
. Tube IRL de diametres divers ens 0 - €
. Tube IK10 de diameétres divers ens 0 - €
. Percements divers U 3 - €
. Reconstitution des passages CF U 3 - €
. Divers accessoires de fixations et de serrages ens 1 - €
Total chapitre 8.3.3.1 - €
8.3.3.2 |DISTRIBUTION SECONDAIRE ECL//PC
. Céble FRN1X1 2 x 1.5 mm? ml 160 - €
. Cable FRN1X1 3 G 1.5 mm? ml 620 - £
. Céble FRN1X1 3 G 2.5 mm? ml 865 - €
. Céble FRN1X1 5 G 1.5 mm? ml 970 - £
. Céble FRN1X1 5G 2.5 mm? ens 0 - €
. Reprises cablages dans les boites ens 20 - €
. Boites de raccordement nouvelles ECL / PC ens 2 - €
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - £
Total chapitre 8.3.3.2 - £
8.3.3.3 |DOSSIER EXECUTION, DOE
. Dossier exécution de l'installation électrique courants forts avec fourniture plans et schémas sur ens 1 )
Autocad
.DOE ens 1 - £
. Divers et sujétions ens 1 - £
Total chapitre 8.3.3.3 - £
8.3.3.4 |MISE A LA TERRE SECURITE
. Mesure prise de terre inférieure & 15 Ohms ens 0 - £
. Répartiteur de terre u 1 - £
Liens d'équipotentialité :
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CAF 31 -REHABILITATIONS ACCUEIL - FORMATIONS

LOT ELECTRICITE CFO - CFA

Qtés

N° DESIGNATION DES ARTICLES U Qtés Ent P.U. HT P.T.HT
. Liaisons équipotentielles complémentaires ml 50 - £
. Mesures continuités ens 1 - £
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - £
Total chapitre 8.3.3.4 I
8.3.3.5 |Armoires divisionnaires
. Protections ventilo-convecteurs au sous-sol U 1 - €
. Réfections étiquettes coffrets et armoires U 3 - €
. Essais Armoires et coffrets U 4 - €
. Passage bureau de contrdle ens 1 - €
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - £
Total chapitre 8.3.3.5 - €
8.3.3.6 |APPAREILLAGES
. Mise en place des perches récupérées u 6 - £
. Nouvelles perches passages alimentations (hauteurs réglables) u 0 - £
. Raccordement tableau de commande d'éclairage ens 1 - £
. Mise en place dans les perches existantes des prises 2P+T 10/16A blanches récupérées pour u 0 - e
postes de travail
. Mise en place dans les perches existantes des prises 2P+T 10/16A rouges récupérées pour postes u 3 I
de travail
. Mise en place dans les goulottes des prises 2P+T 10/16A rouges récupérées pour postes de u a8 s
travail
. Mise en place dans les cloisons et plafonds de prises 2P+T 10/16A blanches récupérées u 32 - €
. Mise en place des détecteurs éclairages existants dans box et couloir de repli u 9 - £
. Mise en place des détecteurs éclairages existants dans la zone formation u 5 - £
. Mise en place goulotte 2 compartiments dans emplacements PCLS ml 14 - £
. Mise en place goulotte 2 compartiments dans ilots métiers et bureaux manager ml 6 - €
. Mise en place nourrice inclinée sur plan de travail pour commandes éclairages dans bureaux U 1 e
manager
. Mise en place goulotte pour 1 info écran sur poteau ml 4 - £
. Mise en place dans les perches de nouvelles prises 2P+T 10/16A pour postes de travail u 0 - £
. Mise en place dans les goulottes des prises 2P+T 10/16A rouges récupérées pour postes de u 10 . €
travail
. Mise en place dans les cloisons et plafonds de nouvelles prises 2P+T 10/16A rouges u 32 - €
. Mise en place des nouveaux détecteurs éclairages dans box, locaux manager et accueil et SAS 7 - £
. Bouton poussoir de commande d'éclairage U 10 - £
. Mise en place sur le mobilier des cables en attentes et nourrices dans la zone formation U 1 - £
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - £
Total chapitre 8.3.3.6 - €
8.3.3.7 ECLAIRAGES
. Mise en place des luminaires récupérés dans le hall u 20 - £
. Mise en place des luminaires récupérés dans le couloir de repli u 6 - €
. Mise en place de nouveaux luminaires gradables dans les box, les bureaux managers, les liots u 11 s
meétiers, le salon d'apaismeent
. Mise en place de luminaires récupérés dans les SAS, et la tisanerie u 10 - €
. Mise en place des luminaires récupérés dans la zone formation u 40 - £
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - £
Total chapitre 8.3.3.7 - €
8.3.3.8 ECLAIRAGE DE SECURITE
. Mise en place des blocs récupérés dans le hall u 9 - £
. Mise en place de nouveaux blocs d'évacuations dans le hall,les couloirs, le SAS, local manager u 4 - £
. Mise en place de nouveaux blocs d'ambiances dans le hall u 2 - €
. Mise en place des blocs récupérés dans la zone formation u 8 - £
. Cable CR1 3G 1.5 mm2 pour les BES déplacés et ajoutés ml 170 - £
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - £
Total chapitre 8.3.3.8 - €
8.3.3.9 |FORCES MOTRICES
. Alimentations ventilo-convecteurs FRN1X1 3G1,5mmz?2 ml 175 - £
. Alimentations commandes ventilo-convecteurs et électrovannnes FRN1X1 6x1,5mm2 ml 45 - £
. Alimentations commandes ventilo-convecteurs et électrovannes FRN1X1 3x1,5mm2 ml 120 - €
. Alimentations portes automatiques FRN1X1 3G1,5mm? ml 120 - £
. Boites de raccordements ens 13 - €
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - £
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CAF 31 -REHABILITATIONS ACCUEIL - FORMATIONS

LOT ELECTRICITE CFO - CFA

N° DESIGNATION DES ARTICLES U Qtés QEtr?ts P.U. HT P.T.HT
Total chapitre 8.3.3.9 - €
Récapitulatif COURANTS FORTS
ELEMENTS DE MISE EN (EUVRE DES CANALISATIONS ens 1 - €
DISTRIBUTION SECONDAIRE ECL//PC ens 1 - €
DOSSIER EXECUTION, DOE ens 1 - €
MISE A LA TERRE SECURITE ens 1 - €
Armoires divisionnaires ens 1 - €
APPAREILLAGES ens 1 - €
ECLAIRAGES ens 1 - €
ECLAIRAGE DE SECURITE ens 1 - €
FORCES MOTRICES ens 1 - €
8.3.3 TOTAL HT Courants Forts - €
8.3.4 REAMENAGEMENTS COURANTS FAIBLES
8.3.4.1 |RéseauV.D.l.
. Mise en place dans les perches existantes des prises RJ45 récupérées avec nourrices pour postes u 1 e
de travail
. Mise en place en encastrés dans les box, pour le retour caméras et pour les érans avec nouveau u 22 s
cablage pour postes de travail sans cable a retirer
. Mise en place dans les goulottes et passages par les perches des prises RJ45 récuprées pour u 32 - e
postes de travail sans cables a retirer
. Mise en place dans les goulottes et passages par les perches des nouvelles prises RJ45 pour u 4 s
postes de travail avec cables a retirer
. Mise en place dans les cloisons et plafonds des nouvelles prises RJ45 pour postes de travail et
. u 7 - £
caméras et serveur WEB GTC
. Mise en place dans le placard technique et pfaond de nouvelles prises pour UTL u - £
. Mise en place dans les cloisons et plafonds d'un nouveau lien HDMI optique pour le retour caméra u 1 s
jusqu'au serveur enregistreur au R+1
. Gaines ICTA de diamétres 20 pour RJ45 Box et ilots métiers et écrans infos et borne WIFI ens | 160 - €
. Cablage réseau informatiques a repasser dans gaines ICTA ml 320 - £
. Cablage réseau informatique pour prises a retirer ml 820 - £
. Cablage réseau informatique pour passerelle GTB et UTL contr6le d'acces ml 180 - £
. Tests des liens cablés informatiques : mesures pertes, ens 67 - £
. Tests des liens cablés informatiques : mesures pertes pour passerelle GTB?, nouvelle caméra, et
Al ens 4 - €
UTL contrdle d'acces
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - €
Total chapitre 8.3.4.1 - €
8.3.4.2 |[SSI
. Préparation et mise en service avec mainteneur SSI| U 2 - £
. Dépose et pose des détecteurs incendies existants dans hall et le couloir de repli u 4 - £
. Ajout détecteur dans le couloir de repli u 1 - £
. Dépose et pose des détecteurs incendies existants dans les salles formations u 2 - £
. Mise en place de nouveaux diffuseurs dans box et couloir u 4 - £
. Mise en place des diffuseurs existants dans hall u 3 - £
. Mise en place des déclencheurs existants dans hall u 4 - £
. Cablage détection ml 200 - £
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - £
Total chapitre 8.3.4.2 - £
8.3.4.3 [INTRUSION
. Préparation et mise en service avec mainteneur intrusion U 1 - £
. Mise en place des détecteurs intrusions existants dans hall u 4 - £
. Cablage, ml 20 - €
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - €
Total chapitre 8.3.4.3 - €
8.3.4.4 |Controle d'acces
. Gaines ICTA de diametres 25 pour controle d'acces : 7 portes ens | 980 - €
. Déclencheur manuel de confort dans le tableau encastré du local manager U 1 - €
. Relayage des portes automatiques, des portails extérieurs et coordination avec Horoquartz U 1 - £
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CAF 31 -REHABILITATIONS ACCUEIL - FORMATIONS

LOT ELECTRICITE CFO - CFA

N° DESIGNATION DES ARTICLES Qtés QEtr?ts P.U. HT P.T.HT
. Intervention Horoquartz : en attente de prix 1
. Essais divers ens 1 - €
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - €
Total chapitre 8.3.4.4 - €
8.3.4.5 |Vidéosurveillance
. Céblage 3 caméras a reprendre U 3 - £
. Céblage réseau informatiques a repasser dans gaines ICTA ml 100 - £
. Cablage caméras ml 30 - £
. Fiches males a sertir pour caméras 1 - £
. Tests des 4 liens cablés informatiques pour caméras : mesures pertes, : voir chapitre réseau V.D.I. 0 - £
. Gaines ICTA de diametres 25 pour vidéosurveillance ml 100 - €
. Caméras de vidéosurveillance selon CCTP avec processeur d'analyse dimages U 1 - €
. Essais divers avec 'UIOSS ens 1 - €
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - €
Total chapitre 8.3.4.5 - €
8.3.4.6 |Régulation CVC
. Mise en place thermostats (lot CVC) U 0 - £
. Cablage bus entre thermostats et serveur Web et entre ventilo FUN zones et serverver WEB ml 280 - £
. Cablage bus entre thermostats et ventilos multizones ml 240 - £
. Cablage commande 3 vitesses et électrovannes depuis thermostats Te-18 vers ventilo- ml 30 - e
convecteurs
. Cablage commande moteur 0-10V et électrovannes depuis thermostats Te-18 vers ventilo- mi 15 s
convecteurs
. Gaines ICTA de diameétres divers pour thermostats ml 80 - €
. Essais divers ens 3 - €
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - €
Total chapitre 8.3.4.6 - €
8.3.4.7 |Autres modifications équipements cfa
. Fixations boutons alarmes radios et tests U 10 - €
. Mise en oeuvre équipement PMR pour malentendants dans box dédié ens 1 - £
. Cables tableau de commande portes et rideaux SAS ml 300 -
. Mise en oeuvre et déplacement tableau encastré pour commandes portes automatiquess et
. ens 1 -
rideaux SAS
. Mise en oeuvre et déplacement bouton police ens 1 - £
. Cable bouton police ml 150 - €
. Essais divers ens 1 - €
. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 - £
Total chapitre 8.3.4.7 - £
Récapitulatif COURANTS FAIBLES
Réseau V.D.I. ens 1 - €
SSI ens 1 - £
INTRUSION ens 1 - £
Contrdle d'acces ens 1 - €
Vidéosurveillance ens 1 - €
Régulation CVC ens 1 - £
Autres modifications équipements cfa ens 1 - £
TOTAL HT Courants faibles - £
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CAF 31 -REHABILITATIONS ACCUEIL - FORMATIONS

LOT ELECTRICITE CFO - CFA

N°

DESIGNATION DES ARTICLES

| U | Qtés

Qtés
Ent

| P.U. HT

P.T.HT

RECAPITULATIF GENERAL

8.3.1 Dépose
8.3.2 Installation de chantier
8.3.3 Réaménagements courants forts

8.3.4 Réaménagements courants faibles

TOTAL

o dh dh
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