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NOTA IMPORTANT

Le présent Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) est fourni aux entreprises 
pour leur faciliter la tâche au niveau de l'appel d'offres, en leur permettant de vérifier leurs quantités.

Les quantités mentionnées n'ont aucun caractère contractuel, les entreprises peuvent les modifier et 
elles en prennent la responsabilité si elles les conservent.

Le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (CDPGF) joint à l'appel d'offres devra par contre 
être respecté afin de permettre la comparaison des offres; il pourra être complété et sous détaillé mais 

dans le respect de la chronologie des articles.

 Les prix doivent comprendre : la fourniture des plans d'exécution et de détail, l'installation de chantier, 
les frais généraux, nettoyage et protection des ouvrages, toutes taxes, marges bénéficiaires, frais 

d'essais et de garantie, formation des utilisateurs.

L'entreprise adjudicataire devra obligatoirement vérifier les quantités avant signature du marché, car 
aucune contestation tardive ne sera acceptée.
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N°   DESIGNATION DES ARTICLES U Qtés
Qtés 
Ent

P. U. HT P. T. HT

RAPPEL DES DIVERSES PHASES DE TRAVAUX

8.3.1 DEPOSE

. Repérages des circuits courants forts et consignations U 1 -  €              

. Repérage des circuits incendies et shunt et consignation avec équipe UIOSS U 1 -  €              

. Repérage des circuits intrusions et consignation avec équipe UIOSS U 1 -  €              

. Dépose et stockage des équipements récupérés courants forts sur l'accueil (perches, luminaires, 
détecteurs éclairages, appareillages, blocs secours, nourrices) 

U 80 -  €              

. Dépose et stockage sur palette des équipements courants forts récupérés sur les zones formations 
(luminaires, détecteurs éclairages, blocs secours) pour le service immobilier de la CAF

U 50 -  €              

. Dépose et stockage sur palette des équipements courants faibles récupérés sur l'accueil 
(intrusions et incendies,  sirènes, déclencheurs, détecteurs, thermostats, appareillages) pour le 
service immobilier de la CAF

U 30 -  €              

. Dépose et stockage des équipements courants faibles récupérés sur l'accueil (appareillages, 
bornes WIFI) pour le service informatique de la CAF

U 30 -  €              

. Dépose et stockage des équipements courants faibles récupérés sur les zones formations  
(détecteurs intrusions et incendies,  sirènes,  thermostats) 

U 10 -  €              

. Dépose définitive sur l'accueil (goulottes, câbles, appareillages) ens 1 -  €              

. Câblage shunt détecteur ml 100 -  €              

. Câblage shunt sirènes ml 100 -  €              

. Mise en attente en hauteur et protection des câbles et nourrices dans la zone formation U 15 -  €              

. Mise en attente en hauteur et protection des câbles informatiques et repérés dans la zone 
formation

U 60 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.1 -  €              

8.3.2 INSTALLATION DE CHANTIER 

. Eclairage de chantier U 10 -  €              

. Coffret de prises et chantier U 2 -  €              

. Alimentations éclairages ml 50 -  €              

. Alimentations prises ml 30 -  €              

. Raccordement général U 1 -  €              

. Divers et sujétions ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.2 -  €              

8.3.3 REAMENAGEMENTS COURANTS FORTS
8.3.3.1 ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE DES CANALISATIONS

. Gaines ICTA de diamètres pour appareillages courants forts divers ml 340 -  €              

. Gaines ICTA de diamètres 20 pour PC encastrées box, tablette et retour caméras dans bureaux 
managers ml

100 -  €              

. Tube IRL de diamètres divers ens 0 -  €              

. Tube IK10 de diamètres divers ens 0 -  €              

. Percements divers U 3 -  €              

. Reconstitution des passages CF U 3 -  €              

. Divers accessoires de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.3.1 -  €              

8.3.3.2 DISTRIBUTION SECONDAIRE ECL//PC

. Câble FRN1X1 2 x 1.5 mm² ml 160 -  €              

. Câble FRN1X1  3 G 1.5 mm² ml 620 -  €              

. Câble FRN1X1  3 G 2.5 mm² ml 865 -  €              

. Câble FRN1X1  5 G 1.5 mm² ml 970 -  €              

. Câble FRN1X1  5 G 2.5 mm² ens 0 -  €              

. Reprises câblages dans les boîtes ens 20 -  €              

. Boîtes de raccordement nouvelles ECL / PC ens 2 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.3.2 -  €              

8.3.3.3 DOSSIER EXECUTION, DOE

. Dossier exécution de l'installation électrique courants forts avec fourniture plans et schémas sur 
Autocad

ens 1 -  €              

. DOE ens 1 -  €              

. Divers et sujétions ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.3.3 -  €              

8.3.3.4 MISE A LA TERRE SECURITE

. Mesure prise de terre inférieure à 15 Ohms ens 0 -  €              

. Répartiteur de terre u 1 -  €              
Liens d'équipotentialité :

CAF 31 -REHABILITATIONS ACCUEIL - FORMATIONS
LOT  ELECTRICITE CFO - CFA 
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N°   DESIGNATION DES ARTICLES U Qtés
Qtés 
Ent

P. U. HT P. T. HT

CAF 31 -REHABILITATIONS ACCUEIL - FORMATIONS
LOT  ELECTRICITE CFO - CFA 

. Liaisons équipotentielles complémentaires ml 50 -  €              

. Mesures continuités ens 1 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.3.4 -  €              

8.3.3.5 Armoires divisionnaires

. Protections ventilo-convecteurs au sous-sol U 1 -  €              

. Réfections étiquettes coffrets et armoires U 3 -  €              

. Essais Armoires et coffrets U 4 -  €              

. Passage bureau de contrôle ens 1 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.3.5 -  €              

8.3.3.6 APPAREILLAGES

. Mise en place des perches récupérées u 6 -  €              

. Nouvelles perches passages alimentations (hauteurs réglables) u 0 -  €              

. Raccordement tableau de commande d'éclairage ens 1 -  €              

. Mise en place dans les perches existantes des prises 2P+T 10/16A blanches récupérées pour 
postes de travail

u 0 -  €              

. Mise en place dans les perches existantes des prises 2P+T 10/16A rouges récupérées pour postes 
de travail

u 3 -  €              

. Mise en place dans les goulottes des prises 2P+T 10/16A rouges récupérées pour postes de 
travail

u 38 -  €              

. Mise en place dans les cloisons et plafonds de prises 2P+T 10/16A blanches récupérées u 32 -  €              

. Mise en place des détecteurs éclairages existants dans box et couloir de repli u 9 -  €              

. Mise en place des détecteurs éclairages existants dans la zone formation u 5 -  €              

. Mise en place goulotte 2 compartiments dans emplacements PCLS ml 14 -  €              

. Mise en place goulotte 2 compartiments dans ilots métiers et bureaux manager ml 6 -  €              

. Mise en place nourrice inclinée sur plan de travail pour commandes éclairages dans bureaux 
manager

U 1 -  €              

. Mise en place goulotte pour 1 info écran sur poteau ml 4 -  €              

. Mise en place dans les  perches de nouvelles prises 2P+T 10/16A pour postes de travail u 0 -  €              

. Mise en place dans les goulottes des prises 2P+T 10/16A rouges récupérées pour postes de 
travail

u 10 -  €              

. Mise en place dans les cloisons et plafonds de nouvelles prises 2P+T 10/16A rouges u 32 -  €              

. Mise en place des nouveaux détecteurs éclairages dans box, locaux manager et accueil et SAS u 7 -  €              

. Bouton poussoir de commande d'éclairage U 10 -  €              

. Mise en place sur le mobilier des câbles en attentes et nourrices dans la zone formation U 1 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.3.6 -  €              

8.3.3.7  ECLAIRAGES

. Mise en place des luminaires récupérés dans le hall u 20 -  €              

. Mise en place des luminaires récupérés dans le couloir de repli u 6 -  €              

. Mise en place de nouveaux luminaires gradables dans les box, les bureaux managers, les liots 
métiers, le salon d'apaismeent

u 11 -  €              

. Mise en place de luminaires récupérés dans les SAS, et la tisanerie u 10 -  €              

. Mise en place des luminaires récupérés dans la zone formation u 40 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.3.7 -  €              

8.3.3.8  ECLAIRAGE DE SECURITE

. Mise en place des blocs récupérés dans le hall u 9 -  €              

. Mise en place de nouveaux blocs d'évacuations dans le hall,les couloirs, le SAS, local manager u 4 -  €              

. Mise en place de nouveaux blocs d'ambiances dans le hall u 2 -  €              

. Mise en place des blocs récupérés dans la zone formation u 8 -  €              

. Câble CR1 3G 1.5 mm² pour les BES déplacés et ajoutés ml 170 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.3.8 -  €              

8.3.3.9 FORCES MOTRICES

. Alimentations ventilo-convecteurs FRN1X1 3G1,5mm² ml 175 -  €              

. Alimentations commandes ventilo-convecteurs et électrovannnes FRN1X1 6x1,5mm² ml 45 -  €              

. Alimentations  commandes ventilo-convecteurs et électrovannes FRN1X1 3x1,5mm² ml 120 -  €              

. Alimentations portes automatiques FRN1X1 3G1,5mm² ml 120 -  €              

. Boîtes de raccordements ens 13 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              
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Total chapitre  8.3.3.9 -  €              

Récapitulatif COURANTS FORTS

ELEMENTS DE MISE EN ŒUVRE DES CANALISATIONS ens 1 -  €              
DISTRIBUTION SECONDAIRE ECL//PC ens 1 -  €              
DOSSIER EXECUTION, DOE ens 1 -  €              
MISE A LA TERRE SECURITE ens 1 -  €              
Armoires divisionnaires ens 1 -  €              
APPAREILLAGES ens 1 -  €              
 ECLAIRAGES ens 1 -  €              
 ECLAIRAGE DE SECURITE ens 1 -  €              
FORCES MOTRICES ens 1 -  €              

8.3.3 TOTAL HT Courants Forts -  €              

8.3.4 REAMENAGEMENTS COURANTS FAIBLES
8.3.4.1 Réseau V.D.I.

. Mise en place dans les perches existantes des prises RJ45 récupérées avec nourrices pour postes 
de travail

u 1 -  €              

. Mise en place en encastrés dans les box, pour le retour caméras et pour les érans avec nouveau 
câblage pour postes de travail sans câble à retirer 

u 22 -  €              

. Mise en place dans les goulottes et passages par les  perches des prises RJ45 récuprées pour 
postes de travail sans câbles à retirer

u 32 -  €              

. Mise en place dans les goulottes et passages par les  perches  des nouvelles prises RJ45 pour 
postes de travail avec câbles à retirer

u 4 -  €              

. Mise en place dans les cloisons et plafonds des nouvelles prises RJ45 pour postes de travail et 
caméras et serveur WEB GTC

u 7 -  €              

. Mise en place dans le placard technique et pfaond de nouvelles prises pour UTL u 2 -  €              

. Mise en place dans les cloisons et plafonds d'un nouveau lien HDMI optique pour le retour caméra 
jusqu'au serveur enregistreur au R+1

u 1 -  €              

. Gaines ICTA de diamètres 20 pour RJ45 Box et ilots métiers et écrans infos et borne WIFI ens 160 -  €              

. Câblage réseau informatiques à repasser dans gaines ICTA ml 320 -  €              

. Câblage réseau informatique pour prises à retirer ml 820 -  €              

. Câblage réseau informatique pour passerelle GTB et UTL contrôle d'accès ml 180 -  €              

. Tests des liens câblés informatiques : mesures pertes, ens 67 -  €              

. Tests des liens câblés informatiques : mesures pertes pour passerelle GTB?, nouvelle caméra, et 
UTL contrôle d'accès

ens 4 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.4.1 -  €              

8.3.4.2 SSI

. Préparation et mise en service avec mainteneur SSI U 2 -  €              

. Dépose et pose des détecteurs incendies existants dans hall et le couloir de repli u 4 -  €              

. Ajout détecteur dans le couloir de repli u 1 -  €              

. Dépose et pose des détecteurs incendies existants dans les salles formations u 2 -  €              

. Mise en place de nouveaux diffuseurs dans box et couloir u 4 -  €              

. Mise en place des diffuseurs existants dans hall u 3 -  €              

. Mise en place des déclencheurs existants dans hall u 4 -  €              

. Câblage détection ml 200 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.4.2 -  €              

8.3.4.3 INTRUSION

. Préparation et mise en service avec mainteneur intrusion U 1 -  €              

. Mise en place des détecteurs intrusions existants dans hall u 4 -  €              

. Câblage, ml 20 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.4.3 -  €              

8.3.4.4 Contrôle d'accès

. Gaines ICTA de diamètres 25 pour contrôle d'accès : 7 portes ens 980 -  €              

. Déclencheur manuel de confort dans le tableau encastré du local manager U 1 -  €              

. Relayage des portes automatiques, des portails extérieurs et coordination avec Horoquartz U 1 -  €              
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. Intervention Horoquartz : en attente de prix U 1

. Essais divers ens 1 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.4.4 -  €              

8.3.4.5 Vidéosurveillance

. Câblage 3 caméras à reprendre U 3 -  €              

. Câblage réseau informatiques à repasser dans gaines ICTA ml 100 -  €              

. Câblage caméras ml 30 -  €              

. Fiches mâles à sertir pour caméras U 1 -  €              

. Tests des 4 liens câblés informatiques pour caméras : mesures pertes, : voir chapitre réseau V.D.I. U 0 -  €              

. Gaines ICTA de diamètres 25 pour vidéosurveillance ml 100 -  €              

. Caméras de vidéosurveillance selon CCTP avec processeur d'analyse d'images U 1 -  €              

. Essais divers avec l'UIOSS ens 1 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.4.5 -  €              

8.3.4.6 Régulation CVC

. Mise en place thermostats (lot CVC) U 0 -  €              

. Câblage bus entre  thermostats et serveur Web et entre ventilo FUN zones et serverver WEB ml 280 -  €              

. Câblage bus entre  thermostats et ventilos multizones ml 240 -  €              

. Câblage commande 3 vitesses et électrovannes depuis  thermostats Te-18 vers ventilo-
convecteurs 

ml 30 -  €              

. Câblage commande moteur 0-10V et électrovannes  depuis  thermostats Te-18 vers ventilo-
convecteurs 

ml 15 -  €              

. Gaines ICTA de diamètres divers pour thermostats ml 80 -  €              

. Essais divers ens 3 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.4.6 -  €              

8.3.4.7 Autres modifications équipements cfa

. Fixations boutons alarmes radios et tests U 10 -  €              

. Mise en oeuvre équipement PMR pour malentendants dans box dédié ens 1 -  €              

. Câbles tableau de commande portes et rideaux SAS ml 300 -  €              

. Mise en oeuvre et déplacement tableau encastré pour commandes portes automatiquess et 
rideaux SAS

ens 1 -  €              

. Mise en oeuvre et déplacement bouton police ens 1 -  €              

. Câble bouton police ml 150 -  €              

. Essais divers ens 1 -  €              

. Divers accessoires de raccordements, de fixations et de serrages ens 1 -  €              

Total chapitre 8.3.4.7 -  €              

Récapitulatif COURANTS FAIBLES
Réseau V.D.I. ens 1 -  €              
SSI ens 1 -  €              
INTRUSION ens 1 -  €              
Contrôle d'accès ens 1 -  €              
Vidéosurveillance ens 1 -  €              
Régulation CVC ens 1 -  €              
Autres modifications équipements cfa ens 1 -  €              

TOTAL HT Courants faibles -  €              
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RECAPITULATIF GENERAL

8.3.1 Dépose -  €                
8.3.2 Installation de chantier -  €                
8.3.3 Réaménagements courants forts -  €                

8.3.4 Réaménagements courants faibles -  €                

TOTAL -  €                
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