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GENERALITES DE MISE EN (EUVREE DES OUVRAGES DU LOT

DOCUMENTS NORMATIFS :

L'entreprise devra realiser ses ouvrages selon les regles de l'art, les normes en vigueur et

notamment les documents de référence suivants (liste non exhaustive) :
- DTU 59.1 : Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais

- DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

GENERALITES SUR LES OUVRAGES DE PEINTURE

Les prix de I'entreprise devront comprendre toutes sujétions de préparation des supports, de re-

champissage, de couleur vive et toutes teintes.

Les produits pour les travaux d'apprét seront compatibles avec les produits servant a réaliser les
couches suivantes.

Les applications seront limitées a 0,35 kg/m2 humide pour les peintures brillantes, a 0,5 kg/m2

pour les peintures mates et satinées et velours sur supports MO ou M1.

Mise en ceuvre

Les travaux de peinture seront exécutés couche par couche, sur ordre du maitre d'ceuvre, apres
vérification de la couche précédente et des travaux préparatoires correspondants.

Une reconnaissance de chaque couche par attachement pourra étre exigée.

L'entrepreneur devra naturellement prendre toutes précautions lors de I'exécution des peintures
extérieures et intérieures pour assurer une protection efficace de tous les ouvrages sur lesquels il
n'a pas a intervenir. Il devra fournir au Maitre d'CEuvre, au préalable, les types et les procédés de
protection qu'il prévoit d'utiliser, et ne les appliquera qu'apres avoir recu son agrément.

De toute maniére, il devra effectuer en fin de chantier un nettoyage complet et soigné de toutes
les parties ayant été accidentellement souillées. Il devra procéder éventuellement a tous raccords
partiels (ou méme de peinture totale), de tous les ouvrages, afin d'obtenir des résultats irréprocha-
bles.

Nota : Il est rappelé que pour certains pigments (tel que le rouge) la couche d’impression doit étre

foncée pour une meilleure couverture des couches de finition.
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TRAVAUX PREPARATOIRES
RAPPEL IMPORTANT : Une réception contradictoire a la diligence du lot peinture est exigée entre

le présent lot et le(s) lot(s) ayant réalisé le support a peindre. Le peintre transmettra ses réserves
au lot concerné et a la Maitrise d’Oeuvre. Ces réserves devront étre levées par les lots concernés.
Apres cela (ou en I'absence de ce constat contradictoire) le présent lot assume seul la
responsabilité de qualité de finition des ouvrages a peindre.

Sont dls au présent lot, les travaux préparatoires décrits ci-apres, selon les subjectiles, pour ob-
tenir une parfaite qualité des ouvrages :

- Egrenage : Elimination des grains qui subsistent en surface des platres neufs coupés, et que
I'époussetage ne peut enlever. L'égrenage s'exécute a sec, le matériau étant sec, a I'aide d'un
couteau a enduire ou d'un riflard. L'égrenage sera exécuté de fagon a ne pas blesser le support.

- Brossage : Brossage a la brosse dure de toutes les parties enduites au mortier, ainsi que toutes
les parties métalliques, y compris tuyauteries.

» Dégrossissage : S'exécute en continu avec des enduits définis a I'article 2.22 du DTU 59.1 en

travaux intérieurs seulement, pour faire disparaitre les irrégularités de surface occasionnées no-
tamment par : les bullages, les creux et balévres, les joints creux entre éléments préfabriqués.

» Rebouchage : A I'enduit maigre ou gras pour faire disparaitre les imperfections des fonds impri-
més aussi bien sur les murs que sur les boiseries.

- Enduisage : Consistant a recouvrir le subjectile poreux ou rugueux d'une couche d'enduit assez
épaisse pour en égaliser la surface et pour que ses porosités ne soient plus accessibles a la pein-
ture.

- Ratissage : A effectuer quand les opérations d'enduisage et de rebouchage sont terminées et
apres séchage et enduits des mastics, a I'aide d'abrasifs, en particulier avec du papier de verre.
Poncage sur toutes les parties pour obtenir des fonds lisses, compris pongage entre couches pour
obtenir un travail soigné.

- Travaux préparatoires sur métal : Décapage de la rouille et de la calamine réalisé par piquage,

disquage, projection d'abrasif au degré de soins contractuel (au moins de 2 si le degré n'est pas

fixé). Brossage du subjectile.

QUALITE DES PRODUITS DE PEINTURE

Teneurs maximales en COV
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L’ensemble des peintures devra avoir les caractéristiques indiquées dans la directive 2004/42/CE
et le Décret 2006-623, textes 59 et 62 du Ministere de I’écologie et du développement durable
concernant les émissions de COV (Composants Organiques Volatiles).

* Labels :

Les produits prescrits ci-apres ou leur équivalent devront bénéficier (sauf impossibilité technique
avec I’emploi envisagé) du label NF environnement et/ou de I’écolabel Européen.

Résistance a I'abrasion humide (lessivabilité)

Selon la norme NF EN 13300 - produits de peinture et systemes de peinture en phase aqueuse
pour murs et plafonds intérieurs — (Février 2002), on ne parle plus de « lessivabilité » ou de
« lavabilité » mais de « résistance a I’abrasion humide ».

D’aprées cette norme, la résistance a I’'abrasion humide évalue la résistance du feuil a des lavages
répétés.

Elle peut étre mesurée uniquement sur un revétement dont la granulométrie est inférieure a 100
um, appliquée sur des surfaces lisses, non texturées, non rugueuses.

La résistance a I'abrasion humide est déterminée selon la norme ISO 11998 apres une période de
séchage du feuil de 28 jours a 23° (+-2) et 50 % (+-5) d’humidité relative. La classification est
donnée en fonction de la perte d’épaisseur du feuil.

Les peintures et vernis utilisés sur boiseries classés M3 devront avoir un P.V. de tenue au feu (CF
ou PF).

MISE EN PEINTURE DES BLOCS PORTES :

La prestation de peinture comprend en regle générale les menuiseries sur les deux faces et les
cadres des portes (sauf si portes stratifiée).

Les peintures et vernis utilisés sur boiseries classés M3 devront avoir un P.V. de tenue au feu (CF
ou PF).

De maniére générale les paumelles et serrures a larder ne sont pas a peindre et seront protégées

pour étre laissées brutes par le présent lot.

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT :

Une attention particuliére sera portée lors de 1”analyse des offres dans un premier temps et lors

de la phase chantier dans un second temps sur le respect de regles environnementales

élémentaires, notamment sur :
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« L’emploi de produits a tres faible teneur en COV, labellisés et a minima classé A+ et ce
pour toutes les catégories de produits : colles, sous couches, préparation de support,
ragréages, peintures et vernis de finition, etc....

« Le nettoyage du matériel avec des stations de lavage (pinceaux rouleaux, etc) sur site
ou en retour atelier (interdication formelle de nettoyage sauvage du matériel aux points
d’eau chantier avec rejet dans les égouts, les EP ou en pleine terre.)

« Les mesures et dispositions prises par I'entreprise en matiere de recyclage des fond de
pot notamment.

Des pénalités seront appliquées (150€ par infraction constatée) en cas de non

respect des ces regles essentielles.

PRE NETTOYAGE OPR et NETTOYAGE FINAL POUR RECEPTION :

Sauf spécifications contraires au chapitre 2 ci-aprées, I'entreprise du présent lot devra a sa charge,

conformément au CCTP 0, le nettoyage final intérieur de I'ensemble des batiments avant la
réception des travaux sur ordre du Maitre d'ceuvre. Un pré nettoyage sera demandé pour la
réalisaation des Opération sPréalables a la réception, permettant a la maitrise d’eouvre de s’assure
du correct état des ouvrages livrés (dépoussierage, enlevement des protection, etc...) Le
nettoyage fin (vitrerie, nettoyage sols et surfaces horizontales et verticales) pour livraison au Maitre
d’Ouvrage sera effectué sur ordre de ’'OPC , APRES levée des principales réserves de tous les

corps d’état.

NOTA : le nettoyage des fagades, du trottoir et de la cour est a la chgarge des lot 3 ITE-enduit et
lot 1 GROS CEUVRE - VRD.

En cas de salissure importante sur un ouvrage et en cas de doute sur le nettoyage a effectuer, le
présent lot pendra avis sur la méthode de nettoyage a adopter auprées du lot ayant réalisé I'ouvrage

concerné.

L’entreprise s’interdira de racler ou d’utiliser tout matériel susceptible de rayer ou d’endommager
le support a nettoyer. Dans le cas contraire elle pourra étre jugée responsable de la dégradation et
étre dans I'obligation de prendre la charge la réparation ou le remplacement de I'ouvrage dégradé

si jugé nécessaire par le Maitre d’Oeuvre.
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1-DESCRPTION DES OUVRAGES DU PRESENT LOT

Voir le chapitre 2 « repérage des ouvrages » ci-apres qui précise I'implantation des ouvrages a

réaliser.

1-1-PEINTURE :

1-1-COLORIS ET FINITIONS :

Les coloris sont au choix de I'architecte et seront donnés en période de préparation de chantier :
sauf spécification ci-arpeés.

Les plafonds seront traités en blanc RAL 9010 finition MAT,

Les peintures des parois verticales (cloisons et murs enduits seront d’un blanc légérement cassé
(BLANC VERBIER du Nancier CHROMATIC) en finition VELOURS.

Les boiseries des blocs portes, et les chassis bois intérieur seront vernis, les ouvrants des portes
prévus stratifié au lot menuiserie, seule la trnche sera a vernir par le présent lot.

Les plinthes seront peintes de la couleur du mur support en finition SATINE

Certaines parois pourront étre traitées en couleurs pour rehausser les volumétries. Elles ne

donneront pas lieu a des supplément de prix.

De maniére générale :

Sauf prescription contraires :

- les blocs portes seront de couleur plus soutenues que les murs,

- les plinthes bois seront traitées de la méme couleur que le panneau mural sur lequel
elles se trouvent,

- Il n’y aura pas de plinthes ni sur les sanitaires (faience jusqu’au sol), ni sur les habillages
muraux spécifiques (bois, panneaux acoustiques, bardage métal, résine, etc....).

- Tous réseaux apparents (cuivre polyéthlene, acier, etc...) est a peindre par le présent lot.
De maniere générale, les réseaux sont prévus encastrés sur les parties neuves. Les

réseaux apparents (sorties dessous plans vasques) sont a peindre.
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En matiere environnementale et de développement durable la Maitrise d’ceuvre recommande

I’emploi d’'une marque de peinture de qualité et de fabrication frangaise de préférence locale telle

que par exemple MAESTRIA située a Pamiers (09).

PEINTURE SUR PLATRE ET ASSIMILES (plaque de platre cartonnée) :

L’entreprise du présent lot devra sur les ouvrages neufs et existant (voir plans projet) :

La réception sans réserves du support de maniere contradictoire au prés du lot 6 cloison-
plafond,

Le dépoussierage du support,

I’application d’une couche d’impression, base acrylique marque MAESTRIA

le ratissage a I’enduit fin des parties présentant des défauts non vus a la réception du
support,

un égrenage fin,

I’application de 2 couches de finition satinée, base acrylique marque MAESTRIA avec

égrenage trées fin si nécessaire entre les 2 couches.

Localisation :

Selon plans architecte :

En murs :

ensemble des paroi sur le hall d’accueil comprenant la zone accueil niveau 1 avec attente
adultes et enfant, banque accueil, sas ERT et bureau manager et salon d’apaisement,
libre service (*)

grand imposte au dessus des box 1 a 7 (hauteur retombée 95cm).

Intérieur du sas ERT, du bureau manager et du salon d’apaisement

Couloir sanitaire et couloir de repli

Box1a7,

Doublage créé sur une partie de la salle de visio-conférence (salle ovale) (hauteur a

peindre =2m50)

En plafond placo :

Ensemble du plafond sas entrée et sas sortie
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Retombées et boites a rideaux des box 1 a 7 (voir coupe A).

NOTAS :

- Sur tout le long de la fagade vitrée rue Riquet les meneaux intérieurs, et la partie placo
de la boite a rideau sont a repeindre intégralement, compris protection des grilles de
soufflage conservées.

- Les hauteurs sous plafond sont indiquées sur les plans architecte (voir aussi coupe A).
SUR BOIS :

En interieur :

L'entreprise du présent lot procedera sur les huisseries des portes et sur les plinthes a

recouvrement (h=14 cm), lorsque celles-ci ne sont pas vernies par le menuisier (voir nota ci-apres)

et couvre joints neufs :

Au nettoyage — dépoussiérage du support

A I'application d’une couche d’impression, base acrylique marque MAESTRIA

A un égrenage fin,

A I'application de 2 couches de finition satinée, base acrylique marque MAESTRIA avec

égrenage trés fin si nécessaire entre les 2 couches

Préparation identique pour les vernis sur tranches des portes stratifiées du lot 07 menuiserie.

NOTAS LIMITE PRESTATIONS :

- les grands ensembles menuisé des box sont a vernir par le lot 07 Menuiserie
- Les chassis vitrés et portes vitrées sont a vernir par le présent lot.

- Le dosseret du mobilier libre service (réalisé en statifié par le menuisier)

Toutes les autres huisseries, neuves ou exsitantes, de la zone travaux insérées dans les

cloisons ou mur placo sont a peindre par le présent lot de la couleur de la paroi.

Ne sont pas a peindre :

Les menuiseries extérieures sont en aluminium thermolaqué.
Sauf prescription contraire, les tablettes de fenétres, caisson ou tablettes et plans de
travail et étageres qui sont prévues en stratifié.

Les ensembles menuisés des box (prévus vernis au lot 7)

- Les portes stratifiées et les portes vitrées
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SUR METAL :
- Sans objet : le bardage gris de la boite du sas entrée-sortie n’est pas a repeindre, mais

a protéger par le présent lot pendant les opérations de peinture a proximité.

CORNIERE MURALE PROTECTION ANGLE :

Fourniture et pose de cornieres murales de protection angle adhésives 26 X 26 mm, a angle arrondi
en aluminium anodisé natruel de type DINAC ou équivalent.

Elles seront posées d’un seul tenant sur une hauteur de 2m sur les angles saillants a traiter.

Elles seront appliquées sur les angles saillants des circulations communes.

Localisation : angles saillants sur hall et couloir sanitaire et repli et attente : 10 unités

FINITIONS - JOINTS - RACCORDS AVEC LES AUTRES OUVRAGES :

L’entreprise devra la réalisation de tous les joints de finition acrylique en raccord avec les autres
ouvrages en contact avec les parties a peindre décrites au présent CCTP, notamment (liste non
exhaustive)
- raccord avec menuiseries intérieures,
- raccord avec menuiseries extérieures,
- raccord avec carrelage mural ou faience ou crédence en I'absence de baguette
d’angle.,

- raccord avec plinthes,

Sont exclus du lot peinture :
- les raccords de tablette ou d’élément de mobilier fixe a charge du lot menuiserie
intérieure.
- les raccords sol souple — plinthe a charge du lot sol souple.
- Tout autre joints qui ne serait pas en contact avec une partie a peindre par le présent

lot.
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Les joints seront propres et soignés, sans discontinuité ni amas de matiere. De maniere générale

il seront lissés dans le plan du support sur lequel ils sont appliqué. Ces joints n’étant pas des joints

d’étanchéité mais de finition esthétique il ne seront pas traité en arrondi, mais a plat.

NETTOYAGES DE FIN DE CHANTIER :

En phase d’OPR :

Afin que les vistes d’Opérations Préalables a la Réception se déroulent correctement, I’'entreprise
procedera, sur ordre de 'OPC et par zones définies par celle-ci, apres évacuation de leurs
propres gravats par les difféents corps d’état, a un premier nettoyage consistant a:
- Dépoussiérage par aspiration des surfaces verticales et horizontales afin de pouvoir en
évaluer |’état.

- enlevement des protections, sauf avis contraire des lots concernés

Avant Ila réception finale :

Afin de livrer le batiment au Maitre d’Ouvrage, apres la levée des principales réserves par les
différents corps d’état, I'entreprise procédera, sur ordre de ’OPC a un nettoyage final sur
I’ensemble du chantier consistant a:
- aspiration des surfaces verticales et horizontales
- nettoyages selon les recommandations des différents lots de ces mémes surfaces,
dont notamment :
o sols, et dessus des plinthes
o faiences et miroirs
o tablettes et autres mobilier,

o appareils sanitaires, (le sanitaire ERP qui est dans la zone travaux sera a

nettoyer intégralement) A confirmer si mis a disposition chantier par CAF 31

o menuiseries extérieures et intérieure, y compris vitrerie sur ’ensemble de leurs
faces,
o équipement électriques,
- enlevement des étiquettes des équipements et matériaux, sauf avis contraire des lots
concernés, tels que appariels sanitaires, vitrages, menuiseries, a I’exception des

marquages réglementaires tels que PV feu, labels, etc.
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