

PE3S Le Mans - PRESTATIONS DE NETTOYAGE, BIONETTOYAGE et PRESTATIONS ASSOCIEES

Utilisateurs	N°	ID	Nom de zone	Surface totale	Quantité Prog.	Nature du sol	Type de prestations Ménage
01-LOCAUX DE VIE SOCIALE							
	ACC-01	F 001	SAS	20,35	1	Tapis de sol EMCO 517R	8
	ACC-02	F 001	Hall (dont 3 tapis brosse pour 3 m²)	495,89	1	Béton quartzé	8
	ACC-03	F 002	Entretien Foyer	3,95		Béton quartzé	10
	ACC-03	F 002	Foyer (dont 2 tapis brosse pour 2 m²)	387,78	1	Béton quartzé	10
	ACC-03	F 002	Réserve Foyer	5,42		Béton quartzé	10
	ACC-03	F 202	CROUS	31,07		Béton quartzé	10
	ACC-04	F 003	Bureau des élèves	29,14	1	Béton quartzé	2
	Bureau agent d'accueil		Bureau agent d'accueil	7,08	/	Béton quartzé	2
	SAN-01	F 010	Sanitaires	3,79		Carrelage 20*20 grès cérame	15
	SAN-01	F 010	Sanitaires F	51,14		Carrelage 20*20 grès cérame	15
	SAN-01	F 010	Sanitaires F	62,1		Carrelage 20*20 grès cérame	15
	SAN-01	F 010	Sanitaires H	42,83		Carrelage 20*20 grès cérame	15
	SAN-01	F 010	Sanitaires H	61,17		Carrelage 20*20 grès cérame	15
	SAN-02	F 010	Douche F	9,41	2	Carrelage 20*20 grès cérame	15
	SAN-02	F 010	Douche H	9,39	2	Carrelage 20*20 grès cérame	15
				1220,51			
02-LOCAUX DE FORMATION							
	Amphi 130	F 101	Régie	0,78		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	16
	Amphi 130	F 101	Salle Mixte amphi-SB 130pl	167,41	1	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	6
	Amphi 220	F 102	Amphithéâtre TD 220pl	310,06	1	Béton quartzé	6
	Amphi 220	F 102	Régie	5,42		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	16
	Amphi 360	F 102	Amphithéâtre 360 places	364,47	1	Béton quartzé	6
	CDR-01	F 140	Centre de ressources	304,87	1	Parquet	9
	CDR-01	F 140	Espace de travail	25,53		Parquet	9
	CDR-02	F 141	Bureau documentaliste	14,27	1	Parquet	9
	Loc. source centrale		Loc. source centrale	1,08	/		
Centre de simulation «Hospitalier»	PS-01	F 130	Bureau neutre	13,25		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-01	F 130	Chambre 1 lit	19,59		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-01	F 130	Chambre 2 lits	28,79		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-01	F 130	Rangement	18,89	1	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-01	F 130	Régie	8,69		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	16
	PS-01	F 130	Salle de débriefing	45,49		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-01	F 130	Salle de soins	47,00		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-01	F 130	Vidoir	4,37		Carrelage 20*20 grès cérame	7
Centre de simulation «Domestique»	PS-02	F 130	Chambre 1 lit EHPAD (avec douche)	22,19		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-02	F 130	Rangement	9,48		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-02	F 130	Régie	8,26		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	16
	PS-02	F 130	Salle de débriefing	46,24	1	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-02	F 130	Salle de soins	18,93		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-02	F 130	Salle domicile	38,08		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-02	F 130	Salle neutre	23,76		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
Vestiaires	PS-03	F 131	Vestiaires F	29,64	4	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	17
	PS-03	F 131	Vestiaires H	10,93		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	17
	PS-04	F 010	Sanitaires	10,47	2	Carrelage 20*20 grès cérame	15
	PS-05	F 124	Linge propre	3,69	1	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-05	F 124	Linge sale	3,69		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	7
	PS-06	F 124	Stockage matériel mobile	5,07	2	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	16
	Régie	LT	Régie	19,29	/		16
	SB25	F 110	Salle banalisée 25pl	916,40	20	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	5
	SB60	F 110	Salle banalisée 60pl	598,16	7	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	5
	SB90	F 110	Salle banalisée 90pl	591,48	5	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	5
	SPE-01	F 120	Salle de pratique	346,44	8	PVC Tarkett - Gamme iQ Eminent	7
	SPE-02	F 121	Salle FGSU	87,57	2	PVC Tarkett - Gamme iQ Eminent	7
	SPE-03	F 122	Salle de TP	284,32	4	PVC Tarkett - Gamme iQ Eminent	7
	SPE-04	F 123	Salle TP "Expérimentation"	47,02	1	PVC Tarkett - Gamme iQ Eminent	7
	SPE-05	F 124	Stockage salle de pratique	30,24	2	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	17
	SPE-06	F 124	Stockage spécifique "Ambulances"	7,53	2	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	17
	SPE-07	F 124	Stockage produit TP	12,79	1	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	17
				4551,63			
03-LOCAUX DES PERSONNELS							
IFSO			locaux privatifs	223,40		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	1
CEFRAS			locaux privatifs	131,56		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	1

PE3S Le Mans - PRESTATIONS DE NETTOYAGE, BIONETTOYAGE et PRESTATIONS ASSOCIEES

Utilisateurs	N°	ID	Nom de zone	Surface totale	Quantité Prog.	Nature du sol	Type de prestations Ménage
CCI			locaux privatifs	121,19		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	1
CHM			locaux privatifs	596,14		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	1
Non affectés			locaux privatifs	142,14		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	1
	BUR-05	F 203	Reprographie	3,27		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	1
	BUR-02	F 201	Grand bureau simple	11,06		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	1
	BUR-03	F 201	Bureau double	12,40		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	1
	BUR-01	F 201	Bureau simple	20,33		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	1
	BUR-04	F 202	Archives vivantes	6,74		Dalle béton peinte	16
	COM-01	F 201	Bureau CSE	9,77	1	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	1
	COM-02	F 210	Salle de travail / Box	152,76	20	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	1
	COM-03	F 211	Studio vidéo	15,15	1	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	17
	COM-04	F 212	Salle de réunion	74,65	2	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	4
	COM-05	F 212	Salle de réunion	48,73	1	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	4
	DET-01	F 220	Salle de détente	83,10	1	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	4
	SAN-03	F 010	Sanitaires	18,79	1	Carrelage 20*20 Grès cérame	15
	SAN-03	F 010	Sanitaires F	28,29	1	Carrelage 20*20 Grès cérame	15
	SAN-03	F 010	Sanitaires H	25,91	1	Carrelage 20*20 Grès cérame	15
	SAN-03	F 010	Sanitaires mixtes	20,65	1	Carrelage 20*20 Grès cérame	15
	SAN-04	F 230	Vestiaires entreprise ménage F	10,52	2	Carrelage 20*20 Grès cérame	
	SAN-04	F 230	Vestiaires entreprise ménage H	10,71		Carrelage 20*20 Grès cérame	
				1767,26			
04-LOCAUX DE STOCKAGE ET DE MAINTENANCE							
	LOG-01	F 301	Local ménage principal	10,36	1	Carrelage 20*20 Grès cérame	
	LOG-02	F 301	Local ménage	28,08	8	Carrelage 20*20 Grès cérame	
	LOG-03	F 202	Archives mutualisées par tous	35,55	1	Carrelage 20*20 Grès cérame	
	LOG-04	F 124	Mat. ptt entr. + lavage HP	2,32	/	Dalle béton peinte	
	LOG-04	F 124	Stockage fourniture	13,46	1	Dalle béton peinte	
	LOG-05	F 124	Rangement mobilier bâti	29,75	1	Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	
	LOG-05	F 124	Rangement mobilier ext	7,70		Carrelage 20*20 Grès cérame	
	LOG-06	F 302	Atelier maintenance bâti	17,86	1	Dalle béton peinte	
	LOG-07	F 303	Local poubelles	19,82	1	Carrelage 20*20 Grès cérame	2
				164,90			
05-LOCAUX TECHNIQUES							
		LT	Stockage DASRI	1,52			
			TD	1,10			
			Terrasse technique	124,30			
		LT	CTA	229,70			
		LT	Chaudière Gaz	33,55			
		LT	LT	80,24			
		LT	Local VDI	34,73			
		LT	Local eau	3,56			
		LT	Local serveurs	49,27			
		LT	Local technique	4,28			
		LT	Sous station	23,54			
		LT	TD	13,89			
		LT	TGBT	10,40			
				610,08			
06-CIRCULATIONS							
		CIRC	Circulation divers	35,00		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	11
		CIRC	Palier	212,43		Béton quartzé	11
		CIRC	Circulation RDC	184,65		Béton quartzé	8
		CIRC	Circulation N1	479,14		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	11
		CIRC	Circulation N2	474,93		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	11
		CIRC	Circulation N3	503,68		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	11
		CIRC	Circulation N4	96,39		Linoléum Gerflor - DLW Art Moon	11
			Escaliers			Béton peint	12
			Escalier bois (niveau 4)			Bois	13
			Ascenseurs				14
				1986,22			
Surface en m²				10300,60			

PE3S Le Mans - PRESTATIONS DE NETTOYAGE, BIONETTOYAGE et PRESTATIONS ASSOCIEES

Utilisateurs	N°	ID	Nom de zone	Surface totale	Quantité Prog.	Nature du sol	Type de prestations Ménage
--------------	----	----	-------------	----------------	-------------------	---------------	----------------------------------

07-ESPACES EXTERIEURS / STATIONNEMENTS

			Aire de présentation OM	21,14			
			Espace sports extérieur	73,99			
			Espace vert	2406,70			
			Local vélos	96,97			
			Parking 20 places	462,06	1		
			Parvis	290,40	1		
			Patio	45,02			
			Pavés enherbés	145,39			
			Terrasse RDC	402,97	1		
			Terrasse	166,58			