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TRAVAUX D’AMELIORATION D’ECLAIRAGE
DESCRIPTIF TECHNIQUE TRAVAUX

Seul 'exemplaire de ce document détenu dans les archives de I’"UC-IRSA fera foi

Pouvoir adjudicateur :
UC-IRSA - Union de caisses-Institut inter-Régional pour la Santé
M Benoit REMARS
45 rue de la Parmentiéere
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Procédure établie en application :
De I'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique,
Du décret 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique,
Du décret 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique,
Des dispositions de I'arrété du 19 juillet 2018, portant réglement sur les marchés des Organismes

de Sécurité Sociale du Régime Général
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PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1. PREAMBULE

Le présent descriptif ne peut pas contenir 'énumération intégrale, rigoureuse et une description détaillée de
tous les matériaux, des ouvrages, détails et accessoires a mettre en ceuvre.

Il est donc entendu que seront pris en dans son marché forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués, mais
aussi ceux qui sont implicitement nécessaires a la réalisation et aux parfaits achevements des ouvrages en
intégrant dans chacun des postes mentionnés toutes les sujétions et prestations nécessaires qui s’y rattachent,
méme si elles n’en font pas 'objet d’une description exhaustive.

L’ensemble des prestations du descriptif et celles nécessaires au parfait achevement des travaux seront inclus
dans la proposition de prix de Uentreprise.

2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1. ETENDUE DES TRAVAUX
Ce projet est divisé en 3 zones de projet :

e Base: zone accueil et Couloir accueil
e PSE 1:Sanitaires du RDC
e  PSE 2 : bureaux/circulation/sanitaire du ler étage

L’ensemble de ces éléments ont été reportés sur les plans suivants :

e Plan1l RDC PROIJET Eclairage Hérouville A3 150éme
e Plan2 ler étage PROJET Eclairage Hérouville A3 100éme

2.2. CONSISTANCE DES PRESTATIONS — PROJET BASE

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra tous les ouvrages nécessaires a la réalisation des travaux visés et
notamment :

e Etude du/des tableaux électriques
e Consignation des réseaux
e Dépose des 4 spots sur la future zone agent d’accueil

e Fourniture et pose de 4 spots n°1 Led D68mm DALI y compris bouton poussoir, cables, moulure, fixations, trous
de scie cloche, protection et raccordement y compris toutes les suggestions

e  Modification du raccordement pour I'allumage des spots restants en place sur le plafond de la zone accueil
public en entrant

e Dépose de 18 spots de la circulation y compris la fourniture et pose du nombre nécessaire d’obturateurs en lieu
et place des spots

e Mise en place de 4 alimentations pour la création de 4 zones d’éclairage en flux fixe avec chacun son détecteur
de type theRonda $360 KNX UP WH de chez Theben ou équivalent, dans la circulation, y compris cables et
modification des réseaux.

e Fourniture et pose de 12 Downlight n°3 Led D200mm type CoreLine Downlight Gen5 Flux Fixe ou équivalent y
compris les 4 détecteurs en saillie sur le faux plafond, cables, fixations, trous de scie cloche, protection et
raccordement y compris toutes les suggestions dans les 4 zones.

e Mise en place de 3 alimentations pour la création de 3 zones d’éclairage en flux variable DALI avec chacun son
Bouton poussoir dans la circulation, y compris cables et modification des réseaux.

e Fourniture et pose de 6 Downlight n°4 Led D200mm type CorelLine Downlight Gen5 DALI ou équivalent y
compris les 3 boutons poussoirs en saillie sur les poteaux, cables, moulures, fixations, protection et
raccordement y compris toutes les suggestions dans les 3 zones.
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Tous les ouvrages devront étre livrés en parfait état d'achévement, de finition et de propreté, le chantier sera nettoyé
au fur et a mesure de I'avancement des travaux, les déchets résultant des travaux propres au présent lot, enlevés et
évacués en filiere de traitement agréé avec bordereau d’élimination.

2.3. CONSISTANCE DES PRESTATIONS — PSE1 — SANITAIRES DU RDC

Dans le cadre de cette prestation supplémentaire éventuelle 1 (PSE1), dont la réponse est obligatoire, I’entrepreneur
titulaire du présent lot devra tous les ouvrages nécessaires a la réalisation des travaux visés et notamment :

Etude du/des tableaux électriques
Consignation des réseaux

Dépose des 10 équipements d’éclairage et leurs interrupteurs associés dans les sanitaires y compris tous
suggestions et mise en décharge,

Fourniture et pose de 10 Plafonniers n°2 Led D320mm Type Philips Ledinaire Hublot gen2 ou équivalent avec
détecteur intégré y compris cables, fixations, renforcement des dalles de faux plafond, protection et
raccordement y compris toutes les suggestions et de 10 obturateurs en lieu et place des interrupteurs, voir
plan

Modifications des réseaux électriques y compris toutes les suggestions

2.4. CONSISTANCE DES PRESTATIONS — PSE2 — 1%R ETAGE

Dans le cadre de cette prestation supplémentaire éventuelle 1 (PSE1), dont la réponse est obligatoire, |I’entrepreneur
titulaire du présent lot devra tous les ouvrages nécessaires a la réalisation des travaux visés et notamment :

Etude du/des tableaux électriques
Consignation des réseaux

Dépose des 26 luminaires (type fluo) et leurs interrupteurs associés dans les bureaux y compris tous
suggestions et mise en décharge

Dépose des 2 hublots et leur interrupteur associé dans le bureau y compris tous suggestions et mise en
décharge

Dépose des 5 spots et leurs détecteurs associés dans la circulation y compris tous suggestions et mise en
décharge

Dépose des 2 équipements d’éclairage et leurs interrupteurs associés dans les sanitaires y compris tous
suggestions et mise en décharge,

Modifications des réseaux électriques y compris toutes les suggestions

Fourniture et pose de 17 Luminaires Led 600*600 DALI type Philips CoreLine Panel G6 ou équivalent y compris
les 9 boutons poussoirs, cables, fixations, protection et raccordement y compris toutes les suggestions, les 9
bureaux

Fourniture et pose de 5 Spots n°1 Led D68mm y compris les 2 détecteurs de type theRonda S360 KNX UP WH
de chez Theben, en saillie sur le faux plafond, cables, fixations, trous de scie cloche, protection et
raccordement y compris toutes les suggestions dans les 2 zones

Fourniture et pose de 2 Plafonniers n°2 Led D320mm type Philips Ledinaire Hublot gen2 ou équivalent avec
détecteur intégré y compris cables, fixations, renforcement des dalles de faux plafond, protection et
raccordement y compris toutes les suggestions et de 2 obturateurs en lieu et place des interrupteurs

Fourniture et pose de 10 dalles de faux plafond minérales 600x600x20 de modeéle EKLA T24 a bord A24 de
couleur blanche des Etablissements Rockfon ou équivalent, Alpha w=0.95, y compris toutes les suggestions de
découpe, de plan incliné et de finition.

2.5. NETTOYAGE ET PROTECTION

Immédiatement apres leur pose, les revétements de sols et de murs seront soigneusement nettoyés a I'aide de produits
adéquats, et le présent lot en assurera la protection jusqu’a la réception.
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Dans certains cas I'Entrepreneur du présent lot sera amené a mettre en place une protection contre les chocs et les
salissures, cette protection pourra étre en panneaux de bois ou simple polyane, suivant les risques encourus. Dans tous
les cas il se conformera aux directives de la coordination des travaux.

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES — PRESTATIONS BASE

3.1. ETUDE DU OU DES TABLEAUX ELECTRIQUES

Travaux comprenant :
* Analyse et relevé des tableaux électriques existants concernés par les travaux ;
e Vérification des protections, calibres et disponibilités des départs existants ;
¢ Identification des circuits affectés par les modifications a réaliser ;
+ Etablissement d'un schéma de principe et d'un plan de cablage mis a jour ;
¢ Production des notes de calcul nécessaires a la validation des modifications ;

*« Toutes sujétions liées a l'étude et a la préparation des travaux.

Localisation : Conféere plans.

3.2. CONSIGNATION DES RESEAUX

Travaux comprenant :
e Consignation électrique de l'ensemble des réseaux et circuits concernés par les travaux, conformément
aux procédures réglementaires en vigueur (norme NF C 18 - 510) ;
e Pose des cadenas et affichettes de consignation sur les organes de coupure ;
e Vérification d'absence de tension (VAT) préalablement a toute intervention ;
e Mise en place des protections nécessaires a la sécurité des intervenants et des tiers;
e Déconsignation en fin d'intervention aprés vérification de la conformité des travaux ;

e Toutes sujétions liées aux opérations de consignation et de déconsignation.

Localisation : Conféere plans.

3.3. DEPOSE DES SPOTS EXISTANTS
Travaux comprenant :

e Dépose soignée des luminaires existants.

e Déconnexion des raccordements électriques et mise en sécurité des cables;

e Fourniture et pose du nombre nécessaire d'obturateurs en lieu et place des spots déposés, adaptés au
type de faux plafond ;

e Finition soignée des réservations obturées en cohérence avec le faux plafond existant ;

e Triet évacuation des matériaux déposés en filiere de traitement agréée, y compris frais de transport et de
décharge selon les filieres légales d'élimination ;

e Toutes sujétions liées aux opérations de dépose.

Localisation : Confére plans.

- Accueil - 4 Spots
- Circulation RDC - 18 Spots

3.4. FOURNITURE ET POSE DE SPOTS LED
Travaux comprenant:

e Fourniture et pose de spots encastrés LED selon type et caractéristiques précisées ci-dessous.

e Réalisation des découpes a la scie cloche du diametre adéquat dans le faux plafond ;

e Fourniture et pose des commandes d’allumage par boutons - poussoirs, y compris leur raccordement
(Spot n°1 et 4), pose en saillie.

e Fourniture et pose des détecteurs de commande d’allumage en plafond (Spot N°3)

e Fourniture et pose des cables d'alimentation et de communication nécessaires ;

e Fourniture et pose des moulures de protection pour le cheminement des cables en apparent si
nécessaire ;
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Fourniture et pose des fixations adaptées au support ;

Protection des ouvrages et équipements adjacents pendant les travaux ;

Raccordements électriques complets en conformité avec les normes en vigueur ;

Toutes sujétions, accessoires et petites fournitures nécessaires a la parfaite réalisation et finition.

Localisation : Confére plans

- Accueil - 4 Spots LED DALI @68 mm ( Spots N°1)
- Circulation RDC - 12 Spots LED Downlight @200 mm (Spots N°3) a détection répartis dans les 4 zones
d’éclairage / 1 détecteur par zone de 3 spots.

- Circulation RDC - 6 Spots LED Downlight @200 mm (Spots N°4), répartis dans les 3 zones de la
circulation / 1bouton poussoir par zone de 2 spots.

3.5. MODIFICATION DU RACCORDEMENT DES SPOTS EXISTANTS

Travaux comprenant :

Analyse du schéma de cablage existant des spots maintenus en place;

Modification du circuit d'allumage afin de garantir une commande autonome et cohérente des spots
restants;

Reprise et adaptation des raccordements électriques existants ;

Vérification du bon fonctionnement de 'ensemble des luminaires apres modification ;

Toutes sujétions liées aux modifications de cablage et de raccordement;

Localisation : Confére plans.

- Zone Accueil

3.6. CREATION DE ZONES D’ECLAIRAGE EN FLUX FIXE AVEC DETECTEUR

Travaux comprenant:

Mise en place d’alimentations dédiées a la création de zones d'éclairage indépendantes en flux fixe dans
les zones de circulation;

Fourniture et pose des cables d'alimentation depuis les tableaux ou sous - tableaux concernés;
Fourniture et pose de détecteurs de présence / mouvement, un par zone, avec réglage de la sensibilité et
de la temporisation ;

Modification et adaptation des réseaux électriques existants nécessaires a la création des nouvelles
zones;

Raccordements électriques complets;

Toutes sujétions liées a la création des alimentations et a la modification des réseaux;

Localisation : Confére plans.

Circulation RDC : Création de 4 zones (Pour les spots n°3)

3.7. CREATION DE ZONES D’ECLAIRAGE EN FLUX VARIABLE AVEC BOUTONS POUSSOIRS

Travaux comprenant :

Mise en place d’alimentations dédiées a la création de zones d'éclairage indépendantes en flux variable
dans les zones de circulation;

Fourniture et pose des cables d'alimentation depuis les tableaux ou sous - tableaux concernés ;
Fourniture et pose de boutons poussoirs de commande, un par zone ;

Modification et adaptation des réseaux électriques existants nécessaires a la création des nouvelles
zones;

Raccordements électriques complets ;

Toutes sujétions liées a la création des alimentations et a la modification des réseaux;

Localisation : Confére plans.

Circulation RDC : Création de 3 zones (Pour les spots n°4)
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3.8. DOSSIERS DOE

L'entrepreneur réalisera et fournira au Maitre d'Ouvrage en fin de chantier le Dossier des Ouvrages Exécutés au format
papier et sur support informatique, comprenant :

Les certificats de garantie

Les certificats de conformité des installations

Fiches et avis techniques du CSTB des matériaux et éléments de construction
La nomenclature du matériel installé avec indications du fournisseur

Notice d'emploi et d'entretien des équipements

VVVVY

4. DESCRIPTION DES OUVRAGES — PRESTATIONS PSE1 SANITAIRES

4.1. ETUDE DU OU DES TABLEAUX ELECTRIQUES

Travaux comprenant :
¢ Analyse et relevé des tableaux électriques existants concernés par les travaux ;
e Vérification des protections, calibres et disponibilités des départs existants ;
¢ Identification des circuits affectés par les modifications a réaliser ;
e Etablissement d'un schéma de principe et d'un plan de cablage mis a jour ;
* Production des notes de calcul nécessaires a la validation des modifications ;
¢ Toutes sujétions liées a l'étude et a la préparation des travaux.

Localisation : Confére plans.

4.2. CONSIGNATION DES RESEAUX

Travaux comprenant:

e Consignation électrique de l'ensemble des réseaux et circuits concernés par les travaux, conformément
aux procédures réglementaires en vigueur (norme NF C 18 - 510) ;

e Pose des cadenas et affichettes de consignation sur les organes de coupure ;

e Vérification d'absence de tension (VAT) préalablement a toute intervention ;

e Mise en place des protections nécessaires a la sécurité des intervenants et des tiers ;
e Déconsignation en fin d'intervention aprés vérification de la conformité des travaux ;

e Toutes sujétions liées aux opérations de consignation et de déconsignation.

Localisation : Confére plans.

4.3. DEPOSE DES EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE EXISTANTS ET DE LEURS INTERRUPTEURS
Travaux comprenant:

e Dépose soignée des équipements d'éclairage existants dans les sanitaires ;

e Dépose des interrupteurs associés ;

e Déconnexion des raccordements électriques et mise en sécurité des cables ;

e Fourniture et pose d’obturateurs en lieu et place des interrupteurs déposés, avec finition soignée;

e Tri et évacuation des matériaux déposés en filiere de traitement agréée, y compris frais de transport et de
décharge selon les filieres légales d'élimination ;

e Toutes sujétions liées aux opérations de dépose.

Localisation : Confére plans.
- Sanitaires -10 équipements d’éclairage et interrupteurs associés
4.4. FOURNITURE ET POSE DE SPOTS LED
Travaux comprenant :

e  Fourniture et pose de spots encastrés LED selon type et caractéristiques précisées ci-dessous.
UC-IRSA — Union de Caisses Institut inter Régional pour la SAnté
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e Réalisation des découpes a la scie cloche du diametre adéquat dans le faux plafond ;

e Fourniture et pose des cables d'alimentation et de communication nécessaires ;

e Fourniture et pose des fixations adaptées au support ;

* Renforcement des dalles de faux plafond si nécessaire pour assurer une tenue mécanique suffisante ;

e Protection des ouvrages et équipements adjacents pendant les travaux ;

e Raccordements électriques complets en conformité avec les normes en vigueur ;

e Toutes sujétions, accessoires et petites fournitures nécessaires a la parfaite réalisation et finition.

Localisation : Confére plans

- Zone sanitaire : 10 plafonniers encastrés LED de type n°2, diametre 320 mm, équipés d'un détecteur de
présence intégré

4.5. MODIFICATIONS DES RESEAUX ELECTRIQUES
Travaux comprenant :

e Modifications des réseaux électriques existants rendues nécessaires par les travaux de remplacement
des équipements d'éclairage de la PSE1 ;

e Reprise des circuits d'alimentation existants, adaptation des protections si nécessaire ;

e Condamnation et mise hors service des réseaux devenus inutiles ;

e Vérification du bon fonctionnement de 'ensemble des installations apres modification ;

e Toutes sujétions liées aux modifications de réseaux.

Localisation : Confére plans

- Zone sanitaire

5. DESCRIPTION DES OUVRAGES — PRESTATIONS PSE2 BUREAUX/CIRCULATION/SANITAIRE DU 1ER ETAGE

5.1. ETUDE DU OU DES TABLEAUX ELECTRIQUES

Travaux comprenant :
¢ Analyse et relevé des tableaux électriques existants concernés par les travaux ;
e Vérification des protections, calibres et disponibilités des départs existants ;
¢ Identification des circuits affectés par les modifications a réaliser ;
+ Etablissement d'un schéma de principe et d'un plan de cablage mis a jour ;
¢ Production des notes de calcul nécessaires a la validation des modifications ;

¢ Toutes sujétions liées a l'étude et a la préparation des travaux.

Localisation : Confére plans.

5.2. CONSIGNATION DES RESEAUX

Travaux comprenant :

e Consignation électrique de l'ensemble des réseaux et circuits concernés par les travaux, conformément
aux procédures réglementaires en vigueur (norme NF C 18 - 510) ;

e Pose des cadenas et affichettes de consignation sur les organes de coupure ;

e Vérification d'absence de tension (VAT) préalablement a toute intervention ;

e Mise en place des protections nécessaires a la sécurité des intervenants et des tiers;
e Déconsignation en fin d'intervention apres vérification de la conformité des travaux ;

e Toutes sujétions liées aux opérations de consignation et de déconsignation.

Localisation : Confére plans.

5.3. DEPOSE DES EQUIPEMENTS D'ECLAIRAGE EXISTANTS ET DE LEURS INTERRUPTEURS
Travaux comprenant:

e Dépose soignée des équipements d'éclairage existants dans les bureaux ;
e Dépose des commandes d’éclairage associées (interrupteurs ou détecteurs) ;

e Déconnexion des raccordements électriques et mise en sécurité des cables ;
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Fourniture et pose d’obturateurs en lieu et place des interrupteurs déposés, avec finition soignée ;

Tri et évacuation des matériaux déposés en filiere de traitement agréée, y compris frais de transport et de
décharge selon les filieres Iégales d'élimination ;

Toutes sujétions liées aux opérations de dépose.

Localisation : Confére plans.

5.4.

Travaux

- Bureaux: 26 luminaires de type fluorescent et interrupteurs associés

- Bureaux: 2 hublots existants et interrupteurs associés

- Circulation : 5 spots et détecteurs associés

- Sanitaires étage : des 2 équipements d'éclairage et interrupteurs associés

MODIFICATIONS DES RESEAUX ELECTRIQUES
comprenant:

Modifications des réseaux électriques existants rendues nécessaires par les travaux de remplacement
des équipements d'éclairage de la PSE2 ;

Reprise des circuits d'alimentation existants, adaptation des protections si nécessaire ;
Condamnation et mise hors service des réseaux devenus inutiles ;

Vérification du bon fonctionnement de 'ensemble des installations aprés modification ;

Toutes sujétions liées aux modifications de réseaux.

Localisation : Confére plans

5.5.

Travaux

- Zone sanitaire
- Sanitaires -10 équipements d’éclairage et interrupteurs associés

FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRES LED DALI AVEC BOUTONS POUSSOIRS
comprenant:

Fourniture et pose de luminaires LED encastrés en faux plafond selon type et caractéristiques précisées
ci-dessous.

Fourniture et pose des cables d'alimentation et de communication nécessaires ;

Fourniture et pose des fixations adaptées au support;

Protection des ouvrages et équipements adjacents pendant les travaux ;

Raccordements électriques complets en conformité avec les normes en vigueur ;

Toutes sujétions, accessoires et petites fournitures nécessaires a la parfaite réalisation et finition.

Localisation : Confere plans

5.6.

Travaux

- Bureaux: 17 luminaires encastrés LED DALI format 600%x600 mm répartis dans les 9 bureaux

- Bureaux/9 Boutons poussoirs (1 par bureau)

FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRES LED AVEC DETECTEUR
comprenant :

Fourniture et pose de Spots LED encastrés en faux plafond selon type et caractéristiques précisées ci-
dessous.

Réalisation des découpes a la scie cloche (#68 mm) dans le faux plafond.

Fourniture et pose de détecteurs de présence en saillie sur le faux plafond

Fourniture et pose des cables d'alimentation nécessaires ;

Fourniture et pose des fixations adaptées au support ;

Protection des ouvrages et équipements adjacents pendant les travaux ;

Raccordements électriques complets en conformité avec les normes en vigueur ;

Toutes sujétions, accessoires et petites fournitures nécessaires a la parfaite réalisation et finition.

Localisation : Confére plans

- Circulations : 5 spots encastrés LED de type n°1, diamétre de découpe 68 mm, répartis dans les 2 zones de
circulations

- Circulations : 2 détecteurs (1 par zone)
UC-IRSA — Union de Caisses Institut inter Régional pour la SAnté

Cahier des Clauses Particulieres
Page 9



Descriptif technique Travaux Lot 01
TRAVAUX D’AMELIORATION D’ECLAIRAGE

Procédure n° 2026-05

- Sanitaire étage : 2 plafonniers encastrés LED de type n°2, diameétre 320 mm, équipés d'un détecteur
de présence intégré

- Bureaux/9 Boutons poussoirs (1 par bureau)
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5.7. FOURNITURE ET POSE DE DALLES DE FAUX PLAFOND MINERALES 600x600

Travaux comprenant :

Fourniture et pose de dalles de faux plafond selon caractéristiques ci-dessous pour obturation des manques
suite retraits de luminaires;

Réalisation des plans inclinés si nécessaire ;
Finition soignée de |I'ensemble des bords de découpe ;
Mise en ceuvre conforme aux prescriptions du fabricant et aux DTU applicables ;

Toutes sujétions de découpe, de pose, de finition et de nettoyage en fin de chantier.

Localisation: Confére plans

- Etage: 10 dalles minérales 600x600x20 mm, modeéle EKLA T24 a bord A24, couleur blanche, des
Etablissements Rockfon ou équivalent — Absorption acoustique Alpha w = 0,95
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