



SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE
1 RUE DE DONZAC
64 100 BAYONNE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

-

EXTENSION DU MAGASIN GENERAL
Phase 2 – Cellules F&G

-

ZONE PORTUAIRE DE BLANCPIGNON
12 avenue de l'Adour
64600 ANGLET

PIECE N° 0.0

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

BORDEREAU DES PIECES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
-
TRAVAUX DE DEPOLLUTION ET SUBSTITUTION
POUR L'EXTENSION DU MAGASIN GENERAL

ZONE PORTUAIRE DE BLANCPIGNON
12 avenue de l'Adour
64600 ANGLET

Dossier de Consultation des Entreprises

Bordereau des Pièces Ind A

0 DOSSIER N°0 : CONSULTATION

0.0 BORDEREAU DES PIECES

0.1 REGLEMENT DE LA CONSULTATION

0.2 BON DE VISITE

1 DOSSIER N°1 : PIECES ECRITES

1.1 ACTE D'ENGAGEMENT

1.2 CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

1.3 CAHIERS DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

- 1.3.0 CCTP - PREAMBULE PROJET
- 1.3.1 CCTP - Lot N°1 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
- 1.3.2 CCTP - Lot N°2 GROS ŒUVRE
- 1.3.3 CCTP - Lot N°3 CHARPENTE METALLIQUE-COUVERTURE-BARDAGE-SERRURERIE
 - 1.3.3.1 CCTP - Lot N°3 CHARPENTE METALLIQUE
 - 1.3.3.2 CCTP - Lot N°3 COUVERTURE-BARDAGE-SERRURERIE
- 1.3.4 CCTP - Lot N°4 PEINTURE
- 1.3.5 CCTP - Lot N°5 ELECTRICITE CFO CFA Foudre PV
- 1.3.6 CCTP - Lot N°6 PLOMBERIE / PROTECTION INCENDIE
- 1.3.7 CCTP - Lot N°7 SYSTEME SECURITE INCENDIE

1.4 DECOMPOSITIONS DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (Fichiers PDF et XLS)

- 1.4.1 DPGF - Lot N°1 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS
- 1.4.2 DPGF - Lot N°2 GROS ŒUVRE
- 1.4.3 DPGF - Lot N°3 CHARPENTE METALLIQUE-COUVERTURE-BARDAGE-SERRURERIE
- 1.4.4 DPGF - Lot N°4 PEINTURE
- 1.4.5 DPGF - Lot N°5 ELECTRICITE CFO CFA Foudre PV
- 1.4.6 DPGF - Lot N°6 PLOMBERIE / PROTECTION INCENDIE
- 1.4.7 DPGF - Lot N°7 SYSTEME SECURITE INCENDIE

2 DOSSIER N°2 : PIECES GRAPHIQUES

2.1 PLANS ARCHITECTE

- 2.1.1 01-PLAN DE MASSE EXISTANT
- 2.1.2 02-PLAN DE MASSE PROJET
- 2.1.3 03-PLAN RDC PROJET
- 2.1.4 04-PLAN RDC
- 2.1.5 05-PLAN FACADES
- 2.1.6 06-PLAN TOITURE
- 2.1.7 07-PLAN COUPES
- 2.1.8 08-DETAIL PORTES COULISANTES S3
- 2.1.9 09-DETAIL CLOISON BLINDEE
- 2.1.10 10-CARNET A3

2.2 PLANS MAITRE D'OEUVRE OTEIS

2.2.1 VOIRIES ET RESEAUX

- 2.2.1.1 VRD-01-Plan de revêtements et nivellement
- 2.2.1.2 VRD-02-Plan des réseaux humides
- 2.2.1.3 VRD-03-Plan des réseaux RIA et AEP
- 2.2.1.4 VRD-04-Plan des réseaux secs

2.2.2 GROS ŒUVRE

- 2.2.2.1 GO-01-FONDATIONS implantation pieux
- 2.2.2.2 GO-02-FONDATIONS Vue en plan
- 2.2.2.3 GO-03-ELEVATIONS Vue en plan +4.25
- 2.2.2.4 GO-04-ELEVATIONS Vue en plan arase +10.25
- 2.2.2.5 GO-12-BASSIN DE RETENTION COFFRAGE FERRAILLAGE
- 2.2.2.6 GO-06-FERRAILLAGE CASQUES
- 2.2.2.7 GO-07-FERRAILLAGE ELEVATIONS
- 2.2.2.8 GO-08-FERRAILLAGE ELEVATION LOCAL TECHNIQUE
- 2.2.2.9 GO-09-FERRAILLAGE LONGRINES
- 2.2.2.10 GO-10-COMPLEMENTAIRE FERRAILLAGE
- 2.2.2.11 GO-11-DESCENTE DE CHARGES SUR PIEUX

2.2.3 CHARPENTE METALLIQUE

- 2.2.3.1 CM-01-VUE EN PLAN
- 2.2.3.2 CM-02-ELEVATION DETAILS
- 2.2.3.3 CM-03-IMPLANTATION

2.2.4 ELECTRICITE – CFo – CFa – SSI – Foudre – PV

- 2.2.4.0 EL700-Plan EDL électricité général Existant
- 2.2.4.1 EL701-Plan Projet électricité général TF+TO N°2+TO N°3
- 2.2.4.2 EL702-Carnet Synoptiques Electricité
- 2.2.4.3 EL703-Carnet de détails Plan CFO CFA - Locaux techniques
- 2.2.4.4 EL704-Carnet de détail installation foudre
- 2.2.4.5 EL705-Schéma tableau DGBT Magasin Général
- 2.2.4.6 EL706-Schéma tableau TD H/I/J - TF+TO N°2
- 2.2.4.7 EL707-Schéma tableau TD A/B/C – TO N°2
- 2.2.4.8 EL708-Schéma tableau TD D/E – TO N°2
- 2.2.4.9 EL709-Schéma tableau TD F/G
- 2.2.4.10 EL710-Schémas des baies VDI
- 2.2.4.11 EL712-Plan CFO CFA - Alvéoles H/I/J – TO N°2
- 2.2.4.12 EL713-Plan CFO CFA - Alvéoles A/B/C – TO N°2
- 2.2.4.13 EL714-Plan CFO - Alvéoles F/G
- 2.2.4.14 EL715-Plan CFA - Alvéoles F/G
- 2.2.4.15 EL716-Plan SSI - Alvéoles F/G

2.2.5 PLOMBERIE PROTECTION INCENDIE

- 2.2.5.1 CVC300-Protection incendie et Plomberie

3 DOSSIER N°3 :

3.1 PLANNING – CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION

3.2 RAPPORT MISSION GEOTECHNIQUE G2Pro

3.3 RICT (Diffuser ultérieurement)

3.4 DOSSIER RISQUE Foudre (Diffuser ultérieurement)

3.5 PGC (Diffuser ultérieurement)

3.6 NOTE ICPE

3.7 Politique QSE SPPB

3.8 DT-Récépissés