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1 - DEFINITION DE L'OPERATION – REGLEMENTATIONS  
 
AVANT-PROPOS : RAPPEL AUX ENTREPRISES 
L’entrepreneur aura bien pris connaissance du site (visite obligatoire – règlement de construction 
article 6.3.) avant de donner son offre. De plus, il est tenu de vérifier les supports, les cotes, de signaler 
éventuellement toute anomalie et d’en tenir compte dans son offre. 
Les produits proposés devront être équivalents à ceux décrits ci-après avec des performances et des 
qualités identiques. Des modèles équivalents clairement définis (marque, référence, classement) 
pourront être proposés à l'acceptation du Maître d'Oeuvre avec accord du BET et du bureau de 
contrôle. 
 
Dans le cadre du présent chantier chaque entreprise assurera la gestion de ses propres déchets tout 
le long de son intervention et ceci jusqu’à la réception finale. 
De plus la gestion de la base vie sera uniquement due au lot gros œuvre (l’ensemble des bungalows, 
vestiaires, WC et salle de réunion sera mis à disposition de tous les corps d’état), il n’y a pas de compte 
prorata dans le cadre de la présente consultation. 
 
 
1.1. CLASSEMENT DU BATIMENT  
Note commune tous corps d’états.  
 
1.2. DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS  

 
Les ouvrages du présent lot devront être exécutés conformément aux conditions et prescriptions des 
documents techniques qui leurs sont applicables à la date de remise des offres, dont notamment (liste non 
limitative et non exhaustive) :  
 
Les documents techniques unifiés (DTU)  

- DTU 39 : Travaux de miroiterie-vitrerie 
DTU 42.1 Réfection de façades en service par revêtements d’imperméabilité à base de  
                          polymères 
DTU 59.1 Travaux de peinture des bâtiments 
DTU 59.2 Revêtements plastiques épais sur béton et enduits à base de liants hydrauliques 
 

En ce qui concerne les subjectiles  
- DTU 21  Exécution des travaux en béton 

DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions en béton 
DTU 23.1 Murs en béton banché 
DTU 24.1 Fumisterie 
DTU 26.1 Enduits au mortier de liants hydrauliques 
DTU 26.2 Chapes et dalles à base de liants hydrauliques  

 
Les normes homologuées NF et E  
Toutes les normes énumérées aux annexes « Textes normatifs » et dans les textes des différents 
documents DTU applicables aux travaux du présent lot à la date de remise des offres.  
 
 
1.3.   REGLEMENTATIONS CONCERNANT LES MATERIAUX ET PRODUITS  
 
Avis techniques  
Pour tous les matériaux et produits qui relèvent de la procédure de l'Avis technique, il ne pourra être mis 
en œuvre que des matériaux et produits ayant fait l'objet d'un Avis technique. L'entrepreneur devra 
toujours fournir l'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.  
 
Marquage « NF »  
Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification à la marque « NF », il ne pourra être 
mis en œuvre que des matériaux et produits admis à cette marque « NF ». 
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Tous les matériaux et produits concernés devront comporter une étiquette normalisée avec les indications 
exigées.  
 
Autres certifications ou labels  
Pour tous les matériaux et produits ayant fait l'objet d'une certification ou d'un label de qualité, il ne pourra 
être mis en œuvre que des matériaux ou produits titulaires de cette certification ou de ce label.  
 
	
1.4  ÉTENDUE ET CONSISTANCE DES TRAVAUX  
 
Les travaux dus par l'entrepreneur dans la cadre de son marché sont les suivants :  

- l'amenée sur le site des travaux de l'installation de chantier, de l'outillage et du matériel 
d'exécution, la maintenance et le repli en fin de travaux ;  
- la fourniture à pied d'œuvre de tous les matériaux et produits nécessaires à l'exécution des 
travaux ;  
- tous les échafaudages agréés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires à 
l'exécution des travaux ;  
- la reconnaissance des subjectiles dans les conditions définies par l’article 5 de la norme NF 
P 74-201-1 référence DTU 59 ;  
- la mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles en conformité 
avec les prescriptions de l'article 6 du DTU 59.1 ;  
- l'application des produits suivant prescriptions du DTU 59.1 et des documents particuliers du 
marché concernant l'état de finition, l'aspect mat, satiné, brillant et les coloris ;  
- les travaux de tracés et de rechampissage dans le cas de décors géométriques ;  
- l'exécution de travaux de qualité de finition  soignée dans les conditions définies  
par les documents particuliers du marché  ;  
- les ponçages à l'abrasif à l'eau et tous les ponçages spéciaux, liste non limitative;  
- les mises à la teinte sur chantier dans les cas autorisés par le maître d'œuvre ;  
-     tous les raccords nécessaires après intervention d'autres corps d'état ;  
- les protections des ouvrages réalisés par les autres corps d'état pouvant être tachés par la  
peinture ;  
- les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux (murs, bardages, huisseries, etc. 
liste non limitative) ;  
- le ramassage et la sortie de tous les déchets et emballages divers ;  
- le tri sélectif des emballages et déchets et l'enlèvement hors du chantier ou dans des 
bennes prévues à cet effet  
- Reprises de fissures et divers joints secs de coulage 
Les matériaux et les produits mis en œuvre feront l’objet d’une garantie décennale 

 
 

2 - SPECIFICATIONSETPRESCRIPTIONS GENERALES  
 
2.1 PROTECTIONS DES OUVRAGES SUR CHANTIER  
 
Protection des ouvrages des autres corps d'état – Nettoyages  
Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les 
ouvrages qui pourraient être tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés. 
Il devra, après exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les 
ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, 
notamment les vitres, (châssis, appuis de fenêtres en aluminium, etc.) qui ne devront pas être rayées.  
Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront être nettoyés et grattés dès finition des peintures, 
afin d'assurer leur fonctionnement normal. 
Les plaques des appareillages électriques, grilles de ventilation, etc. seront déposées et reposées après 
travaux de peinture, par le présent lot.  
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2.2 ÉTUDES TECHNIQUES  
 
La fourniture du dossier technique correspondant aux ouvrages du présent marché est à la charge du 
présent lot.  
 
 
2.3 ECHANTILLON  
 
L’entrepreneur devra prévoir dans son offre suivant demande du Maître d’œuvre, la présentation avant début 
d’exécution, des échantillons nécessaires au choix des matériaux.  
Surfaces de référence pour ouvrage témoin  
Il sera procédé à l'exécution de surfaces de référence qui devront être approuvées. L'approbation sera 
consignée dans le compte rendu de chantier.	
Ces surfaces seront choisies dans des emplacements correspondant à l'exposition moyenne du chantier 
considéré.  
Leur exécution comportera par nature de travail toutes les opérations, travaux préparatoires et application 
des produits de peinture prévus aux documents particuliers du marché. 
Il sera exécuté autant de surfaces de référence qu'il y a de types de subjectiles et de systèmes de peinture.  
Une surface de référence de 3 m2 est exécutée.  
 
 
2.4 RECEPTION DES SUPPORTS  
 
L'entrepreneur doit s'assurer, avant de commencer ses travaux sur chantier, que les supports et les formes 
satisfont aux tolérances admises par les DTU. 
Les supports devront toujours être propres, non pulvérulents, sans fissure, etc. 
Le support ne devra pas ressuer l'humidité au moment de la pose 
S'il n'en est pas ainsi, il en avise le maître d'œuvre, au plus tard à la date fixée comme début d'exécution sur 
chantier des travaux.  
L’Entrepreneur du présent lot doit procéder à la vérification de la bonne exécution des divers subjectiles au 
fur et à mesure du déroulement du chantier. Il devra la reprise de toutes les malfaçons (fissure, dénivellation, 
faux aplombs, défaut d’aspect, désaffleurement de sous face entre prédalles et autres), ne permettant pas la 
réalisation des apprêts et la bonne réalisation de ses ouvrages prévues au présent descriptif, compte tenu 
de l’aspect de finition des revêtements. Avant la réception des fonds, il remettra en état les fonds avec mise 
en peinture, faute de quoi, il sera responsable de la tenue de ses ouvrages ou de la mauvaise finition des 
surfaces.  
Le fait d’engager les travaux préparatoires constitue une acceptation, sans réserve, des subjectiles et 
aucune réclamation (autre que celle fondée sur l’apparition de vices cachés) ne peut être prise en compte. 
Afin d’éviter toute difficulté à ce sujet, des fiches de réception des supports seront établies par le présent lot, 
dans un délai suffisant pour permettre les éventuelles reprises des supports.  
 
 
2.5 CONTROLE ET RECEPTION DES MATERIAUX SUR CHANTIER 
  
Il appartient à l’entrepreneur de procéder à la réception des produits et des matériaux lors de leur livraison 
sur le chantier et en particulier leur conformité aux Documents Particuliers du Marché. 
Le maître d'œuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de conformité des produits et matériaux, 
avant mise en œuvre. 
Pour les éléments relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contrôle se bornera à la 
vérification du marquage et au contrôle de l'aspect et de l'intégrité des produits.  
Tous les produits non conformes, seront immédiatement remplacés.  
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2.6 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR  
 
L'entrepreneur restera toujours responsable des produits qu'il met en œuvre (garantie décennale 
exigée) 
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critères imposés par les 
impératifs de chantier, dont notamment :  

- travaux en extérieur ; 
- nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ;  
- conditions particulières rencontrées pour le chantier ; 
-  compatibilité des matériaux entre eux (support, revêtements existants) 

 
Pour les matériaux et produits proposés par le maître d'œuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de 
s'assurer qu'ils répondent aux différents critères ci-dessus. 
Dans le cas contraire, il fera par écrit au maître d'œuvre les observations qu'il jugera utiles. 
Le maître d'œuvre prendra alors les décisions à ce sujet.  
 
2.7 GARANTIES 10 ANS 
 
L'entrepreneur doit une garantie de 10 (dix) ans à dater du jour de la réception, pour les peintures extérieures 
(produits de façade de classe D). 
Pour les revêtements ayant également une fonction technique tels que les revêtements de façade de classe D, 
la garantie est de 10 (dix) ans.  
Cette garantie décennale fera l'objet d'un contrat de garantie conjointe et solidaire du fabricant et de 
l'entrepreneur. 
 
 
 
3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  
 
3.1 DEFINITION DU DEGRE DE BRILLANT  
-  mat : Bs compris entre 0 et 10; 
-  satiné mat : Bs compris entre 10 et 20 ; 
-  satiné moyen : Bs compris entre 20 et 45 ;  
-  satiné brillant : Bs compris entre 45 et 60 ;  
-  brillant : Bs supérieur à 60.  
 
 
3.2 PRESCRIPTIONS DE CLASSEMENT DE FINITION PAR NATURE DE SUBJECTILE  
 
 
3.2.1 PRESCRIPTIONS DE CLASSEMENT DE FINITION SUR SUBJECTILES : SUPPORTS A BASE DE 
LIANTS HYDRAULIQUES ET DE MAÇONNERIE, BETON  
 
Finition B 
 
Définition des travaux de préparation   
 
Les travaux préparatoires et de finition à exécuter sont définis en fonction de l'état de finition recherché. 
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Les travaux comprendront :  
 

Finition	C 
Egrenage 

Finition	B 
Egrenage 

Finition	A	
 

§§ Epoussetage	
§§ Impression	
§§ Couche	intermédiaire	
§§ Couche	de	finition	 
 
 
 
 
  

§§ Epoussetage	
§§ Impression	
§§ Rebouchage	
§§ Ratissage	
§§ Ponçage	et	époussetage	
§§ Couche	intermédiaire	
§§ Couche	de	finition		 

§§ Egrenage	
§§ Epoussetage	
§§ Impression	
§§ Rebouchage	
§§ Ratissage	
§§ Enduit	repassé	
§§ Ponçage	et	époussetage	
§§ Couche	intermédiaire	
§§ Révision	
§§ Couche	de	finition	  

 
 
3.3 PEINTURE DE FINITION  
	
Après achèvement et séchage de la couche de finition :  

- le subjectile devra être totalement marqué ;  
- les arêtes et moulures devront être dégagées ;  
- le ton définitif devra être tout à fait régulier et conforme au ton de l'échantillon accepté par le 

maître d'œuvre ;  
- les reprises ne devront pas être visibles ;  
- l'application ne devra donner lieu à aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.  

 
 
 
3.4 CONDITIONS MINIMALES D'INTERVENTION  
 
Les ouvrages de peinture ne seront exécutés que sur des subjectiles propres et dépoussiérés. 
Ils ne seront jamais exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des 
subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus, de façon générale, dans des conditions activant anormalement 
le séchage (vent, soleil, etc.).  
En outre :  

- en travaux extérieurs, la température ambiante ainsi que celle du subjectile ne devront pas être 
inférieure à + 5 °C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % HR.  

De plus certains produits nécessitent des conditions particulières d'application plus contraignantes, celles- ci 
feront alors l'objet d'une mention particulière dans la fiche technique du produit établie par le fabricant.		
	
 
4 - DESCRIPTION DES OUVRAGES  
 
 
4.1 DEFINITION DES TRAVAUX  
 
Ce ravalement de façades du bâtiment magasin général se déroule en une seule phase d’intervention. 

 
 
4.1.1 TRAVAUX EN SITE OCCUPE  
 
Les travaux de l’opération étant réalisés en site occupé et à travers un phasage particulier, il sera prévu 
l’ensemble des sujétions permettant d’assurer la continuité du fonctionnement du site pendant la durée des 
travaux.   
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4.2 PRESENTATION DE L’OFFRE  

 
L’entreprise devra impérativement remettre une offre détaillée.  
Elle sera réputée s'être engagée à fournir toutes les prestations de sa spécialité nécessaires au bon 
fonctionnement des installations et au parfait achèvement des travaux, dans le respect des Normes 
et des Règles de l'Art, même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites dans le présent 
document. De ce fait, elle ne pourra en aucun cas, après la signature des marchés, réclamer 
quelconque supplément de prix, dans l'enveloppe des prestations qui sont normalement dues par le 
présent lot  
Elle répondra en base dans le cadre des prescriptions, marques et références prescrites. 
L'entreprise pourra cependant proposer des variantes dans un souci technique. Ces variantes 
devront obligatoirement être accompagnées de tous les documents (documentation, Avis 
Techniques, Référence, Conformité aux exigences de la RT, etc.) permettant leur instruction. 
 
L’entreprise devra réaliser une visite sur place avant de formuler son offre.   
Comme citée ci avant 
 
 

4.3 SECURITE DE CHANTIER  
 
L'entreprise devra respecter les obligations en matière de coordination pour la santé et la sécurité 
Conformément à la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du Travail et des 
règlements en vigueur. 
L’entrepreneur devra veiller à ce que la sécurité soit assurée vis à vis des tiers, conformément à la 
législation en vigueur et ce, tant pendant les heures de travail sur le chantier qu’en dehors de ces heures.  
Il devra prendre en conséquence toutes dispositions matérielles nécessaires et se conformer aux directives 
du Plan Général de Coordination de Sécurité.  
Elle assure et fournit à ses salariés les équipements de protection individuelle (EPI) et s’assure de la 
présence et de l’entretien pendant la durée son intervention des équipements de protection collective (EPC).	
Dans le cas où il n’y aurait pas de sécurité collective sur sa zone de travail, il appartient au titulaire du lot de 
la mettre en œuvre.  
L'entreprise devra prévoir toutes les protections et échafaudages réglementaires, qui lui seront nécessaires 
pour une parfaite et complète sécurité de son personnel, ainsi que pour une parfaite et complète mise en 
œuvre de ses produits.  
 
 
4.4 APPROVISIONNEMENTS - NETTOYAGE  
 
L’entrepreneur est responsable de ses approvisionnements nécessaires à la bonne exécution de ses 
travaux. 
A ce titre il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour approvisionner, ses personnels, les matériels 
et matériaux sur le lieu de la tâche à réaliser et ce, en respectant le code du travail, la sécurité de ses 
salariés et des tiers. Le stockage des matériaux ne doit pas gêner les circulations internes (chantier en site 
occupé).  
L'entreprise devra impérativement un nettoyage et enlèvement de ses gravois journaliers (déchets, 
emballage, palettes) du chantier ainsi qu'un nettoyage général à la fin de son intervention. 
Dans le cas où l’entreprise ne réaliserait pas ces prestations de nettoyage, la Maîtrise d'Œuvre se laisse le 
droit de mandater un tiers aux frais de l’entreprise défaillante.  
 
 
4.5 TRAVAUX EXTERIEURS / INTERIEURS DE PEINTURE  
 
4.5.1. DISPOSITIF ELEVATION 
 
Pour la réalisation de la mise en peinture des façades (Est, Ouest, Sud et Nord), l’entrepreneur devra la 
mise en œuvre de dispositifs conformes et sécurisés suivant. Pour la réalisation de ses travaux il prévoira 
dans son offre l’utilisation soit d’échafaudage soit de nacelle  
Il fera apparaître distinctement dans son DPGF ces deux modes opératoires. 
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4.5.1.1. TRAVAUX PAR DISPOSITIF ECHAFAUDAGE 
 
Travaux à exécuter conformément aux normes de sécurité en vigueur, pendant toute la durée des travaux 
(chantier en continuité et en tranches successives) et comprenant :  

• Ossatures tubulaires,  
• Planchers de service et intermédiaires,  
• Plinthes, garde-corps,  
• Protection contre les chutes de matériaux, garde-corps, garde-gravois et passages piétons par 

planchers de charge,  
• Echelles de service,  
• Balisage et éclairage de sécurité jour-nuit.  

Echafaudage mis en œuvre compris montage, entretien repliement, double transport et toutes autorisations. 
Les fiches techniques de ce matériel devront être fournies à la consultation pour validation par le 
coordonnateur SPS 
 
4.5.1.2. DISPOSITIF NACELLE 
 
Permettant d’exécuter tous les travaux conformément aux normes de sécurité en vigueur, pendant toute la 
durée des travaux (chantier en continuité et en tranches successives) et comprenant un équipement roulant 
permettant d’accéder aux plus grandes hauteurs du projet en toute sécurité pour les personnels. Les fiches 
techniques de ce matériel devront être fournies à la consultation pour validation par le coordonnateur SPS 
 
 
4.5.2. PEINTURE D3 SUR FAÇADES BETON BANCHE 
 
4.5.2.1 PREPARATION DES SUPPORTS BETON BANCHE 
 
Le présent lot doit la préparation des supports béton avec traitement soit :  
Fissures de structure transformées en joint : 
Fissures localisées aux points singuliers de la paroi (ou largement espacées). 
Elles sont ouvertes et rebouchées avec un mastic après pose d’un fond de joint. Le joint ainsi formé 
conformément à la norme NF DTU 44.1 peut rester en l’état ou être recouvert avec le revêtement prévu pour 
la façade. Reprise si nécessaire : Reprendre toutes les parties abîmées (lézardes, épaufrures, zones 
d’enduit piqué, friable ou soufflé, etc.) selon les règles éditées par le DTU 26.1 et norme NF 15 201.  

 
Localisation :  Voir plans, coupes, et détails architecte 

pour les façades extérieures Nord Sud, Ouest et Est 
pour l’intérieur du bâtiment : 

- ligne signalétique suivant plan de repérage A3 
 
 

4.5.2.2. APPLICATION D’UN REVETEMENT D3  
Fourniture et mise en œuvre d’un revêtement de classe D3 de la marque GUITTET ou équivalent, référence 
produit Guitamat confort  
Revêtement semi épais pour façade à base de résine acrylique et siloxanes d’aspect mat, classement NF 
EN 1062-1 : EU-V2-W3-A1 
Application réalisée comme suit : 

- Une couche d’impression Guiofix 125 gr/m2 
- Traitement des fissures suivant DTU 42.1 
- 2 couches de finition Guitamat confort 170 gr/m2 et par couche 
- Coloris 3 tons au choix de l’architecte 
- 100% des murs BA extérieurs  

 
Localisation :  Voir plans, coupes, et détails architecte 

 pour les façades extérieures Nord Sud, Ouest et Est 
pour l’intérieur du bâtiment : 

- ligne signalétique suivant plan de repérage A3 
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4.5.3. PEINTURE SUR CHENEAUX EXTERIEURS 
 
L’entrepreneur devra la mise en œuvre d’une peinture de type « électrozinguée » sur le cheneau en acier 
galvanisé sur la façade EST.  
L’entrepreneur devra toutes les sujétions nécessaires à la préparation de l’élément façonné par dégraissage 
et dérochage avec des produits spécifiques et mise en œuvre suivant les prescriptions du fabricant. 
Après les préparations décrites ci-dessus, l’entrepreneur devra la réalisation d’une peinture de finition 
spécifique pour support en acier galvanisé. Une garantie décennale est exigée compte tenue de la 
localisation de l’ouvrage (moins de 5 kms de la mer) 
- application d’un primaire d’accrochage 
- 1 couche de Tol – Facer 
- 2 couches de finition de Toll-o-Star Satin anti-corrosion. 
Des établissements Tollens ou équivalent. Tons au choix du concepteur 
 
Localisation :  voir plan architecte 

Chéneau façade EST (toutes faces vues)  
 

 
4.6  PEINTURE INTERIEURE LOCAUX TECHNIQUES 
 
Il appartiendra à l’entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des détails des plans et de tous les 
descriptifs des autres corps d’état. L’ensemble des moyens d’intervention sur site pour réalisation des mises 
en peinture sont réputes pris en compte au titre des articles ci-après (échafaudages, nacelles...) 
Archétype des produits / choix de base : LA SEIGNEURIE, GUITTET ou équivalent.  
 
4.6.1 Préparation des supports  
 
Les ouvrages préparatoires seront effectués avec le plus grand soin, ceux-ci étant déterminants dans la qualité 
et l'aspect final.  
Rebouchage et ponçage 
1 couche d’impression IDROTOP PRIMAIRE 1 couche IDROTOP SATIN les différentes opérations 
désignées par : époussetage, dérouillage,brossage, décapage de la rouille, égrenage, ponçage,etc., les 
rebouchages au mastic, les enduits ratissés ordinaires ou repassés , les impressions à l'huile ou spéciales 
(anti-rouille, calorique). 
l'application de la sous-couche de qualité et tons correspondants à la sous-couche de finition. 
les rebouchages et enduits par pâtes spéciales présentant les qualités requises par le type de peinture de 
finition. ET, d'une finition très soignée, de façon générale, tous les travaux permettant l'application des 
couches de finition. 
Ton au choix du concepteur 
 
Localisation :  Suivant plan de repérage architecte notamment  
 
4.6.2 Peinture murs   
 
Mise en œuvre sur l’ensemble des murs intérieurs et extérieurs des locaux techniques y compris plafonds 
d’une peinture dito article 4,5,2,2 décrit ci-dessus. Mise en œuvre de peinture ton au choix de l’architecte  
 
Localisation :  Pour l’ensemble des parois des locaux techniques suivant plan A3 architecte 
 
4.6.3 Peinture sols antipoussière  
 
Fourniture et pose de peinture anti-poussière (résine) sur l’ensemble des sols des locaux techniques 
Mise en œuvre suivant prescription du fabricant  
Ton au choix de l’architecte 
Peinture de sol anti-poussière  
Revêtement en émulsion époxy anti-poussière et durcisseur de surface comprenant : 
- dépoussiérage du sol, 
- application en 2 couches à raison de 500 g/m2 (pour les 2 couches) suivant prescriptions du fabricant, 
teintes au choix de l’architecte 
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Fourni, posé et réalisé conformément aux prescriptions du fabricant compris toutes sujétions de préparation, 
de mise en œuvre et de raccords après passage des divers corps d’état, évacuation des déchets à la 
décharge. Type MASTERTOP 1110 de MBT France ou équivalent  
 
 
Localisation  voir plan architecte 

Locaux technique n° 3, 4 et 5 
 
 
5 - NETTOYAGE APRES INTERVENTION DU PRESENT LOT  
 
Réalisation d’un nettoyage général à l’avancement, suivant document OPC. 
Aucun produit de nettoyage à base de solvant (white spirit, autres) ne sera utilisé à l'intérieur du bâtiment 
afin de ne pas dégrader la qualité de l'air à réception du bâtiment  
Pour mémoire l’entrepreneur du présent lot devra la remise en état de tous les espaces intérieurs et 
extérieurs après son intervention.  
Le présent nettoyage est réalisé avant les opération préalable à la réception (OPR) 
 
5.1 OPR  
 
Suivant planning OPC 
Enlèvement de tous déchets et traces liés aux préparations des supports et à la mise en peinture (sol 
minéral, enrobé, bardage) 

 
5.2 LIVRAISON  
 
Les nettoyages après travaux de peinture, l’ensemble du projet sera livré en parfait état de propreté́.  
L’entrepreneur aura à sa charge le nettoyage général après la levée de ses réserves, ce nettoyage sera 
distinct de celui réalisé avant les OPR. 
 
6 - AUTRES SUJETIONS ENTREPRISE  
 
Autres sujétions ou travaux complémentaires jugés nécessaires par l’entreprise pour un parfait achèvement 
des travaux du bâtiment.  
 
 
 
 


