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DECOMPOSITIONS DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 

LOT N°1 
VOIRIES ET RESEAUX DIVERS 

_______________ 
 



Phase

DCE

TF 0,00 €HT

Version TO N°1 0,00 €HT

TO N°2 0,00 €HT

N°1 VRD 1 TO N°3 0,00 €HT

art. Prestation Unité Qté Qté Entreprise PU € TOTAL € Total €
0,00 €

3.1 TRAVAUX PRELIMINAIRES 0,00 €

3.1.1 Préparation de chantier - Installations 0,00 €

3.1.1.1 Installation de chantier ens 1,00 0,00 €

3.1.1.2 DICT ens 1,00 0,00 €

3.1.1.3 Clôture et signalisation ens 1,00 0,00 €

3.1.1.4 DOE ens 1,00 0,00 €

0,00 €

3.1.2 Dégagement des emprises ens 1,00 0,00 €

0,00 €

3.1.3 Voie accès chantier ens 1,00 0,00 €

0,00 €

3.1.4 Nettoyage chantier ens 1,00 0,00 €

0,00 €

3.1.5 Dévoiement provisoire réseaux EP ens 1,00 0,00 €

0,00 €

3.1.6 Déplacement du candélabre y/c raccordement ens 1,00 0,00 €

3.2 DEMOLITION ET TERRASSEMENTS 0,00 €

3.2.1 Démolition réseaux enterrés et revêtements existants ens 1,00 0,00 €

0,00 €

3.2.2 Terrassements en pleine masse m3 1 500,00 0,00 €

0,00 €

3.2.3 Evacuation des déblais m3 1 500,00 0,00 €

0,00 €

3.2.4 Nivellement plateforme bâtiment m² 2 600,00 0,00 €

0,00 €

3.2.4.1 Essais à la plaque ens 10,00 0,00 €

0,00 €

3.2.5 Démolition et remblaiement bassin aérien 0,00 €

3.2.5.1 Protection des ouvrages conservés ens 1,00 0,00 €

3.2.5.2 Dépose y/c évacuation clôture périphérique ens 1,00 0,00 €

3.2.5.3 Démolition bassin y/c géomembrane ens 1,00 0,00 €

3.2.5.4 Remblaiement bassin y/c essais portance ens 1,00 0,00 €

0,00 €

3.2.6 Terrassement des fondations du GO ft 1,00 0,00 €

3.3 VOIRIE - BATIMENT 0,00 €

3.3.1 Voirie lourde - Enrobés 0,00 €

3.3.1.1 Géotextile m² 2 070,00 0,00 €

3.3.1.2 GNT 0/60 - 40cm m3 828,00 0,00 €

3.3.1.3 GNT 0/31.5 - 10cm m3 207,00 0,00 €

3.3.1.4 Couche d'imprégnation gravillonnée m² 2 380,00 0,00 €

3.3.1.5 Grave bitume 0/14 - 10cm T 550,00 0,00 €

3.3.1.6 Couche d'accrochage m² 2 380,00 0,00 €

3.3.1.7 BBSG 0/10 - 6cm m² 2 380,00 0,00 €

3.3.1.8 Dimensionnement et suivi technique ens 2,00 0,00 €

0,00 €

3.3.2 Revêtement intérieur - Enrobés percolés 0,00 €

3.3.2.1 Géotextile m² 120,00 0,00 €

3.3.2.2 GNT 0/60 - 40cm m3 48,00 0,00 €

3.3.2.3 GNT 0/315 - 10cm m3 12,00 0,00 €

3.3.2.4 Grave bitume 0/14 T 598,00 0,00 €

3.3.2.5 Couche d'accrochage m² 2 600,00 0,00 €

3.3.2.6 Enrobés percolés au coulis de ciment m² 2 600,00 0,00 €

3.3.2.7 Dimensionnement et suivi technique ens 2,00 0,00 €

0,00 €

3.3.3 Voirie légère entre les 2 batiments - Enrobés 0,00 €

3.3.3.1 Reprofilage m² 174,00 0,00 €

3.3.3.2 Couche d'accrochage m² 174,00 0,00 €

3.3.3.3 BBSG 0/10 - 6cm m² 174,00 0,00 €

0,00 €

3.3.4 Trottoirs - Enrobés 0,00 €

3.3.4.1 Géotextile m² 36,00 0,00 €

3.3.4.2 GNT 0/60 - 30cm m3 11,00 0,00 €

3.3.4.3 Reprofilage m² 132,00 0,00 €

3.3.4.4 BB 0/6 - 5cm m² 168,00 0,00 €

0,00 €

Cadre DPGF du lot N°1 - VRD

Total (€HT)EXTENSION MAGASIN GENERAL - PHASE 2 

CELLULES F ET G - BLANCPIGNON 
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Phase

DCE

TF 0,00 €HT

Version TO N°1 0,00 €HT

TO N°2 0,00 €HT

N°1 VRD 1 TO N°3 0,00 €HT

art. Prestation Unité Qté Qté Entreprise PU € TOTAL € Total €
0,00 €

Cadre DPGF du lot N°1 - VRD

Total (€HT)EXTENSION MAGASIN GENERAL - PHASE 2 

CELLULES F ET G - BLANCPIGNON 

3.3.5 Bordures 0,00 €

3.3.5.1 Bordures T2 ml 203,00 0,00 €

0,00 €

3.3.6 Signalisation horizontale et verticale 0,00 €

3.3.6.1 Marquage au sol ft 1,00 0,00 €

3.3.6.2 Panneau de signalisation ft 1,00 0,00 €

3.4 RESEAUX EAUX PLUVIALES 0,00 €

0,00 €

3.4.1 Collecteurs EP 0,00 €

3.4.1.1 Canalisation D200 y/c fouille et remblaiement ml 22,00 0,00 €

3.4.1.2 Canalisation D315 y/c fouille et remblaiement ml 127,00 0,00 €

3.4.1.3 Canalisation D400 y/c fouille et remblaiement ml 4,00 0,00 €

0,00 €

3.4.2 Regards EP 0,00 €

3.4.2.1 Regard de visite D1000 - couverture fonte D400 u 7,00 0,00 €

3.4.2.2 Regard avaloir - grille fonte D400 u 5,00 0,00 €

3.4.2.3 Regard DEP - couverture fonte D400 u 14,00 0,00 €

3.4.2.4 Caniveau grille 400Kn ml 9,00 0,00 €

0,00 €

3.4.3 Séparateur hydrocarbures (sans objet) 0,00 €

0,00 €

3.4.4 Bassin de rétention maçonné LOT GO ( sans objet) 0,00 €

3.5 Divers 0,00 €

3.5.1 HYDROCURAGE - NETTOYAGE DES RESEAUX ens 1,00 0,00 €

3.5.2 INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX ens 1,00 0,00 €

3.6 RESEAU RIA / AEP 0,00 €

3.6.1.1 Canalisation PE DN110 y/c accessoires, fouille et remblaiement ml 23,00 0,00 €

3.6.1.2 Canalisation PE DN80 y/c accessoires, fouille et remblaiement ml 137,00 0,00 €

3.6.1.3 Canalisation PE DN40 y/c accessoires, fouille et remblaiement ml 38,00 0,00 €

3.6.1.4 Raccordement sur DN250 existant ens 4,00 0,00 €

3.6.1.5 Chambre L2T - couverture fonte 400 KN articulées ens 2,00 0,00 €

3.6.1.6 Regard y/c équipements ens 1,00 0,00 €

3.6.1.7 Canalisation PEHD DN32 y/c accessoires, fouille et remblaiement ml 46,00 0,00 €

3.6.1.8 Canalisation PEHD DN25 y/c accessoires, fouille et remblaiement ml 8,00 0,00 €

3.6.1.9 Chambre compteur AEP à remplacer ft 1,00 0,00 €

3.7 COURANT FORT / COURANT FAIBLE / SSI ET PHOTOVOLTAIQUE 0,00 €

3.7.1 Fourreaux et tranchées 0,00 €

3.7.1.1
Tranchées y/c fouille, grillage avertisseur, aiguillage, remblaiement et réfection 

structure
ml 370,00 0,00 €

3.7.1.2 TPC Ø63 ml 155,00 0,00 €

3.7.1.3 TPC Ø110 ml 580,00 0,00 €

3.7.1.4 TPC Ø160 ml 370,00 0,00 €

3.7.1.5 TPC Ø180 ml 75,00 0,00 €

0,00 €

3.7.2 Chambre de tirage 0,00 €

3.7.2.1 Chambre 1200 x 600 u 2,00 0,00 €

3.7.2.2 Chambre 1600 x 600 u 1,00 0,00 €

3.7.2.3 Chambre 400x400 u 2,00 0,00 €

3.7.2.4 Chambre 400 x 600 u 3,00 0,00 €

3.7.2.5 Chambre 900 x 600 u 2,00 0,00 €

0,00 €

3.7.3 "Patte d'oie" paratonnerre 0,00 €

3.7.3.1 Dépose de la patte d'oie existante ft 1,00 0,00 €

3.7.3.2 Terrassement pour mise en place lot ELECTRICITE m3 10,00 0,00 €

3.7.3.3 Chambre L1T - couverture fonte C250 u 2,00 0,00 €

3.7.3.4 Remblaiement pour mise en place lot ELECTRICITE m3 10,00 0,00 €

3.8 ESPACES VERTS 0,00 €

3.8.1.1 Traitement espaces verts y/c terrassement, évacuation, apport TV… m² 430,00 0,00 €

3.8.1.2 Engazonnement m² 430,00 0,00 €
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Phase

DCE

TF 0,00 €HT

Version TO N°1 0,00 €HT

TO N°2 0,00 €HT

N°1 VRD 1 TO N°3 0,00 €HT

art. Prestation Unité Qté Qté Entreprise PU € TOTAL € Total €
0,00 €

Cadre DPGF du lot N°1 - VRD

Total (€HT)EXTENSION MAGASIN GENERAL - PHASE 2 

CELLULES F ET G - BLANCPIGNON 

3.9 TRANCHE OPTIONNELLE N°1 0,00 €

3.9.1 Terrassements en pleine masse m3 520,00 0,00 €

0,00 €

3.9.2 Evacuation des déblais m3 520,00 0,00 €

0,00 €

3.9.3 Voirie lourde derrière le batiment existant - Enrobés 0,00 €

3.9.3.1 Géotextile m² 776,00 0,00 €

3.9.3.2 GNT 0/60 - 40cm m3 311,00 0,00 €

3.9.3.3 GNT 0/31.5 - 10cm m3 78,00 0,00 €

3.9.3.4 Couche d'imprégnation gravillonnée m² 776,00 0,00 €

3.9.3.5 Grave bitume 0/14 - 10cm T 179,00 0,00 €

3.9.3.6 Couche d'accrochage m² 776,00 0,00 €

3.9.3.7 BBSG 0/10 - 6cm m² 776,00 0,00 €

3.9.3.8 Dimensionnement et suivi technique ens 1,00 0,00 €

0,00 €

2.4.6 Tranchées drainantes m3 108,00 0,00 €

0,00 €

3.10 TRANCHE OPTIONNELLE N°2 0,00 €

3.10.1 Fourreaux et tranchées 0,00 €

3.10.1.1
Tranchées y/c fouille, grillage avertisseur, aiguillage, remblaiement et réfection 

structure
ml 185,00 0,00 €

3.10.1.2 TPC D110 ml 18,00 0,00 €

3.10.1.3 TPC D160 ml 132,00 0,00 €

3.10.1.4 TPC D200 ml 360,00 0,00 €

0,00 €

3.10.2 Chambre de tirage 0,00 €

3.10.2.1 Chambre 1200 x 600 u 2,00 0,00 €

3.10.2.2 Chambre 900 x 600 u 1,00 0,00 €

3.10.2.3 Dalle TD 2000 x 1000 u 2,00 0,00 €

3.11 TRANCHE OPTIONNELLE N°3 0,00 €

3.11.1.1 Enlèvement et déplacement du poste préfa actuel (20 T) sur nouvel emplacement ft 1,00 0,00 €

3.11.1.2 Radier et prise de terre du poste ft 1,00 0,00 €

3.11.1.3 Rehausse à prévoir (50cm du sol fini actuel) ft 1,00 0,00 €

3.11.1.4 Liaison HTA en 2Ø200 jusqu'au poste HT "Quai Castel" ml 130,00 0,00 €

0,00 €HT

20% 0,00 €

0,00 €TTC

0,00 €HT

20% 0,00 €

0,00 €TTC

0,00 €HT

20% 0,00 €

0,00 €TTC

0,00 €HT

20% 0,00 €

0,00 €TTC

Total TTC du lot VRD - TRANCHE FERME

Total HT du lot VRD - TRANCHE FERME

TVA au taux de : 

Total HT du lot VRD - TO N°1

TVA au taux de : 

Total TTC du lot VRD - TO N°1

Total HT du lot VRD - TO N°2

Total TTC du lot VRD - TO N°3

TVA au taux de : 

Total TTC du lot VRD - TO N°2

Total HT du lot VRD - TO N°3

TVA au taux de : 
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