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Phase

DCE

Version

2 GROS ŒUVRE 1

art. Prestation Unité Qté Qté Entreprise PU € TOTAL € Total €
0,00 €

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES : 0,00 €
0,00 €

3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES 0,00 €

3.1.1 Constat d’Huissier ens 1,00 0,00 €

3.1.2 Panneau de chantier ens 1,00 0,00 €

3.1.3 Implantation des ouvrages ens 1,00 0,00 €

3.1.4 Protection des existants ens 1,00 0,00 €

0,00 €

3.2  INSTALLATIONS DE CHANTIER 0,00 €

3.2.1 Accès chantier PM 0,00 €

3.2.2 Clôture de chantier ens 1,00 0,00 €

3.2.3 Implantation base vie ens 1,00 0,00 €

3.2.4 Alimentation de chantier ens 1,00 0,00 €

3.2.5 Alimentations provisoires de chantier ens 1,00 0,00 €

3.2.6 Bennes ens 1,00 0,00 €

3.2.7 Moyens d'intervention ens 1,00 0,00 €

3.2.8 Protections individuelles et collectives ens 1,00 0,00 €

3.2.9 Stockage des matériels et matériaux ens 1,00 0,00 €

3.2.10 Nettoyage quotidien des zones de chantier ens 1,00 0,00 €

3.2.11 Compte prorata SO

0,00 €

3.3 TERRASSEMENT 0,00 €

3.3.1 Terrassements en rigoles m3 70,00 0,00 €

3.3.2 Terrassements en puits m3 320,00 0,00 €

3.3.3 Remblais m3 150,00 0,00 €

3.3.4 Évacuation des terres m3 170,00 0,00 €

0,00 €

3.4 FONDATIONS 0,00 €

3.4.1 Pieux 0,00 €

3.4.1.1 Implantation ens 1,00 0,00 €

3.4.1.2 Forage U 47,00 0,00 €

3.4.1.3 Recépage U 47,00 0,00 €

3.4.1.4 Evacuation des boues de forage ens 1,00 0,00 €

3.4.2 Têtes de fondations profondes m3 64,00 0,00 €

3.4.3 Longrines m3 58,20 0,00 €

0,00 €

3.5 ELEVATIONS 0,00 €

3.5.1  Voile BA 0,00 €

Voile REI 120 m3 285,00 0,00 €

Voile courant m3 292,00 0,00 €

3.5.2 Traitement retrait gradient thermique ens 1,00 0,00 €

3.5.3 Poteaux m3 21,00 0,00 €

3.5.4 Dalle BA 0,00 €

Dalle Basse LT m2 18,30

Dalle Haute LT m2 18,30

0,00 €
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3.6  BASSIN DE RETENTION 0,00 €

3.6.1 Terrassement m3 2 000,00 0,00 €

3.6.2 Remblaiement technique Lot VRD

3.6.3 Radier BA m3 404,00 0,00 €

3.6.4 Voiles BA périphériques et intérieurs 0,00 €

Voiles BA périphériques m3 51,56

Voiles BA intérieurs m3 42,42

3.6.5 Dalles BA coulée sur place m2 808,00 0,00 €

3.6.6
Imprégnations sur les voiles extérieurs et sur le dessus de la 

dalle haute

ens
1,00

0,00 €

3.6.7 Réservations diverses (raccordement, …) ens 1,00 0,00 €

3.6.8 Regard et trappe de visite ens 1,00 0,00 €

0,00 €

3.7 OUVRAGES DIVERS 0,00 €

3.7.1  Réservations ens 1,00 0,00 €

3.7.2 Calfeutrements ens 1,00 0,00 €

3.7.3 Seuils U 6,00 0,00 €

3.7.4 Incorporation des autres corps d’état ens 1,00 0,00 €

3.7.5 Joint de dilatation ens 1,00 0,00 €

3.7.6 Poteau de protection portes coulissantes U 4,00 0,00 €

3. DESCRIPTION DES OUVRAGES : VERSION MATERIELS ATEX 0,00 €

TRAVAUX PREPARATOIRES 0,00 €

INSTALLATIONS DE CHANTIER 0,00 €

TERRASSEMENT 0,00 €

FONDATIONS 0,00 €

ELEVATIONS 0,00 €

BASSIN DE RETENTION 0,00 €

OUVRAGES DIVERS 0,00 €

0,00 €HT

20% 0,00 €

0,00 €TTC

Total HT TRANCHE FERME du lot GROS ŒUVRE

TVA au taux de : 

Total TTC TRANCHE FERME du lot GROS ŒUVRE

Synthèse
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