



SOCIETE PORTUAIRE PORT DE BAYONNE
1 RUE DE DONZAC
64 100 BAYONNE

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

-

EXTENSION DU MAGASIN GENERAL
Phase 2 – Cellules F&G

-

ZONE PORTUAIRE DE BLANCPIGNON
12 avenue de l'Adour
64600 ANGLET

PIECE N° 1.4.7

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DECOMPOSITIONS DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
LOT N°7
SYSTEME SECURITE INCENDIE

EXTENSION MAGASIN GENERAL		Phase	CDPGF lot N° 7 - SSI			
Phase 2 - Cellules F et G		DCE	Total (€HT)			
PORT DE BAYONNE - BLANCPIGNON		Version	TRANCHE FERME			
7	SSI	1				

art.	Prestation	Unité	Qté MOE	Qté Entreprise	PU €	Total €
3.	TRANCHE FERME					
3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
	CMSI Hangar existant	ens	1,00			
	SMSI Hangar existant	ens	1,00			
	Accessoires et suggestions	ens	1,00			
3.2	EXTENSION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE EXISTANT					
	Fourniture seule					
	(câblage, pose et raccordement hors lot -> lot N°5) :					
	<u>Alvéoles "D/E" :</u>					
	Remaniement Centrale SSI cat A EA 1	ens	1,00			
	Interrupteur crépusculaire	u	1,00			
	Barrage infrarouge piétons	u	2,00			
	Barrage infrarouge engins	u	2,00			
	Programmation	ens	2,00			
	Essais et mise service	ens	2,00			
	Formation	ens	1,00			
	Accessoires et suggestions	ens				
	<u>Alvéoles "F/G" :</u>					
	Remaniement Centrale SSI cat A EA 1	ens	1,00			
	Adaptation AES	ens	1,00			
	Switch Ethernet 16E	u	1,00			
	Module d'entrée sortie en boîtier	u	10,00			
	Prise RJ45	HL				
	Câble 1x4p cat 6A	HL				
	Cordon de brassage	HL				
	Interrupteur crépusculaire	u	1,00			
	Barrage infrarouge piétons	u	2,00			
	Barrage infrarouge engins	u	2,00			
	Détecteur optique	u	3,00			
	Déclencheur manuel	u	6,00			
	Caméra avec caisson ATEX	ens	10,00			
	Diffuseur Sonore	SO				
	Diffuseur Sonore ATEX	u	2,00			
	Feux à éclat ATEX	u	2,00			
	Câble 1p 9/10	HL				
	Câble CR1 2x1,5	HL				
	Report d'alarme au PCS compris liaison et transmetteur	ens	1,00			
	Report d'alarme Alvéole F/G	ens	1,00			
	Licence	ens	2,00			
	PC de gestion (existant)	PM				
	Programmation	ens	2,00			
	Essais et mise service	ens	2,00			
	Formation	ens	1,00			
	Accessoires et suggestions	ens				

EXTENSION MAGASIN GENERAL Phase 2 - Cellules F et G PORT DE BAYONNE - BLANCPIGNON		Phase	CDPGF lot N° 7 - SSI			
		DCE	Total (€HT)			
		Version	TRANCHE FERME			
7	SSI	1				
art.	Prestation	Unité	Qté MOE	Qté Entreprise	PU €	Total €
Synthèse						
3.	TRANCHE FERME					
3.1	TRAVAUX PREPARATOIRES					
3.2	EXTENSION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE EXISTANT					
Total HT TRANCHE FERME						
TVA au taux de : 20%						
Total TTC TRANCHE FERME						