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DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS HTA DU SITE PHASE : DCE
DGA a SAINT JEAN D'ILLAC (33) LOT : ELECTRICITE CFO/Cfa
ART DESIGNATION U Q PU Euro Total Euro

Continuité de service du site pendant travaux
Poste de transformation HTA/BT EBS

Location Container GE 630KV A + Transfo BT/HTA Ens
Manutention du container et mise en place Ens
Cdablage HTA y compris raccordement Ens
Cdablage BTy compris raccordement Ens
Repli en fin de chantier Ens
Forfait carburant pour 4 semaines Ens

Poste de transformation HTA/BT EB4

Location Container GE 630KV A + Transfo BT/HTA Ens
Manutention du container et mise en place Ens
Cdablage HTA y compris raccordement Ens
Cdablage BTy compris raccordement Ens
Repli en fin de chantier Ens
Forfait carburant pour 4 semaines Ens

Poste de fransformation HTA/BT M09

Location Container GE 630KV A + Transfo BT/HTA Ens
Manutention du container et mise en place Ens
Cdablage HTA y compris raccordement Ens
Cablage BTy compris raccordement Ens
Repli en fin de chantier Ens
Forfait carburant pour 4 semaines Ens

Sous total du chapitre

Installation électrique de chantier

Raccordement sur installation existante Ens
Coffret de chantier Ens
Eclairage de chantier Ens
Cdablage y compris accessoires Ens

Sous total du chapitre

Dépose Poste De Livraison HTA Existant - NFC-13100

Consignation du PDL HTA existant Ens
Démontage/évacuation Cellule Arrivée EDF Ens
Démontage/évacuation Cellule Comptage Ens
Démontage/évacuation Cellule Disjoncteur Ens
Démontage/évacuation Cellule Départ EPL4 Ens
Dépose/évacuation TD PDL Ens
Dépose/évacuation Tableau comptage HTA Ens
Dépose/évacuation Coffret de charge 48Vcc Ens
Dépose/évacuation Coffret découplage GTE 2666 Ens
Dépose de la liaison HTA PDL - EPL4 Ens
Dépose des accessoires de poste Ens
Recyclage des cellules HTA contenant du gaz SFé Ens
Déplacement du banc de charge Ens

Sous total du chapitre

Poste De Livraison HTA Préfabriqué - NFC-13100
Confection de la plateforme: fouille, dallage Ens
Evacuation des déblais Ens
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DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS HTA DU SITE PHASE : DCE
DGA a SAINT JEAN D'ILLAC (33) LOT: ELECTRICITE CFO/Cfa
ART DESIGNATION U Q PU Euro Total Euro

Enveloppe béton y compris porte et ventilation Ens

naturelle

Cellule Arrivée EDF Double dérivation - RMé RE-II U

Cellule Comptage HTA EDF-RM6 T U

Cellule Disjoncteur C13-100 - RMé D2S V]

Cellule Départ EPL4 - RMé DE-I U

Panneau de comptage HTA U

Luminaires étanche leds U

Interrupteur simple allumage V]

PC 2P+T 16A U

BAES 45 Lumens V]

Convecteur 1500W U

Coffret de charge 48Vcc V]

TD Poste U

Cablage électrique HTA Ens

Cablage électrique BT Ens

Mise a la terre Ens

Accessoires du poste U

Mise en service du poste Ens

Sous total du chapitre
Liaison HTA Poste de livraison HTA - Poste HTA

Tranchées ml

Fourreaux TPC diameétre 160 ml

Grillage avertisseur ml

Cable Alu 3x1x240% Aluminium ml

Sous total du chapitre

Dépose Poste de transformation HTA EPL4 Existant - NFC-13200

Consignation du PT HTA EPL4 existant Ens
Démontage/évacuation Cellule GAM Arrivée PDL Ens
Démontage/évacuation Cellule CM Comptage Ens
Démontage/évacuation Cellule IM Poste M09 Ens
Démontage/évacuation Cellule IM Poste P31 Ens
Démontage/évacuation Cellule IM Réserve Ens
Démontage/évacuation Cellule IMPoste EB4 Ens
Démontage/évacuation Cellule IM Poste EPD1 Ens
Démontage/évacuation Cellule QM Auxilicires Ens
Poste

Démontage/évacuation Cellule DM 23 Disjoncteur Ens
isolement

Démontage/évacuation IM Cellule Poste EB5 Ens
Démontage/évacuation Cellule IM Poste ED1 Ens

Démontage/évacuation Cellule QM Générateur
Homopolaire

Démontage/évacuation Cellule DM12 GE 1250KVA Ens

Ens

Démontage/évacuation Générateur Momopolaire Ens
Démontage/évacuation Transfo HTA/BT 630KVA Ens
Dépose des accessoires de poste Ens
Recyclage des cellules HTA contenant du gaz SFé Ens

Sous total du chapitre
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DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS HTA DU SITE PHASE : DCE
DGA a SAINT JEAN D'ILLAC (33) LOT: ELECTRICITE CFO/Cfa
ART DESIGNATION U Q PU Euro Total Euro
Poste de transformation HTA EPL4 - NFC-13200
Cellule Arrivée IMC motorisée Arrivée PdL Ens
Cellule Arrivée IM motorisée Poste M09 Ens
Cellule Arrivée IM motorisée Poste P31 Ens
Cellule DMVL-A Self Ens
Cellule Arrivée IM motorisée Poste EB4 Ens
Cellule Arrivée IM motorisée Poste EPD1 Ens
Cellule Protection QM Transfo 250KV A Ens
Cellule Arrivée IM motorisée RESERVE Réseau Normal Ens
Cellule Disjoncteur d'isolement DM2 Ens
Cellule Arrivée IM motorisée Poste EB5 Ens
Cellule Arrivée IM motorisée Poste ED1 Ens
Cellule Arrivée IM motorisée RESERVE Réseau
Secours Ens
Cellule Protection QM Générateur Homopolaire Ens
Cellule Comptage CM pour couplage GE Ens
Cellule Disjoncteur DMVL-A GE 1250KVA Ens
Cellule Disjoncteur DMVL-A RESERVE Futur GE Ens
Reprise et raccordement des c&bles HTA Ens
Reprise et raccordement des cdbles BT Ens
Mise d la terre Ens
Accessoires du poste Ens
Mise en service du poste de supervision Ens
Mise & niveau de I'Armoire automate Ens
Armoire énergie Ens
Sous total du chapitre
Générateur homopolaire Sec
Générateur homopolaire enrobé 416kVA Ens
Licison HTA - Générateur homopolaire Ens
Cdablage y compris raccordement Ens
Sous total du chapitre
Inductance Triphasée de Compensation - SELF
Transformateur sec 600kVAR Ens
Licison HTA - Self Ens
Cdablage y compris raccordement Ens
Sous total du chapitre
Divers
Nettoyage et protection de chantier Ens
Essais de réception et mise en service de
- . Ens
l'installation
Etude de sélectivité des protection HTA Ens
Plan d'exécution et de synthése Ens
Recette Usine Ens
Mission Contréleur Technique Ens
Certificat CONSUEL Ens
DOE et DIUO Ens
Sous total du chapitre
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DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS HTA DU SITE PHASE : DCE
DGA a SAINT JEAN D'ILLAC (33) LOT: ELECTRICITE CFO/Cfa
ART DESIGNATION U PU Euro Total Euro

MONTANT TOTAL € HT

TVA 20 %

MONTANT TOTAL € TTC
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