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DGA TN A4

Lot 01 ELECTRICITE
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Architecte 

mandataire

A POINT ARCHITECTURE

Thierry DUFON

34, Boulevard Albert 1
er 

33 800 BORDEAUX

Tél : 05.56.40.73.20

contact@apointarchitecture.fr

IG CONCEPT

Christophe CANY

7 Av. Raymond Manaud 

33 520 BRUGES

Tél : 05.56.43.06.78

christophe.cany@igconcept.fr

Bureau de contrôle

ANCO

Guillaume COSNARD

61, Rue Notre Dame

33 000 BORDEAUX

Tél : 09 70 75 25 05

contact33@ancogroupe.fr

DEKRA

Claire Salvador

85, rue de la Morandière 

33 185 LE HAILLAN

Tél : 05.56.13.23.92

claire.salvador@dekra.com

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

Commune de SAINT JEAN D'ILLAC

Maître d'ouvrage

ETAT - MINISTÈRE DES ARMÉES
Etablissement du Service d'Infrastructure de la Défense de Bordeaux

Caserne Nansouty - 223 Rue de Bègles 

33 068 Bordeaux

Projet

MBC 2024-0052 – Devis AC06A SID SUD OUEST

DGA site de Saint-Jean d'Illac 

Mise à niveau des installations HTA du site
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PHASE :

LOT :

ART DESIGNATION U Q PU Euro Total Euro

Continuité de service du site pendant travaux
Poste de transformation HTA/BT EB5

Location Container GE 630KVA + Transfo BT/HTA Ens
Manutention du container et mise en place Ens
Câblage HTA y compris raccordement Ens
Câblage BT y compris raccordement Ens
Repli en fin de chantier Ens
Forfait carburant pour 4 semaines Ens

Poste de transformation HTA/BT EB4

Location Container GE 630KVA + Transfo BT/HTA Ens
Manutention du container et mise en place Ens
Câblage HTA y compris raccordement Ens
Câblage BT y compris raccordement Ens
Repli en fin de chantier Ens
Forfait carburant pour 4 semaines Ens

Poste de transformation HTA/BT M09

Location Container GE 630KVA + Transfo BT/HTA Ens
Manutention du container et mise en place Ens
Câblage HTA y compris raccordement Ens
Câblage BT y compris raccordement Ens
Repli en fin de chantier Ens
Forfait carburant pour 4 semaines Ens

Installation électrique de chantier

Raccordement sur installation existante Ens

Coffret de chantier Ens

Eclairage de chantier Ens

Câblage y compris accessoires Ens

Dépose Poste De Livraison HTA Existant - NFC-13100

Consignation du PDL HTA existant Ens

Démontage/évacuation Cellule Arrivée EDF Ens

Démontage/évacuation Cellule Comptage Ens

Démontage/évacuation Cellule Disjoncteur Ens

Démontage/évacuation Cellule Départ EPL4 Ens

Dépose/évacuation TD PDL Ens

Dépose/évacuation Tableau comptage HTA Ens

Dépose/évacuation Coffret de charge 48Vcc Ens

Dépose/évacuation Coffret découplage GTE 2666 Ens

Dépose de la liaison HTA PDL - EPL4 Ens

Dépose des accessoires de poste Ens

Recyclage des cellules HTA contenant du gaz SF6 Ens

Déplacement du banc de charge Ens

Poste De Livraison HTA Préfabriqué - NFC-13100

Confection de la plateforme: fouille, dallage Ens

Evacuation des déblais Ens

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS HTA DU SITE DCE

DGA à SAINT JEAN D'ILLAC (33) ELECTRICITE CFO/Cfa

Sous total du chapitre

Sous total du chapitre

Sous total du chapitre
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PHASE :

LOT :

ART DESIGNATION U Q PU Euro Total Euro

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS HTA DU SITE DCE

DGA à SAINT JEAN D'ILLAC (33) ELECTRICITE CFO/Cfa

Enveloppe béton y compris porte et ventilation 

naturelle
Ens

Cellule Arrivée EDF Double dérivation - RM6 RE-II U

Cellule Comptage HTA EDF - RM6 T U

Cellule Disjoncteur C13-100 - RM6 D2S U

Cellule Départ EPL4 - RM6 DE-I U

Panneau de comptage HTA U

Luminaires étanche leds U

Interrupteur simple allumage U

PC 2P+T 16A U

BAES 45 Lumens U

Convecteur 1500W U

Coffret de charge 48Vcc U

TD Poste U

Câblage électrique HTA Ens

Câblage électrique BT Ens

Mise à la terre Ens

Accessoires du poste U

Mise en service du poste Ens

Liaison HTA Poste de livraison HTA - Poste HTA

Tranchées ml

Fourreaux TPC diamètre 160 ml

Grillage avertisseur ml

Câble Alu 3x1x240² Aluminium ml

Dépose Poste de transformation HTA EPL4 Existant - NFC-13200

Consignation du PT HTA EPL4 existant Ens

Démontage/évacuation Cellule GAM Arrivée PDL Ens

Démontage/évacuation Cellule CM Comptage Ens

Démontage/évacuation Cellule IM Poste M09 Ens

Démontage/évacuation Cellule IM Poste P31 Ens

Démontage/évacuation Cellule IM Réserve Ens

Démontage/évacuation Cellule IMPoste EB4 Ens

Démontage/évacuation Cellule IM Poste EPD1 Ens

Démontage/évacuation Cellule QM Auxiliaires 

Poste
Ens

Démontage/évacuation Cellule DM 23 Disjoncteur 

isolement
Ens

Démontage/évacuation IM Cellule Poste EB5 Ens

Démontage/évacuation Cellule IM Poste ED1 Ens

Démontage/évacuation Cellule QM Générateur 

Homopolaire
Ens

Démontage/évacuation Cellule DM12 GE 1250KVA Ens

Démontage/évacuation Générateur Momopolaire Ens

Démontage/évacuation Transfo HTA/BT 630KVA Ens

Dépose des accessoires de poste Ens

Recyclage des cellules HTA contenant du gaz SF6 Ens

Sous total du chapitre

Sous total du chapitre

Sous total du chapitre
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PHASE :

LOT :

ART DESIGNATION U Q PU Euro Total Euro

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS HTA DU SITE DCE

DGA à SAINT JEAN D'ILLAC (33) ELECTRICITE CFO/Cfa

Poste de transformation HTA EPL4 - NFC-13200
Cellule Arrivée IMC motorisée Arrivée PdL Ens
Cellule Arrivée IM motorisée Poste M09 Ens
Cellule Arrivée IM motorisée Poste P31 Ens
Cellule DMVL-A Self Ens
Cellule Arrivée IM motorisée Poste EB4 Ens
Cellule Arrivée IM motorisée Poste EPD1 Ens
Cellule Protection QM Transfo 250KVA Ens

Cellule Arrivée IM motorisée RESERVE Réseau Normal Ens

Cellule Disjoncteur d'isolement DM2 Ens
Cellule Arrivée IM motorisée Poste EB5 Ens
Cellule Arrivée IM motorisée Poste ED1 Ens
Cellule Arrivée IM motorisée RESERVE Réseau 

Secours Ens

Cellule Protection QM Générateur Homopolaire Ens
Cellule Comptage CM pour couplage GE Ens
Cellule Disjoncteur DMVL-A GE 1250KVA Ens
Cellule Disjoncteur DMVL-A RESERVE Futur GE Ens

Reprise et raccordement des câbles HTA Ens

Reprise et raccordement des câbles BT Ens

Mise à la terre Ens

Accessoires du poste Ens

Mise en service du poste de supervision Ens

Mise à niveau de l'Armoire automate Ens

Armoire énergie Ens

Générateur homopolaire Sec

Générateur homopolaire enrobé 416kVA Ens

Liaison HTA - Générateur homopolaire Ens

Câblage y compris raccordement Ens

Inductance Triphasée de Compensation - SELF

Transformateur sec 600kVAR Ens

Liaison HTA - Self Ens

Câblage y compris raccordement Ens

Divers

Nettoyage et protection de chantier Ens

Essais de réception et mise en service de 

l'installation
Ens

Etude de sélectivité des protection HTA Ens

Plan d'exécution et de synthèse Ens

Recette Usine Ens

Mission Contrôleur Technique Ens

Certificat CONSUEL Ens

DOE et DIUO Ens

Sous total du chapitre

Sous total du chapitre

Sous total du chapitre

Sous total du chapitre
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PHASE :

LOT :

ART DESIGNATION U Q PU Euro Total Euro

DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE

MISE A NIVEAU DES INSTALLATIONS HTA DU SITE DCE

DGA à SAINT JEAN D'ILLAC (33) ELECTRICITE CFO/Cfa

MONTANT TOTAL € TTC

MONTANT TOTAL € HT

TVA  20 %
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