Acquisition d'un banc d'étalonnage sismique
B25-00889-MV

Dénomination social du candidat :	
Référence de l'offre :	
Date :	

Le fichier se remplit en complétant les cellules vides et non grisées.
Le montant des cellules grisées se calcule automatiquement.
Toute modification, ajout ou supression
entrainera l'irrégularité de l'offre.
Toutes les lignes doivent être renseignées,
à défaut l'offre sera éliminée.

PART FERME

DESIGNATION	NOMBRE DE JOUR PROFIL 1	NOMBRE DE JOUR PROFIL 2	NOMBRE DE JOUR PROFIL 3	NOMBRE DE JOUR PROFIL 4	TOTAL MAIN D'ŒUVRE	PART FOURNITURE	MONTANT TOTAL FORFAITAIRE EN € HT HORS COEFF PEINES ET SOINS
Poste 10 : Etude d'implantation du banc					0,00 €		- €

DESIGNATION	NOMBRE DE JOUR PROFIL 1	NOMBRE DE JOUR PROFIL 2	NOMBRE DE JOUR PROFIL 3	NOMBRE DE JOUR PROFIL 4	TOTAL MAIN D'ŒUVRE	PART FOURNITURE	PRIX DU LOGICIEL	PRIX DE LA GARANTIE 12 MOIS	MONTANT TOTAL FORFAITAIRE EN € HT HORS COEFF PEINES ET SOINS
Poste 20 : Fabrication et fourniture du banc					0,00 €				- €

DESIGNATION	NOMBRE DE JOUR PROFIL 1	NOMBRE DE JOUR PROFIL 2	NOMBRE DE JOUR PROFIL 3	NOMBRE DE JOUR PROFIL 4	TOTAL MAIN D'ŒUVRE	PART FOURNITURE	MONTANT TOTAL FORFAITAIRE EN € HT HORS COEFF PEINES ET SOINS
Poste 30 : Installation du système et mise en service					0,00 €		- €
Poste 40 : Formation					0,00 €		- €
Poste 50 : Maintenance préventive					0,00 €		- €
Poste 60 : Etalonnage du banc					0,00 €		- €

MONTANT TOTAL DE LA PART FERME