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1. Glossaire

Cf. CCTP commun a tous les lots

1 Clauses et prescriptions spécifiques

1.1 Préambule

Le présent CCTP a pour objectif de regrouper les exigences spécifiques des prestations de
maintenance technique opérée par I'entreprise titulaire du lot concerné et devant assurer
I'exploitation, la maintenance et la surveillance des installations techniques décrites dans les
documents joints.

1.2 Désignation des parties
Cf. CCTP commun a tous les lots
1.3 Présentation des sites du lot (Centre de Bretagne)

Le Centre de Bretagne est réparti en cinq implantations.

e La principale se situe au site de Plouzané (15 hectares, 32 batiments)

o Le site expérimental d’Argenton — rattaché a Plouzané- est dédié a I'aquaculture (2
batiments).

e La station de Lorient

e La station de Concarneau

e La station de Dinard.

Le centre IFREMER de Plouzané intégre également le batiment de I'IPEV dont
'intégration au sein de I'IFREMER est prévue début 2027. Le batiment IPEV et ses
équipements techniques est donc a intégrer au présent marché. Les équipements du
batiment sont intégrés a I'inventaire en annexe 7.

Concernant la station de Concarneau, une nouvelle implantation devrait aboutir en
septembre 2027 au sein de la criée de Concarneau. Entre le démarrage du contrat et la
fin de I'année 2027, le périmétre a maintenir au titre du présent contrat sera celui
présenté ci-aprés. Concernant le futur périmétre dans la nouvelle implantation de la
criée de Concarneau (démarrage des prestations envisagé en septembre 2027), celui-ci
n’étant pas en mesure d’étre défini actuellement, il fera I'objet d’un avenant dans les
premiers mois d’exécution du marché.

Concernant la station de Dinard, une nouvelle implantation devrait également aboutir
fin d’année 2027, mais, le site d’implantation n’étant pas défini, il fera I'objet d’un
avenant dans les premiers mois d’exécution du marché.
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1.3.1 Descriptions des installations du site de Plouzané

Quelques chiffres :

Réseau Eau de mer : 4186 m

Réseau Eau glacée : 2620 m

Réseau Eau de riviére : 1850 m

Réseau Air comprimé : 2850 m

Réseau de chaleur (réseau hors périmetre marché — relevant de I'exploitant de la
chaufferie de la technopole)

L’alimentation en gaz des chaudiéres de chauffage du site de Plouzané est assurée par :
e Distribution par un réseau principal d’environ 2,5 km enterré,
e Pression de 1 bar,
¢ 18 chaudiéres de marque Guillot, de type Optimagaz et Modulonox, puissance installée
: 3 828 KW, dont certaines a condensation. Réchauffement de l'eau de mer
(aquaculture),
e Production d’eau chaude pour :
o Chauffage des batiments,
o Eau chaude sanitaire,
o Batteries chaudes CTA des différents laboratoires :
= Métrologie,
= |ICPMS,
= Salles blanches,
= Salle de conférence.

L’alimentation en eau de ville du site de Plouzané est assurée par :
e Réseau principal : 4,7 km enterré
e Distribution : batiments, sanitaires
e Distribution : ateliers, laboratoires
e Pression : 5 bars.

L’alimentation en eau glacée du site de Plouzané est assurée par :
e Un réseau d’eau glacée avec production centralisée
e Des équipements de production de froid (eau glacée, compresseurs, free cooling...)

Le réseau d’eau glacée n’alimente pas tous les batiments. Les batiments non alimentés
ont, si nécessaire, leur production propre par locaux.
e 2 groupes de production d’eau glacée de 620 KW frigo chacun, soit 1240 KW frigo
installés
o Réseau principal : 2,6 km,
e Température :
o Départ du groupe froid : 7° C
o Retour:12°C
o Pression : 7 bars
o Distribution :
o Salles climatisées :

e Salle de réunions,

¢ |aboratoire métrologie,
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e laboratoires ICPMS,
e salles blanches,

¢ salles informatiques
o Refroidissement eau de mer (aquaculture)

L’alimentation en air compressé du site de Plouzané est assurée par :

2 compresseurs a vis séche (pour éviter la distribution de résidu d’huile dans les bassins
aquacoles)

Capacité de 500 m3/h

Pression de distribution : 7 bars

Réseau principal environ 3 km

1 sécheur adsorption d’air comprimé MWE

L’air comprimé est distribué dans tous les batiments — dont le méle - pour :

Certains ascenseurs,

Les ateliers mécaniques,

Les laboratoires pour différents appareils : appareils a traction, spectrométre, vannes
d’eau de mer,

Aquaculture : oxygéne pour les poissons,

Containers de GENAVIR et laboratoires embarqués

L'alimentation en eau de mer du site de Plouzané est assurée par :

2 pompes d’aspiration immergées a Ste Anne : 160 m3/h chacune,
2 pompes de refoulement vers le chateau d’eau de mer : 100 m3/h,
Chateau d’eau — démarrage des pompes asservies au remplissage du chateau d’eau :
o 1 bassin supérieur de 250 m3
o 1 bassin inférieur de 100 m3
Dénivellation entre pompage et le chateau d’eau 80 m de hauteur,
Distribution (4km) sur le Centre par gravitation dans les batiments :
o Aquaculture,
o Laboratoires,
o Ateliers,
o Alimentation containers (Genavir) et laboratoires embarqués.
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1.3.2 Descriptions des installations

Le Centre de Bretagne : site de Plouzané, site expérimental d’Argenton et des stations
rattachées, de Lorient, de Concarneau, de Dinard (non concerné par le présent marché)
comprennent des installations diverses telles que :

e Bureaux;

e Ateliers;

e Bassins d’eau de mer et d’eau douce

e Locaux techniques (sous stations de chauffage et électriques (20 KV) pompage, etc.
o Amphithééatre, salles de réunion, salles de conférence et salles de visio-conférence ;
e Restaurant ;

e Salles informatiques (salles serveurs, datacenter, calculateur) ;

e Laboratoires ;

e Chambres froides ;

o Centrales de production d’électricité, d’'eau glacée, eau de mer, eau de riviére, air
comprimé, d’azote, chauffage, climatisation ;

e Boucle HT 20 KV.
1.4 Evolution prévisible du périmétre

Evolutions prévisibles :

e Centre de Bretagne - site de Plouzané :

o Le projet Confluence Science-Océan est amené a faire évoluer le périmétre
des installations techniques (chauffage, ventilation, installations électriques)
sur certains batiments (210, 218, 216) durant la période du présent contrat. Ce
projet immobilier va consister a construire des batiments neufs mais dont le
premier livré en 2029 sera hors contrat (marché global de performance avec
maintenance de 3 ans intégrée au contrat). En revanche, ce projet va intégrer
dans sa premiéere opération la déconstruction de 3 batiments (210 et 236 prévus
en 2027 et 216, déconstruction prévue a partie de 2029)

e Centre Bretagne — station de Concarneau

o LIFREMER est prévu quitter le site de la station Marine du Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN) de Concarneau en septembre 2027. L'IFREMER
devrait intégrer de nouveaux locaux (bureaux et espaces de laboratoires), dont
les travaux auront lieu début 2027 au sein de la criée de Concarneau.

¢ Centre Bretagne — station de Dinard

o LIFREMER est prévu quitter le site de la station du Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN) de Dinard en septembre 2027. Les futurs locaux ne sont pas
connus a ce jour.

Ces évolutions feront I'objet d’avenants au contrat.
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2 Objet du marché

2.1 Missions
2.1.1 Missions principales du titulaire du lot
Cf. CCTP commun a tous les lots.
2.1.2 Nature des prestations
Cf. CCTP commun a tous les lots.
2.2 Surveillance et conduite des installations
La conduite des installations ne concerne pas tous les sites : Cf. périmétre d’intervention.
2.2.1 Surveillance des installations
Cf. CCTP commun a tous les lots.
2.2.2 Conduite des installations
Cf. CCTP commun a tous les lots.

2.2.3 Spécificités par site

Spécificité du lot

Bretagne Le titulaire du lot garantit a I'lfremer I'entretien et la maintenance des équipements
techniques décrits dans l'inventaire, la conduite, la surveillance et exploitation de
I'ensemble des installations techniques.

2.3 Maintenance préventive

2.3.1 Contenu de la prestation

Cf. CCTP commun a tous les lots.

Les annexes a ce CCTP précisent la liste des équipements techniques objet des
maintenances et exploitations attendues.

Des plans et gammes de maintenances sont également proposés et devront servir de base
au chiffrage de la prestation.

Le prestataire pourra éventuellement proposer une amélioration de ces plans de
maintenances/gammes dans le cadre de I'exécution du marché.

Toute modification sur les plans de maintenances/gammes devra étre préalablement validée
par Ifremer avant mise en application.

2.3.2 Calendrier
Cf. CCTP commun a tous les lots.
2.3.3 Organisation

Cf. CCTP commun a tous les lots.
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2.4 Maintenance corrective
2.41 Contenu de la prestation
Cf. CCTP commun a tous les lots.
2.4.2 Pendant les heures ouvrées
Cf. CCTP commun a tous les lots.
2.4.3 Hors des heures ouvrées
Cf. CCTP commun a tous les lots.
2.5 Maintenance ameéliorative
Cf. CCTP commun a tous les lots.

2.6 Assistance aux contrdles périodiques obligatoires levée des
observations

Cf. CCTP commun a tous les lots.
2.6.1 Spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne Le titulaire devra accompagner les contréleurs techniques pour 'ensemble des

visites réglementaires concernant les domaines exploités par le titulaire :
électricité, chaufferies, productions froids (ESP), production air compressé (ESP),
portes/portails/barrieres motorisées, ponts roulants, incendie, ...

Il devra lever les non-conformités de premier niveau.

2.7 Accompagnement des travaux et assistance aux réceptions
de travaux

Cf. CCTP commun a tous les lots.
2.8 Devoir de conseil
Cf. CCTP commun a tous les lots.
2.9 Périmetre d’intervention

Cf. CCTP commun a tous les lots.

3 Niveau de service a atteindre

3.1 Obligations de résultats — valeurs des objectifs a atteindre
Cf. CCTP commun a tous les lots.
3.1.1 Délais d’intervention

Cf. CCTP commun a tous les lots.
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3.2 Obligation de moyens
3.2.1 Moyens humains

Cf. CCTP commun a tous les lots.
Spécificités du lot

Le temps indiqué est du temps de technicien affecté au site par le titulaire du lot. Il s’entend
hors intervention d'un sous-traitant ou d'un technicien du titulaire du lot non dédié au site.

Le volume horaire indiqué constitue un minimum. La proposition de volume horaire du
titulaire devient le temps de présence minimum qu’il s’engage d’assurer pour la réalisation
du contrat.
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Spécificité
du lot

Bretagne

Qualifications : les intervenants présents a Plouzané et Argenton disposeront de
compétences en chauffage, plomberie, frigorie et d’électromécanique et supervisée par
au moins un agent de maitrise et un responsable de site. En complément, il conviendra
d’assurer en permanence la présence pendant les heures ouvrées et lors des
interventions le nécessitant au minimum 2 personnes disposant des qualifications et
compétences pour manipuler les dispositifs de la boucle HT afin d’assurer ces actions
en respectant les consignes de sécurités Haute Tension.

Volume

horaire indicatif du précédent contrat (périmétre technique (matériels, gammes

et niveaux de maintenance non identiques) :

Concarneau : 50h/an (présence 1 fois par mois hors maintenance corrective ;
I'lfremer étant hébergé dans les locaux MNHN, la maintenance ne concerne que
quelques équipements.)

Lorient : 150h/an (présence 2 fois par mois hors maintenance corrective)
Argenton : 400h/an (présence 1 fois par semaine hors maintenance corrective)

Plouzané 9 750h/an + encadrement par un chef d’équipe permanent - Volume
comprenant l'entretien maintenance préventif et correctif des installations
techniques ainsi que les menus travaux (exemple : passage nettoyeur pression
sur zone a risques, salage route/escaliers, installation/déménagements
ponctuels, manutentions diverses, remplacement dalles caniveaux techniques,
dalles de faux-plafond, actions sur menuiseries, ...)

Le candidat devra présenter en mémoire technique les qualifications et
habilitations minimales de ses équipes pressenties pour mener a bien les
missions attendues pour validation.

Astreintes : dans le forfait de rémunération

Présence d'une personne (rondier) sur site + astreinte en cas de besoin en
dehors des heures ouvrées" intervention sur site de Plouzané sous 30 minutes.

le titulaire doit prévoir la présence en dehors des heures ouvrées (18h a 8h en
semaine et ensemble des journées des samedis, dimanches et jours fériés, jours
chomés IFREMER définis chaque début d’année) d'un rondier technique ayant
pour but de réaliser une surveillance des installations techniques du site de
Plouzané (ronde 1 fois par quart de 12h00) (voir fiche SPE 12 en annexe 5) ainsi
que des actions de premiere nécessité en cas d’apparition d’'une avarie
technique (réarmement alimentation et équipements en énergie courant faible,
chauffage, ventilation, plomberie, climatisation; actions de sécurisation
d’installations techniques ou batimentaires (consignations en énergies
électriques et fluides, actions simples de protection des biens et des personnes
sur ouvrages batimentaires, ...) appuyé par une astreinte domicile. Une
surveillance de travailleur isolé sera mise en place pour I'aspect sécuritaire du
travailleur isolé.

3.2.2

CCTP spécifique au lot 8 version 1.2 juin 2026 11/37




3.2.3 Moyens techniques

Cf. CCTP commun a tous les lots.

Spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne

Le titulaire du lot devra disposer des veéhicules adaptés en type et nombre a ses
équipes afin d’assurer des interventions sécurisées et garantir les temps
d’interventions attendus. Si véhicule électrique, le titulaire pourra mettre en place a
ses frais une borne électrique auquel sera associé du comptage.

L'index compteur électrique sera relevé a chaque date anniversaire du contrat
pour facturation (prix du Kwh moyen facture fournisseur)

Des locaux, figurant en annexe N°10 seront mis a disposition du titulaire pour
accueillir son personnel (bureaux, vestiaires) et ses sous-traitant, ainsi que des
locaux de stockage et ateliers. Des espaces extérieurs seront également a la
disposition du titulaire pour le stockage de matériels.

Le mobilier s’y trouvant est propriété d’IFREMER. Si le titulaire souhaite y mettre
son propre mobilier, il devra en informer 'IFREMER pour retrait de celui existant.
En cas de défaut du mobilier en place, il en informera I'lFREMER pour
remplacement.

L’entretien de ces locaux sera réalisé par le titulaire lui-méme. Toute réalisation de
travaux au sein de ces locaux nécessitera un accord préalable par écrit (mail ou
courrier) de ''FREMER.

Le titulaire veillera également a l'entretien des espaces extérieurs mis a sa
disposition et veillera notamment a ce que le stockage qui y sera réalisé soit rangé
et propre.
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4 Prescription du lot technique

4.1 Introduction
Cf. CCTP commun a tous les lots.
4.2 Décomposition en sections techniques
Les équipements sont répartis en 6 sections :
e Section 01 : CCO — Structure, clos et couvert, second ceuvre

e Section 02: CVCP - Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, équipements
sanitaires

e Section 03 : ELE — Electricité courants forts et faibles
e Section 04 : VRD/ESV - Voiries et réseaux divers, espaces verts
e Section 05 : PRO — Process
e Section 06 : SPE — Equipements spécifiques
4.3 Section 01 : CCO - Structure, clos et couvert, second ceuvre
4.3.1 Toitures terrasses et chéneaux

Entretien des terrasses — spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne Hors marché

4.3.2 Second ceuvre

Cf. CCTP commun a tous les lots.
Second ceuvre — spécificités du lot

Spécificité du lot Maintenance ouvrants extérieurs

Bretagne Le titulaire aura en charge sur la durée du contrat la maintenance
préventive de niveau 1 de I'ensemble des menuiseries extérieures
des sites soutenus (Plouzané, Argenton, Lorient). Cette
maintenance comportera les actions de vérification de bonne
manceuvre/mise en mouvement, graissages/savonnage des
équipements coulissants et dispositifs d'ouverture/fermeture,
réglages éventuels des dispositifs de manceuvre.

Un programme de maintenance de I'ensemble du parc d’ouvrants
sera présenté et validé par 'IlFREMER en début de contrat (1
passage par ouvrant sur la durée du contrat).
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Spécificité du lot Menus travaux

Bretagne Le titulaire aura en charge les menus travaux complémentaires
suivants a la demande (ces demandes sont ponctuelles et
n’engagent pas d’interventions supérieures a 2h/action
individuellement) (voir fiche SPA 13 en annexe 5) :

Démontages de petits ensembles de serrureries (y compris
les changements de
canon/métalleries/mobiliers/équipements techniques en
fonction de besoins ponctuels d’'accompagnement de
travaux

Petites réparations sur 'ensemble des ouvrants intérieurs et
extérieurs, cloisons, vitrerie, miroiterie, stores, rideaux, la
petite menuiserie bois/métal sur équipements divers
(refixations, petites modifications sur mobiliers (placards,
étageres, meubles sorbonnes/hottes de laboratoire,
paillasses, ...).

Remise en place / remplacement ponctuelles de dalles de
faux plafonds dégradées (actions ponctuelles de quelques
dalles suite dégradations ponctuelles) — y compris fourniture
de dalles de faux plafond (uniquement pour des
dégradations ponctuelles) hors sinistre et vice caché.

Réalisation du salage manuel de certaines zones de
cheminements piétons et/ou véhicules - zones limitées
entrées/sorties/escaliers extérieurs de batiments et du
centre (fourniture des sels a la charge d'lfremer)

Retrait de matériaux de revétements suite dégradations
ponctuelles (chute dalle de faux-plafond, dalle de sol
décollée).

Nettoyage des filtres des surgélateurs du centre
(nombre 35)

Actions ponctuelles de nettoyage, débarrassage en abords
extérieurs de batiments (évacuations petits animaux morts,
retrait de branchages, évacuations de matériaux divers)
suite & dégats, dégradations, accident, incident, — actions
ponctuelles de volume temps inférieur a 1h hebdomadaire
globalisé (actions non systématiquement hebdomadaires et
ne nécessitant pas d’équipement ou engin spécifique)

4 .4 Section 02 :
plomberie

CVCP - Chauffage, ventilation, climatisation et

4.4.1 Chauffage

Cf. CCTP commun a tous les lots.
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Chauffage — spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne

Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance préventive et corrective et de la
conduite, exploitation des installations via en partie par la GTC, il affinera sa
conduite par autant de rondes que nécessaire.

Par défaut, la température a maintenir dans les pieces chauffées est de 19°
Celsius dans les locaux a usage de bureau et 16° Celsius dans les espaces de
stockage, tant que la température extérieure sera supérieure a - 4° C.

Il sera procédé a un ralenti de nuit de 20h00 a 6h00, de 2 ° Celsius tant que la
température extérieure sera supérieure a - 4° C.

L'lfremer se réserve le droit de spécifier ponctuellement une température
supérieure.

Pour des températures inférieures a - 4°C le titulaire doit assurer les meilleures
conditions de chauffage possible en tenant compte des capacités des
installations.

En régle générale la saison de chauffe commence du 15 Octobre au 15 mai
inclus, soit 212 jours, sauf disposition particuliére. Le chauffage des locaux pourra
étre, a la demande du représentant de I'lfremer, formulée avec un préavis de 24
heures, commencé ou arrété a des dates différentes.

9 chaufferies sont transformées en sous station du réseau de chaleur dont 5
mixtes.

4.4.2 Climatisation

Cf. CCTP commun a tous les lots.

Contréle, manipulation et tracgabilité des fluides frigorigénes

Cf. CCTP commun a tous les lots.

Systémes de conditionnement d’air

Cf. CCTP commun a tous les lots.

Inspection de I'équipement de réfrigération

Cf. CCTP commun a tous les lots.
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Climatisation — spécificités du lot

Spécificité du lot Période de rafraichissement

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance
préventive et corrective et de la conduite,
exploitation des installations via en partie par la
GTC, il affinera sa conduite par autant de rondes
que nécessaire.

Pour le local du calculateur (Datarmor), il est
demandé le maintien de la température de 22°C,
HR 45 %, en conséquence en hiver un groupe
froid sera fonctionnel afin de pouvoir maintenir les
locaux en hygrométrie et température.

Maintien a jour du plan d’inspection (rédaction et
approbation)

Une maintenance de niveau 4 constructeur est
demandée sur les équipements de production
sensible :

- Bat. 203 : Daikin — 2 GF MacQuay

- Bat. 215 : Carrier— 1 GF

- Bat. 260 : Carrier — 1 PAC Eau de Mer
- Bat. 280 : Carrier— 1 GF

- Bat. 208 : Schneider — 3 Inrows

- Bat. 209 : Stulz — 4 Inrows

- Bat. 226 : Trane — 1 GF

4.4.3 Réseaux techniques

Traitement et Analyse des eaux
Cf. CCTP commun a tous les lots.

4.4.4 Ventilation

Cf. CCTP commun a tous les lots.
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Ventilation — spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne

Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance
préventive et corrective et de la conduite, exploitation des
installations via en partie par la GTC, il affinera sa
conduite par autant de rondes que nécessaire.

Le titulaire sera chargé de réaliser annuellement le
contrble des débits d’extraction de chaque bouche
raccordée a un réseau d’extraction mécanique (ne
concerne pas les hottes/sorbonnes/bras aspirants) et de
fournir le tableau de localisation de chaque bouche
précisant le débit mesuré. Le contrble des registres
coupe-feu seront également vérifiés et localisés.

Les Extracteurs, hottes et gaines en cuisine aux batiments
211, font 'objet d’'une gamme spécifique (voir fiche SPE
11, en Annexe 5)

4.4.5 Chambres froides

Spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne

Le titulaire du lot a en charge la mise en place (mise en
place et raccordement) du conteneur frigorifique dont
dispose I'lFREMER pour permettre de vider les chambres
froides pendant 'opération de maintenance et nettoyage de
ces chambres froides (a la charge du présent titulaire) —
concerne les chambres froides du batiment 211 (Chambres
froides négatives et positives Restauration) et chambre
froide positive et négative du batiment 233 (échantillons
scientifiques). Cette prestation a inclure comporte
également la mise en place d’une surveillance spécifique
de ce conteneur frigorifique pendant la période de ces
opérations (surveillance a raccorder sur la GTC ou mise en
place de rondes spécifiques jour et nuit).

Pour les chambres froides de restauration, un rapport de
maintenance sera a fournir a ''lFREMER a destination du
gérant de restauration (dossier sanitaire)
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4.4.6 Pompes a chaleur et thermofrigopompes

Cf. CCTP commun a tous les lots.

Spécificité du lot

Bretagne

Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance
préventive et corrective et de la conduite, exploitation
des installations via en partie par la GTC, il affinera sa
conduite par autant de rondes que nécessaire.

La PAC Eau de Mer a Argenton (260) fera I'objet de deux
visite annuelle constructeur de niveau 4. Ainsi que les
deux échangeurs a plaques Eau de Mer feront I'objet de
nettoyage par rétro lavage ou par démontage selon les
cas.

4.4.7 Plomberie, équipements sanitaires

Cf. CCTP commun a tous les lots.

Spécificité du lot

Bretagne

Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance
préventive et corrective et de la conduite, exploitation
des installations via en partie par la GTC, il affinera sa
conduite par autant de rondes que nécessaire.

4.4.8 Disconnecteurs hydrauliques

Cf. CCTP commun a tous les lots.

4.4.9 Eau chaude sanitaire

Prescriptions

Cf. CCTP commun a tous les lots.

Vérification de I'absence des légionnelles

Cf. CCTP commun a tous les lots.

Spécificité du lot

Points a risque Légionnelles

Bretagne

Batiment 211 — ECS restaurant, 218 — Echangeur
ECS, 221 ECS
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4.4.10Plomberie et sanitaires — spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne

Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance
préventive et corrective et de la conduite, exploitation
des installations via en partie par la GTC, il affinera sa
conduite par autant de rondes que nécessaire.

Pour les douches de sécurité du centre, une purge de
chaque équipement est a réaliser tous les 3 mois.

- La purge trimestrielle des douches de sécurités est
effectué par les agents scientifiques des laboratoires.
En cas de fuite ou manque de débit, une demande
d’intervention corrective est émise par la GMAO pour
traiter le probléme par le titulaire du lot.

4.5 Section 03 : ELE — Electricité

4.5.1 Electricité courants forts

Haute tension (Cellules HT + transformateur HT/BT)
Cf. CCTP commun a tous les lots.
Spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne

Le centre de Bretagne dispose d’une boucle de
distribution HT sur le site de Plouzané.

Le titulaire du lot a en charge la conduite, la surveillance
et 'exploitation de cette boucle HT et de ses
équipements associés (postes HT, Transformateurs,
Cellules, chargeurs 48V, ...) ainsi que la maintenance
préventive de niveau 1 a 4 sur ces équipements.

Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance
préventive et corrective et de la conduite, exploitation
des installations via en partie par la GTC, il affinera sa
conduite par autant de rondes que nécessaire.

Il sera demandé au titulaire du lot de mettre en place sur
la durée du marché (4 ans) un contrat de maintenance
constructeur sur 'ensemble du matériel HT (1 visite
/matériel tous les 4 ans). Ce contrat devra justifier du
partenariat du constructeur Schneider dans le cas d’'une
sous traitance.
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4.5.2 Basse tension

Cf. CCTP commun a tous les lots.
Spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne Pour le centre de Bretagne, ce | Exploitation, maintenance et
poste comprend également les | surveillance des réseaux
actions de maintenance électriques normal, secours et
correctives sur les ondulé. La maintenance
appareillages terminaux préventive niveau 4 est au
informatiques (prises RJ) — marché pour la production
réparations ponctuelles secours et ondulé. |l est
(resserrages, remplacement demandé au titulaire du lot de
prise en cas de casse, ...). mettre en place un contrat de

maintenance constructeur sur
'ensemble du matériel. Ce
contrat devra justifier du
partenariat du constructeur dans
le cas d’une sous-traitance.

4.5.3 Maintenance préventive TGBT

Cf. CCTP commun a tous les lots.
Spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne Maintenance des panneaux solaires (Cf.
inventaire et plans de maintenance)

Le titulaire devra assurer la maintenance
preventive et corrective des installations de
production électrique solaire du Centre de
Bretagne (3 abris a vélos + panneaux solaires
au batiment 208) — maintenance des panneaux
+ dispositifs associés (armoires de
transformation/pilotage)

Le titulaire du lot assurera la conduite, la
surveillance et I'exploitation des équipements
liés au régime du Neutre « I.T. » (Centrale
d‘injection, localisateur de tores, tores. Un
rapport mensuel sera fourni sur le détail des
alarmes émises et traitées (voir fiche SPE 14 en
annexe 5).

Le titulaire du lot assurera la conduite, la
surveillance et I'exploitation des équipements de
comptages des énergies élec et fluides (des
compteurs jusqu’a la passerelle d’acquisition
(Socomec, Schneider, ...)
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4.5.4 Blocs de secours

Spécificité du lot

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de I'entretien
maintenance préventive et corrective de
I'ensemble de blocs de secours sur 'ensemble
des batiments du Centre de Bretagne.

4.5.5 Groupes électrogénes

Cf. CCTP commun a tous les lots.

Groupes électrogénes — spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance préventive et
corrective de niveau 1 a 4 et de la conduite, la surveillance et
I'exploitation des installations via 'automate de APM de la
centrale et la GTC, il affinera sa conduite par autant de rondes
que nécessaire.

Présence de 2 groupes électrogénes centraux, couplage fugitif
HT sur le site de Plouzané qui reprennent 'ensemble de
I'alimentation électrique du site de Plouzané.

Il sera demandé au titulaire du lot de mettre en place sur la
durée du marché (4 ans) un contrat de maintenance
constructeur sur 'ensemble du matériel (1 visite mécanique, 1
visite électrique tous les ans). Ce contrat devra justifier du
partenariat du constructeur REHLKO dans le cas d’'une sous
traitance.

Voir inventaire pour 'ensemble des groupes électrogénes du
centre et plans de maintenance (centre, 209, 260, 275)

4.5.6 CFA - Electricité courants faibles

GTC — Gestion technique centralisée

Le centre de Bretagne est équipé d’'une GTC Desigo CC de Siemens pour assurer le
pilotage et exploitation de certains équipements techniques (toutes les installations
techniques n’y sont pas raccordées) (4700 Pts BA, 2600 Pts Scada, 140 Pts Meter)

Le titulaire a en charge le pilotage des installations techniques en utilisant cet outil GTC
lorsque ces équipements y sont raccordés (pas d’actions locales sauf en cas d’impossibilité
ou de blocages ponctuels) — Chaque action de pilotage depuis la GTC devra étre confirmée
par passage in situ pour confirmation de la bonne transmission des actions.
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Les actions d’intégration de nouveaux équipements sur cette GTC ne sont pas a la charge
du titulaire (réalisé par Ifremer et son prestataire)

Certains équipements non raccordés a ce jour pourront étre raccordés pendant la période du
marché du présent contrat et les pilotages de ces nouveaux équipements raccordés seront
alors a réaliser depuis cet équipement GTC.

Il faudra considérer que chaque alarme remontant sur la GTC équivaudra a une demande
d’intervention pour analyser 'origine de cette alarme et traitement qui en découle — toutes
ces actions seront a consigner dans I'outil GMAO.

Protection incendie
Cf. CCTP commun a tous les lots.
Systéme de sécurité incendie
Cf. CCTP commun a tous les lots.
Systéme de sécurité incendie — spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance préventive
et corrective de niveau 1 a 4, de la conduite, de la
surveillance et de I'exploitation des installations d’alarme,
de détection et extinction incendie. |l sera demandé au
titulaire de mettre en place un contrat de maintenance
constructeur sur 'ensemble du matériel. Ce contrat devra
justifier du partenariat du constructeur dans le cadre d’'une
sous-traitance et justifier de la certification APSAD. Remise
du rapport Q7 de chaque installation annuellement.
(Intervention en cas de défaut sur installation pour levée de
doute, recherche de défaut de ligne, identification des zones
sur déclenchement, réarmement, appel des secours et
astreinte si nécessaire,...)

Ceci nécessite que le personnel soit formé a la manipulation
des centrales incendie.

Voir annexe 5 — Fiche SPE 10
Concerne :

- Les installations d’alarme incendie
(centrales de type 1 a 4)

- Les centrales d’extinction automatique (1
installation au batiment 208 et 2
installations au batiment 209)

4.6
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4.7 Section 04 : VRD/ESV - Voiries et réseaux divers, espaces
verts

4.7.1 Espaces extérieurs — spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne Actions de sécurisation du site : salage manuel des
cheminements piétons au besoin (fourniture des sels a la
charge d’lfremer), réparations ponctuelles de désordres sur
clétures et serrureries, menus travaux de réparation/mise en
sécurité ponctuels sur éléments en fagade ;

4.7.2 Réseaux EU - spécificités du lot

Le titulaire du lot aura a sa charge le débouchage et le curage ponctuel du réseau EU/EV/EP
en cas de difficulté d’écoulement ou de bouchon.

Spécificité du lot Maintenance

Bretagne Pour garantir un fonctionnement efficient du réseau EU, le
titulaire aura a sa charge le curage du réseau eaux usées
(EU) sur la durée du marché. Il proposera a la validation de
'lFREMER un planning du curage des différents secteurs et
site pour la durée du contrat.

4.7.3 Pompes de relevage

Cf. CCTP commun a tous les lots.
Pompes de relevage — spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance préventive
et corrective et de la conduite, exploitation des installations
via en partie par la GTC, il affinera sa conduite par autant
de rondes que nécessaire (2 pompes a Lorient, en
chaufferies, filtration bassin 227)
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4 .8 Section 05 : PRO - Process

4.8.1 Interventions pour les laboratoires, locaux process
Spécificité
du lot
Bretagne Le titulaire devra prévoir les interventions en maintenance corrective

urgentes sur les installations de plomberie présentes dans les laboratoires
(sur pilotage et demande du service IMA) : consignations, isolements de
réseaux d’alimentation en eau (eau douce, eau de mer) en PVC, PE, ... ou
sur réseaux d’évacuations afin de palier a une dégradation des installations
ou batiments.

Pour toutes intervention, une procédure d’intervention est d’écrite pour
chaque cas en annexe

Prestation spécifique (poste du marché a indiquer dans le DPGF)

Installation de filtration (sous-sol) et de traitement de I'eau (containers
extérieurs) du Bassin au batiment 227 :

Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance préventive et corrective et
de la conduite, exploitation des installations via en partie par la GTC, il
affinera sa conduite par autant de rondes que nécessaire

Pour certains équipements techniques liés au Process, des procédures
complémentaires de pilotage/maintenance sont a respecter et concerne :

e Labo métrologie au batiment 221 (voir fiche SPE 02 en annexe 5)

e Installations liées au process informatique au batiment 209 et 208
PRA (voir fiche SPE 09 en annexe 5)

e Surveillance des surgélateurs -80°C (voir fiche SPE 06 en annexe 5)

e Site d’Argenton : sur ce site, un arrét technique annuel d’environ 1
mois 2 en novembre et décembre de chaque année regroupe un
ensemble de prestations de maintenance préventive et curative que
doit réaliser le titulaire, incluant quelques prestations spécifiques
associées aux process du labo (voir fiche SPE 07 en annexe 5)

e (Gaz spéciaux (voir fiche SPE 01 en annexe 5)
¢ Filtration Bassin 227 (voir fiche SPE 03 en annexe 5)
e Filtration eau de mer 218

e Acceés en toitures et a proximité de rejets de ventilation de laboratoires
(voir fiche SPE 04 en annexe 5)

e Curage pompage eau de riviere (voir fiche SPE 05 en annexe 5)

e Procédure Renater (voir fiche SPE 08 en annexe 5)

Chacune de ces interventions spécifiques fait I'objet d’une fiche descriptive
en annexe 5 de ce marché.
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4.8.2 Pompage et traitement eau de mer / riviére

Pompage et traitement eau de mer / riviere — spécificités

Spécificité du lot

Bretagne Cf. inventaire et plans de maintenance

Le titulaire du lot sera chargé de I'entretien maintenance
préventive et corrective et de la conduite, exploitation des
installations via en partie par la GTC, il affinera sa conduite
par autant de rondes que nécessaire.

Ce poste comprend également le nettoyage annuel des
échangeurs eau de mer du centre. (1 au 226, 8 au 218, 4
au 217, 5 au 260)

4.8.3 Nettoyage des bassins et caniveaux eau de mer / riviére

Spécificité du lot

Bretagne Voir inventaire et plans de maintenance

Pour le Centre de Bretagne, les actions suivantes sont
attendues :

e Nettoyage/controle des 2 pompes immergées eau de
mer au 202 : 3 fois /an

e Mise en place d’anoxie réguliére des réseaux d’eau de
mer entre le 202 et le décanteur au 205 : 2 fois /an

e Curage des bassins haut et bas du chateau d’eau de
mer 206 : 2 fois /an

e Curage du puits de pompage eau de Riviére : 4 fois /
an

e Curage/ défeuillage / nettoyage des canaux de
pompage d’eau de riviére (3 canaux) : 6 fois/an

e Purge de chasses régulieres sur le chateau d’eau de
riviere au 219 pour éviter 'accumulation de dépdts en
fond de cuves : 2 fois / an

e Curage du bassin de décantation eau de mer
(proximité batiment 205) : 3 fois / an

e Curage cuve d’aspiration des pompes de relevage Eau
de mer au pied du batiment 205 (cuve de 115m3
environ) avec nettoyage des 2 crépines : 3 fois / an.
Les crépines feront I'objet de nettoyage rapproché
selon besoin.

e Accompagnement curage puits décantation Eau de
Mer sortie bat. 218

CCTP spécifique au lot 8 version 1.2 juin 2026 25/37



4.8.4 Air comprimé

Surveillance de I'état du réseau air comprimé
Cf. CCTP commun a tous les lots.
Air comprimé— spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne Voir inventaire et plan de maintenance

Le titulaire du lot sera chargé de 'entretien
maintenance préventive et corrective et de la conduite,
exploitation des installations via en partie par la GTC, il
affinera sa conduite par autant de rondes que
nécessaire.

Il sera demandé au titulaire du lot de mettre en place
sur la durée du marché (4 ans) un contrat de
maintenance constructeur sur 'ensemble du matériel (1
visite tous les ans). Ce contrat devra justifier du
partenariat du constructeur Atlas Copco dans le cas
d’une sous traitance.

- au bat 203 : 1 ZR55 VSD, 1 ZT55 VSD, 1 sécheur
adsorption d’air comprimé MWE

- au bat 275 (Concarneau) : 1 SF10 + sécheur +
générateur azote

4.8.5 Process — spécificités du lot

Spécificité du lot

Bretagne Nettoyage des filtres des surgélateurs du centre

4.9 Section 06 : SPE — Equipements spécifiques

4.9.1 Matériel de cuisine

Spécificités Matériel de cuisine — Site de Plouzané

Le titulaire du lot sera chargé de I'entretien maintenance préventive et corrective. Le titulaire
du lot assurera le diagnostic de panne en cas de dysfonctionnement.

Les équipements de production de froid (chambres froids positives / négatives sont a
prendre en compte au marché

4.9.2 Portes et barriéeres motorisées

Cf. CCTP commun a tous les lots.
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4.9.3 Portes automatiques et portes-rideaux

Spécificité du lot

Bretagne Cf. inventaire et plans de maintenance

494 Portails et barriéres levantes

Spécificité du lot

Bretagne Cf. inventaire et plans de maintenance

5 Exécution du marché

Cf. CCTP commun a tous les lots.

5.1 Horaires et jours ouvres
Cf. CCTP commun a tous les lots.

5.2 Horaires d’ouverture

Les horaires d’ouvertures (Cf.Annexe 4 : horaires d’ouverture des sites du lot) correspondent
aux périodes ou le titulaire du lot est en mesure d’accéder et d’intervenir de maniére
habituelle sur le site.

5.3 Organisation du titulaire du lot

Cf. CCTP commun a tous les lots.

5.31 Organisation des interventions correctives en astreinte
(en dehors des heures et jours ouvrés)

Cf. CCTP commun a tous les lots.

5.3.2 Organisation des interventions correctives pendant les
heures et jours ouvrés

Cf. CCTP commun a tous les lots.
5.3.3 Organisation de la maintenance préventive
Cf. CCTP commun a tous les lots.
5.4 Fournitures et prestations
5.41 A la charge du titulaire du lot ; compris au forfait
Cf. CCTP commun a tous les lots.
542 A la charge de I'lfremer

Cf. CCTP commun a tous les lots.
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5.4.3

Fournitures et prestations — spécificités du lot

Spécificité du lot

Fournitures

Mise a disposition de locaux — locaux
du titulaire

Bretagne

Les produits de traitement de
I'eau (sel, résines), pour les
bassins d’essais (produits de
désinfection et maintien des
qualités de I'eau de mer et eau
douce : PH, Th, Etc.) - hors
marché

Mise a disposition des batiments 203 et

203B :
.
.
.

Cuisine

Réfectoire équipé

Sanitaires et vestiaires mixtes
Ateliers (mécanique, plomberie,
électricité)

Bureau pour responsable de site

Salle de réunion

2 ordinateurs avec connexion au
réseau. 6 tablettes connexion GMAO.

5.5Personnel du Titulaire du lot

5.5.1

Organisation

Cf. CCTP commun a tous les lots.

5.5.2

Suivi des connaissances techniques et sécurité

Cf. CCTP commun a tous les lots.
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5.6 Gestion outils informatiques
5.6.1 GTC

Cf. CCTP commun a tous les lots.
6 Spécificité du lot

Spécificité du lot

Bretagne L'Ifremer est propriétaire de la GTC et met a disposition I'outil
pour la conduite et I'exploitation des équipements techniques
qui y sont raccordés (tous les équipements techniques du
centre ne sont pas raccordés a cette GTC).

L'lfremer ouvrira les comptes personnels et nominatifs sur le
superviseur de la GTC permettant 'accés aux données

Le logiciel et les appareils lies a la GTC sont la propriété de
I'lfremer. La GTC permettra au titulaire du lot de gérer les
informations et alarmes techniques des sites de Plouzané,
Argenton et Lorient.

Le titulaire devra informer I'lfremer des améliorations a apporter
au systéme (modifications de vue, données a remonter,
paramétrage,...)

Relevé de I'ensemble des compteurs d'énergie du site a
réaliser par le titulaire 1 fois / mois et a transmettre au service
IMA ainsi que le bilan annuel en fin d’année.

Il sera demandé au prestataire de réaliser réguliérement des
essais de bonne remontée de défauts entre les équipements
raccordés et la supervision de la GTC sur les équipements
critiques et a chaque intervention en gamme préventive pour
I'ensemble des équipements raccordés a la GTC quel que soit
leur niveau de criticité.

6.1 Procédures d’intervention
6.1.1 Généralités
Cf. CCTP commun a tous les lots.
6.2 Modalités et conditions d’exécution

Cf. CCTP commun a tous les lots.
Pour le centre de Bretagne, 'annexe 6 précise les modalités d’évaluation de la prestation.

Cette évaluation sera réalisée de maniére mensuelle au minimum en lien avec le prestataire
et suivant les conditions et modalités présentées dans cette annexe.

L'acces a cette GMAO se réalisera par un poste a connecter au réseau en local mis a
disposition au batiment 203 (bureau responsable site prestataire).

6.3 Acces

Cf. CCTP commun a tous les lots.
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6.3.1 Reégles générales aux zones d'accés contrélés

Cf. CCTP commun a tous les lots.

6.3.2 Accés aux laboratoires accrédités

Se reporter aux procédures spécifiques jointes au présent document.
6.4 Conditions particuliéres

6.4.1 Amiante
Cf. CCTP commun a tous les lots.

6.4.2 Activités en site occupé
Cf. CCTP commun a tous les lots.

6.4.3 Exigences relatives a la communication et a
transparence

Cf. CCTP commun a tous les lots.
6.5 Livrables et reporting

Cf. CCTP commun a tous les lots.

6.5.1 Qualité et suivi des consommations
Cf. CCTP commun a tous les lots.

6.5.2 Audit technique d’entrée
Cf. CCTP commun a tous les lots.

6.5.3 Les documents de la maintenance

Cf. CCTP commun a tous les lots.
Spécificité du lot

Spécificité du lot

Bretagne Suivi sous la GMAO des défauts constatés sur les CPI +
constat si défaut intempestif ou permanent + action réalisée
pour lever le défaut.

interventions, visites sur ces batiments
Mains courantes sur les chaufferies

Main courante au batiment 218, 260, 280 : document listant les

6.5.4Réunions de pilotage
Cf. CCTP commun a tous les lots.
6.5.5 Rapport d’activité
Cf. CCTP commun a tous les lots.
6.5.6 Indicateurs de performance

Cf. CCTP commun a tous les lots.
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6.5.7

Cf. CCTP commun a tous les lots.

6.5.8

Audit technique de sortie

Livrables — spécificités du lot

Spécificité du lot

Fréquence du rapport
d'activité

Site avec report
automatique des
compteurs

Fréquence des réunions de
travail et visites
périodiques

Bretagne

Mensuelle

Report automatique partiel

Il est demandé au
prestataire de réaliser
mensuellement le relevé
des différents compteurs
énergétiques du site (gaz,
électricité, eau de ville, ...)

Réunion de travail
hebdomadaire ; compte-
rendu a la charge du
titulaire

6.6 Sécurité

Cf. CCTP commun a tous les lots.

6.6.1

Cf. CCTP commun a tous les lots.

6.6.2

Cf. CCTP commun a tous les lots.

6.6.3

Cf. CCTP commun a tous les lots.
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6.7 Environnement
Cf. CCTP commun a tous les lots.
6.8 Modalités de prise de marché

Cf. CCTP commun a tous les lots.

Pour le lot Bretagne, le tableau du CCTP commun a tous les lots est remplacé par le
suivant :

Date Echéance
J-90 Prise de rendez-vous avec Ifremer
J-60 Fourniture des données personnelles du personnel du titulaire + sous-traitants
Réunion « préparation marché » entre Titulaire et Ifremer
Rédaction du plan de prévention
1-60 Démarrage de la cellule Méthode du Prestataire pour création / montage des
plans de maintenance pour étre prét le premier jour de démarrage de la
prestation Maintenance
Programme de formation des personnels du titulaire
Réunion de remise des documents et informations maintenance :
-Coordonnées et modalités d’acces au service de dépannage
-Coordonnées et modalités d’accés au service d’astreinte
-Liste des techniciens affectés au site
-Copie des habilitations électriques et frigorifiques des techniciens affectés
-Modalités d’acces au site
1-30 -Préparation de l'ordre du jour de la réunion de « prise de marché » a JO
-Main courante
-Feuille de temps forfait
-Echéancier de maintenance préventive commencant a la date de prise en charge
-Carnet sanitaire et carnet de suivi des consommations d’énergies
-Livret de chaufferie
-Plan de prévention dument signé
Arrivée équipe de prise en main (chef de site, cellule méthode...)
120 Le titulaire est opérationnel sur la GMAO Ifremer
Réunion de « Prise de marché »
J-10 Mise a disposition des habilitations des personnels sur site
Arrivée sur site des moyens du titulaire : TO
1o Equipe compléte du titulaire opérationnelle (y compris sous-traitance)
J+10 Réunion de « prise en charge » : inventaire des équipements
J+30 Remise du rapport final de prise en charge
J+30 Réunion de pilotage ; 1er retour sur la prestation
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7 Liste des piéces jointes au CCTP

o Périmétre technique
e Plans des sites concernés :
= Plouzané
= Argenton
= Lorient
= Concarneau
o Documents spécifiques :

o Liste des batiments concernés par le marché avec surfaces et plans des
niveaux

o Plans des réseaux Plouzané
¢ Inventaire des équipements et niveau de maintenance
¢ Plans de maintenance des équipements

o Procédures d’intervention spécifiques

8 GMAO de I'lfremer — spécificité du lot

Cf. CCTP commun a tous les lots.

Pour le Centre de Bretagne, il sera demandé au Titulaire d’intégrer les nouveaux
équipements techniques installés en cours de contrat :

- Nouveaux appareils en remplacement d’appareils existants

- Nouveaux appareils suivant travaux réalisés sur le centre
Ainsi que le retrait des équipements réformés.

Ceci comprend la saisie des équipements, de leurs caractéristiques, localisations, points de
mesures, plans de maintenances et toute donnée associée a ces équipements devant étre
renseignées dans I'outil GMAO.

Le titulaire devra également assurer la saisie des plans de maintenance de I’ensemble
des équipements de l'inventaire technique (saisie des gammes) en début de contrat
ainsi que la planification de ces plans de maintenance chaque année.

A noter que les gammes a saisir seront celles définies au présent appel d’offre.

Toute modification sur les plans de maintenances/gammes devra étre préalablement validé
par Ifremer avant saisie dans I'outil GMAO.
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La saisie des interventions devra étre effectuée sous 24 heures. Elle comprendra au
minimum :

- Le type d’'opération

- Le libellé

- L'équipe travaux et le superviseur

- La localisation

- Le domaine

- L'équipement

- Le type de défaut constaté (mécanique, électrique, aéraulique, ...)

- Le compte rendu détaillé (description technique de la défaillance et défaut,
analyse de l'origine du défaut, action détaillée réalisée, suite nécessaire
pour améliorer ou rétablir la situation, ...)

- Les heures passées par chaque intervenant

- Les piéces de rechanges utilisées

En cas de panne de la GMAO pendant une période, le prestataire devra prendre en compte
les éventuelles demandes de services durant cette période et ensuite réaliser la saisie de
ces demandes et actions en découlant dans la GMAO lors de sa remise en service.

Annexe 1 : inventaire du stock de piéces de rechange

Cf. document annexé.
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Annexe 2 : implantations du lot

Centre de Bretagne
Centre de Bretagne
Technopole de la Pointe du Diable
CS 10070
29280 PLOUZANE

Station Expérimentale d'Argenton
Presqu’ile du Vivier
29840 ARGENTON

Station de Lorient
8 rue Francois Toullec
56100 LORIENT

Station de Concarneau
Quai de la Croix (Station biologique du MNHM)
29187 CONCARNEAU CEDEX

Annexe 3 : présence de personnel Ifremer sur place jour/nuit

Site Plouzané :

e Pas de personnel Ifremer les nuits et week end, astreinte domicile avec GSM

remontant les alarmes de la GTC.

e Présence du gardien au poste de garde le week end de 9h a 17h et les nuits en
semaine jusqu’a 20h30 le soir et a partir de 6h30 le matin.

Astreinte IFREMER :

Une personne de la direction du centre Bretagne assurera une astreinte a domicile. Cette
astreinte a vocation étre sollicité par le titulaire du marché en cas de difficulté technique que
le titulaire ne peut résoudre et de nature a impacter I'activité du centre Bretagne.

Il peut se déplacer sur site au besoin.

Mise place au 2" semestre 2026, les modalités de cette astreinte seront précisées en période

de préparation.
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Annexe 4 : horaires d’ouverture des sites du lot

Site Jours d’ouverture Horaire d’ouverture | Horaire de
fermeture
Centre Bretagne
Plouzané Du lundi au jeudi 8HOO0 18h00
Vendredi 8h00 17h00
Lorient Du lundi au jeudi 8HOO0 18h00
Vendredi 8h00 17h00
Argenton Du lundi au jeudi 8HOO0 18h00
Vendredi 8h00 17h00
Concarneau Du lundi au jeudi 8HOO0 18h00
Vendredi 8h00 17h00
Annexe 5: procédures d’intervention
spécifiques
e Fiche SPE 01 : les gaz spéciaux
e Fiche SPE 02 : les laboratoires accrédités : 221
e Fiche SPE 03 : Filtration Bassin 227
o Fiche SPE 04 : Accés en toitures et a proximité de rejets de ventilation de laboratoires
e Fiche SPE 05 : Curage pompage eau de riviere
e Fiche SPE 06 : surgélateurs — 80°C
e Fiche SPE 07 : Arrét technique d’Argenton
o Fiche SPE 08 : Renater — Réseau fibre Orange
e Fiche SPE 09 : Interventions salles Informatiques au 209 et 208
e Fiche SPE 10: SSI
o Fiche SPE 11 : Hottes et gaines de cuisine
e Fiche SPE 12 : Ronde technique
e Fiche SPE 13 : Menus travaux
e Fiche SPE 14 : CPI
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Annexe 6 : PROCEDURE D’EVALUATION DE LA
QUALITE DE LA PRESTATION

Ci-joint :

- Notice explicative de la grille d’évaluation de la qualité de la prestation
servant de base a I'évaluation qualitative et établissement des pénalités
applicables au marché.

- Feuille de calcul excel qui servira de base d’évaluation de la prestation

Annexe 7 : tableau d’inventaire des équipements
techniques objet du présent marché

Tableau Excel ci-joint listant 'ensemble des équipements techniques pour le lot 8 Centre de
Bretagne

Annexe 8 : Périmetre de maintenance

Tableau Excel précisant le périmétre de d’entretien maintenance exploitation attendu en
fonction des domaines.

Annexe 9: GAMMES/PLANS DE
MAINTENANCES

Tableau Excel présentant 'ensemble des gammes/plans de maintenances en base pour cet
appel d’offre.

Annexe 10 : LOCAUX MIS A DISPOSITION DU
TITULAIRE

Voir document joint.

Annexe 11: SURFACES DES BATIMENTS DU
CENTRE BRETAGNE

Voir document joint.
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