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1. Glossaire 
Cf. CCTP commun à tous les lots 

1 Clauses et prescriptions spécifiques 

1.1 Préambule 
Le présent CCTP a pour objectif de regrouper les exigences spécifiques des prestations de 
maintenance technique opérée par l’entreprise titulaire du lot concerné et devant assurer 
l’exploitation, la maintenance et la surveillance des installations techniques décrites dans les 
documents joints. 

1.2 Désignation des parties 
Cf. CCTP commun à tous les lots 

1.3 Présentation des sites du lot (Centre de Bretagne) 
Le Centre de Bretagne est réparti en cinq implantations. 

• La principale se situe au site de Plouzané (15 hectares, 32 bâtiments)  
• Le site expérimental d’Argenton – rattaché à Plouzané- est dédié à l’aquaculture (2 

bâtiments).  
• La station de Lorient 
• La station de Concarneau  
• La station de Dinard. 

 
Le centre IFREMER de Plouzané intègre également le bâtiment de l’IPEV dont 
l’intégration au sein de l’IFREMER est prévue début 2027. Le bâtiment IPEV et ses 
équipements techniques est donc à intégrer au présent marché. Les équipements du 
bâtiment sont intégrés à l’inventaire en annexe 7. 
 
Concernant la station de Concarneau, une nouvelle implantation devrait aboutir en 
septembre 2027 au sein de la criée de Concarneau. Entre le démarrage du contrat et la 
fin de l’année 2027, le périmètre à maintenir au titre du présent contrat sera celui 
présenté ci-après. Concernant le futur périmètre dans la nouvelle implantation de la 
criée de Concarneau (démarrage des prestations envisagé en septembre 2027), celui-ci 
n’étant pas en mesure d’être défini actuellement, il fera l’objet d’un avenant dans les 
premiers mois d’exécution du marché. 
 
Concernant la station de Dinard, une nouvelle implantation devrait également aboutir 
fin d’année 2027, mais, le site d’implantation n’étant pas défini, il fera l’objet d’un 
avenant dans les premiers mois d’exécution du marché. 
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1.3.1 Descriptions des installations du site de Plouzané 
Quelques chiffres : 

• Réseau Eau de mer : 4186 m 
• Réseau Eau glacée : 2620 m 
• Réseau Eau de rivière : 1850 m 
• Réseau Air comprimé : 2850 m 
• Réseau de chaleur (réseau hors périmètre marché – relevant de l’exploitant de la 

chaufferie de la technopole) 

L’alimentation en gaz des chaudières de chauffage du site de Plouzané est assurée par : 
• Distribution par un réseau principal d’environ 2,5 km enterré, 
• Pression de 1 bar, 
• 18 chaudières de marque Guillot, de type Optimagaz et Modulonox, puissance installée 

: 3 828 KW, dont certaines à condensation. Réchauffement de l’eau de mer 
(aquaculture), 

• Production d’eau chaude pour : 
o Chauffage des bâtiments, 
o Eau chaude sanitaire, 
o Batteries chaudes CTA des différents laboratoires :  

 Métrologie, 
 ICPMS, 
 Salles blanches, 
 Salle de conférence. 

L’alimentation en eau de ville du site de Plouzané est assurée par : 
• Réseau principal : 4,7 km enterré 
• Distribution : bâtiments, sanitaires 
• Distribution : ateliers, laboratoires 
• Pression : 5 bars. 

L’alimentation en eau glacée du site de Plouzané est assurée par : 

• Un réseau d’eau glacée avec production centralisée 

• Des équipements de production de froid (eau glacée, compresseurs, free cooling…) 

Le réseau d’eau glacée n’alimente pas tous les bâtiments. Les bâtiments non alimentés 
ont, si nécessaire, leur production propre par locaux. 
• 2 groupes de production d’eau glacée de 620 KW frigo chacun, soit 1240 KW frigo 

installés 
• Réseau principal : 2,6 km, 
• Température :  

o Départ du groupe froid : 7° C  
o Retour : 12° C 
o Pression : 7 bars 

• Distribution :  
o Salles climatisées :  

• Salle de réunions,  

• laboratoire métrologie,  
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• laboratoires ICPMS, 

• salles blanches, 

• salles informatiques  
o Refroidissement eau de mer (aquaculture) 

L’alimentation en air compressé du site de Plouzané est assurée par : 
• 2 compresseurs à vis sèche (pour éviter la distribution de résidu d’huile dans les bassins 

aquacoles) 
• Capacité de 500 m3/h 
• Pression de distribution : 7 bars 
• Réseau principal environ 3 km 
• 1 sécheur adsorption d’air comprimé MWE 

L’air comprimé est distribué dans tous les bâtiments – dont le môle - pour : 
• Certains ascenseurs, 
• Les ateliers mécaniques, 
• Les laboratoires pour différents appareils : appareils à traction, spectromètre, vannes 

d’eau de mer, 
• Aquaculture : oxygène pour les poissons, 
• Containers de GENAVIR et laboratoires embarqués 

L’alimentation en eau de mer du site de Plouzané est assurée par : 
• 2 pompes d’aspiration immergées à Ste Anne : 160 m3/h chacune,  
• 2 pompes de refoulement vers le château d’eau de mer : 100 m3/h,  
• Château d’eau – démarrage des pompes asservies au remplissage du château d’eau :  

o 1 bassin supérieur de 250 m3 
o 1 bassin inférieur de 100 m3   

• Dénivellation entre pompage et le château d’eau 80 m de hauteur, 
• Distribution (4km) sur le Centre par gravitation dans les bâtiments : 

o Aquaculture, 
o Laboratoires, 
o Ateliers, 
o Alimentation containers (Genavir) et laboratoires embarqués. 
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1.3.2 Descriptions des installations 
Le Centre de Bretagne : site de Plouzané, site expérimental d’Argenton et des stations 
rattachées, de Lorient, de Concarneau, de Dinard (non concerné par le présent marché) 
comprennent des installations diverses telles que : 

• Bureaux ; 

• Ateliers ; 

• Bassins d’eau de mer et d’eau douce 

• Locaux techniques (sous stations de chauffage et électriques (20 KV) pompage, etc. 

• Amphithéâtre, salles de réunion, salles de conférence et salles de visio-conférence ; 

• Restaurant ; 

• Salles informatiques (salles serveurs, datacenter, calculateur) ; 

• Laboratoires ; 

• Chambres froides ; 

• Centrales de production d’électricité, d’eau glacée, eau de mer, eau de rivière, air 
comprimé, d’azote, chauffage, climatisation ; 

• Boucle HT 20 KV. 

1.4 Evolution prévisible du périmètre 
Évolutions prévisibles : 

• Centre de Bretagne – site de Plouzané : 
o Le projet Confluence Science-Océan est amené à faire évoluer le périmètre 

des installations techniques (chauffage, ventilation, installations électriques) 
sur certains bâtiments (210, 218, 216) durant la période du présent contrat. Ce 
projet immobilier va consister à construire des bâtiments neufs mais dont le 
premier livré en 2029 sera hors contrat (marché global de performance avec 
maintenance de 3 ans intégrée au contrat). En revanche, ce projet va intégrer 
dans sa première opération la déconstruction de 3 bâtiments (210 et 236 prévus 
en 2027 et 216, déconstruction prévue à partie de 2029)  

• Centre Bretagne – station de Concarneau 
o L’IFREMER est prévu quitter le site de la station Marine du Muséum National 

d’Histoire Naturelle (MNHN) de Concarneau en septembre 2027. L’IFREMER 
devrait intégrer de nouveaux locaux (bureaux et espaces de laboratoires), dont 
les travaux auront lieu début 2027 au sein de la criée de Concarneau.  

• Centre Bretagne – station de Dinard 
o L’IFREMER est prévu quitter le site de la station du Muséum National d’Histoire 

Naturelle (MNHN) de Dinard en septembre 2027. Les futurs locaux ne sont pas 
connus à ce jour. 

 
Ces évolutions feront l’objet d’avenants au contrat. 
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2 Objet du marché 

2.1 Missions 
2.1.1 Missions principales du titulaire du lot 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 

2.1.2 Nature des prestations 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

2.2 Surveillance et conduite des installations 
La conduite des installations ne concerne pas tous les sites : Cf. périmètre d’intervention. 

2.2.1 Surveillance des installations 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

2.2.2 Conduite des installations 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

2.2.3 Spécificités par site 

Spécificité du lot  

Bretagne Le titulaire du lot garantit à l'Ifremer l'entretien et la maintenance des équipements 
techniques décrits dans l'inventaire, la conduite, la surveillance et exploitation de 
l'ensemble des installations techniques. 

2.3 Maintenance préventive 
2.3.1 Contenu de la prestation 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 
Les annexes à ce CCTP précisent la liste des équipements techniques objet des 
maintenances et exploitations attendues. 
Des plans et gammes de maintenances sont également proposés et devront servir de base 
au chiffrage de la prestation. 
Le prestataire pourra éventuellement proposer une amélioration de ces plans de 
maintenances/gammes dans le cadre de l’exécution du marché. 
Toute modification sur les plans de maintenances/gammes devra être préalablement validée 
par Ifremer avant mise en application. 

2.3.2 Calendrier 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

2.3.3 Organisation 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
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2.4 Maintenance corrective 
2.4.1 Contenu de la prestation 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 

2.4.2 Pendant les heures ouvrées 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

2.4.3 Hors des heures ouvrées 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

2.5 Maintenance améliorative 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

2.6 Assistance aux contrôles périodiques obligatoires levée des 
observations 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 

2.6.1 Spécificités du lot 

Spécificité du lot  

Bretagne Le titulaire devra accompagner les contrôleurs techniques pour l’ensemble des 
visites règlementaires concernant les domaines exploités par le titulaire : 
électricité, chaufferies, productions froids (ESP), production air compressé (ESP), 
portes/portails/barrières motorisées, ponts roulants, incendie, … 
Il devra lever les non-conformités de premier niveau. 

2.7 Accompagnement des travaux et assistance aux réceptions 
de travaux 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 

2.8 Devoir de conseil 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

2.9 Périmètre d’intervention 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

3 Niveau de service à atteindre 

3.1 Obligations de résultats – valeurs des objectifs à atteindre 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

3.1.1 Délais d’intervention 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
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3.2 Obligation de moyens 
3.2.1 Moyens humains 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 
Spécificités du lot 

Le temps indiqué est du temps de technicien affecté au site par le titulaire du lot. Il s’entend 
hors intervention d'un sous-traitant ou d'un technicien du titulaire du lot non dédié au site. 
Le volume horaire indiqué constitue un minimum. La proposition de volume horaire du 
titulaire devient le temps de présence minimum qu’il s’engage d’assurer pour la réalisation 
du contrat. 
  



 

CCTP spécifique au lot 8 version 1.2 juin 2026 11/37 

 

Spécificité 
du lot 

 

Bretagne Qualifications : les intervenants présents à Plouzané et Argenton disposeront de 
compétences en chauffage, plomberie, frigorie et d’électromécanique et supervisée par 
au moins un agent de maîtrise et un responsable de site. En complément, il conviendra 
d’assurer en permanence la présence pendant les heures ouvrées et lors des 
interventions le nécessitant au minimum 2 personnes disposant des qualifications et 
compétences pour manipuler les dispositifs de la boucle HT afin d’assurer ces actions 
en respectant les consignes de sécurités Haute Tension. 

Volume horaire indicatif du précédent contrat (périmètre technique (matériels, gammes 
et niveaux de maintenance non identiques) : 

• Concarneau : 50h/an (présence 1 fois par mois hors maintenance corrective ; 
l’Ifremer étant hébergé dans les locaux MNHN, la maintenance ne concerne que 
quelques équipements.) 

• Lorient : 150h/an (présence 2 fois par mois hors maintenance corrective) 

• Argenton : 400h/an (présence 1 fois par semaine hors maintenance corrective) 

• Plouzané 9 750h/an + encadrement par un chef d’équipe permanent   - Volume 
comprenant l’entretien maintenance préventif et correctif des installations 
techniques ainsi que les menus travaux (exemple : passage nettoyeur pression 
sur zone à risques, salage route/escaliers, installation/déménagements 
ponctuels, manutentions diverses, remplacement dalles caniveaux techniques, 
dalles de faux-plafond, actions sur menuiseries, …) 

• Le candidat devra présenter en mémoire technique les qualifications et 
habilitations minimales de ses équipes pressenties pour mener à bien les 
missions attendues pour validation. 

Astreintes : dans le forfait de rémunération 

• Présence d'une personne (rondier) sur site + astreinte en cas de besoin en 
dehors des heures ouvrées" intervention sur site de Plouzané sous 30 minutes. 

• le titulaire doit prévoir la présence en dehors des heures ouvrées (18h à 8h en 
semaine et ensemble des journées des samedis, dimanches et jours fériés, jours 
chômés IFREMER définis chaque début d’année) d’un rondier technique ayant 
pour but de réaliser une surveillance des installations techniques du site de 
Plouzané (ronde 1 fois par quart de 12h00) (voir fiche SPE 12 en annexe 5) ainsi 
que des actions de première nécessité en cas d’apparition d’une avarie 
technique (réarmement alimentation et équipements en énergie courant faible, 
chauffage, ventilation, plomberie, climatisation ; actions de sécurisation 
d’installations techniques ou bâtimentaires (consignations en énergies 
électriques et fluides, actions simples de protection des biens et des personnes 
sur ouvrages bâtimentaires, …) appuyé par une astreinte domicile. Une 
surveillance de travailleur isolé sera mise en place pour l’aspect sécuritaire du 
travailleur isolé. 

3.2.2  
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3.2.3 Moyens techniques 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Spécificités du lot 
Spécificité du lot  

Bretagne Le titulaire du lot devra disposer des véhicules adaptés en type et nombre à ses 
équipes afin d’assurer des interventions sécurisées et garantir les temps 
d’interventions attendus. Si véhicule électrique, le titulaire pourra mettre en place à 
ses frais une borne électrique auquel sera associé du comptage. 
L’index compteur électrique sera relevé à chaque date anniversaire du contrat 
pour facturation (prix du Kwh moyen facture fournisseur) 
 
Des locaux, figurant en annexe N°10 seront mis à disposition du titulaire pour 
accueillir son personnel (bureaux, vestiaires) et ses sous-traitant, ainsi que des 
locaux de stockage et ateliers. Des espaces extérieurs seront également à la 
disposition du titulaire pour le stockage de matériels. 
Le mobilier s’y trouvant est propriété d’IFREMER. Si le titulaire souhaite y mettre 
son propre mobilier, il devra en informer l’IFREMER pour retrait de celui existant. 
En cas de défaut du mobilier en place, il en informera l’IFREMER pour 
remplacement. 
L’entretien de ces locaux sera réalisé par le titulaire lui-même. Toute réalisation de 
travaux au sein de ces locaux nécessitera un accord préalable par écrit (mail ou 
courrier) de l’IFREMER.  
Le titulaire veillera également à l’entretien des espaces extérieurs mis à sa 
disposition et veillera notamment à ce que le stockage qui y sera réalisé soit rangé 
et propre.  
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4 Prescription du lot technique 

4.1 Introduction 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

4.2 Décomposition en sections techniques 
Les équipements sont répartis en 6 sections : 

• Section 01 : CCO – Structure, clos et couvert, second œuvre 

• Section 02 : CVCP – Chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, équipements 
sanitaires 

• Section 03 : ELE – Electricité courants forts et faibles 

• Section 04 : VRD/ESV – Voiries et réseaux divers, espaces verts 

• Section 05 : PRO – Process 

• Section 06 : SPE – Equipements spécifiques 

4.3 Section 01 : CCO – Structure, clos et couvert, second œuvre 
4.3.1 Toitures terrasses et chéneaux 
Entretien des terrasses – spécificités du lot 

Spécificité du lot  

Bretagne Hors marché 

4.3.2 Second œuvre 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Second œuvre – spécificités du lot 
Spécificité du lot Maintenance ouvrants extérieurs 

Bretagne Le titulaire aura en charge sur la durée du contrat la maintenance 
préventive de niveau 1 de l’ensemble des menuiseries extérieures 
des sites soutenus (Plouzané, Argenton, Lorient). Cette 
maintenance comportera les actions de vérification de bonne 
manœuvre/mise en mouvement, graissages/savonnage des 
équipements coulissants et dispositifs d'ouverture/fermeture, 
réglages éventuels des dispositifs de manœuvre. 
Un programme de maintenance de l’ensemble du parc d’ouvrants 
sera présenté et validé par l’IFREMER en début de contrat (1 
passage par ouvrant sur la durée du contrat).  
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Spécificité du lot Menus travaux 

Bretagne Le titulaire aura en charge les menus travaux complémentaires 
suivants à la demande (ces demandes sont ponctuelles et 
n’engagent pas d’interventions supérieures à 2h/action 
individuellement) (voir fiche SPA 13 en annexe 5) : 

• Démontages de petits ensembles de serrureries (y compris 
les changements de 
canon/métalleries/mobiliers/équipements techniques en 
fonction de besoins ponctuels d’accompagnement de 
travaux  

• Petites réparations sur l’ensemble des ouvrants intérieurs et 
extérieurs, cloisons, vitrerie, miroiterie, stores, rideaux, la 
petite menuiserie bois/métal sur équipements divers 
(refixations, petites modifications sur mobiliers (placards, 
étagères, meubles sorbonnes/hottes de laboratoire, 
paillasses, …). 

• Remise en place / remplacement ponctuelles de dalles de 
faux plafonds dégradées (actions ponctuelles de quelques 
dalles suite dégradations ponctuelles) – y compris fourniture 
de dalles de faux plafond (uniquement pour des 
dégradations ponctuelles) hors sinistre et vice caché. 

• Réalisation du salage manuel de certaines zones de 
cheminements piétons et/ou véhicules - zones limitées 
entrées/sorties/escaliers extérieurs de bâtiments et du 
centre (fourniture des sels à la charge d'Ifremer) 

• Retrait de matériaux de revêtements suite dégradations 
ponctuelles (chute dalle de faux-plafond, dalle de sol 
décollée). 

• Nettoyage des filtres des surgélateurs du centre 
(nombre 35) 

• Actions ponctuelles de nettoyage, débarrassage en abords 
extérieurs de bâtiments (évacuations petits animaux morts, 
retrait de branchages, évacuations de matériaux divers) 
suite à dégâts, dégradations, accident, incident, – actions 
ponctuelles de volume temps inférieur à 1h hebdomadaire 
globalisé (actions non systématiquement hebdomadaires et 
ne nécessitant pas d’équipement ou engin spécifique) 

 

4.4 Section 02 : CVCP – Chauffage, ventilation, climatisation et 
plomberie 

4.4.1 Chauffage 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
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Chauffage – spécificités du lot 
Spécificité du lot  

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance préventive et corrective et de la 
conduite, exploitation des installations via en partie par la GTC, il affinera sa 
conduite par autant de rondes que nécessaire. 
Par défaut, la température à maintenir dans les pièces chauffées est de 19° 
Celsius dans les locaux à usage de bureau et 16° Celsius dans les espaces de 
stockage, tant que la température extérieure sera supérieure à - 4° C.  
Il sera procédé à un ralenti de nuit de 20h00 à 6h00, de 2 ° Celsius tant que la 
température extérieure sera supérieure à - 4° C.  
L’Ifremer se réserve le droit de spécifier ponctuellement une température 
supérieure. 
Pour des températures inférieures à - 4°C le titulaire doit assurer les meilleures 
conditions de chauffage possible en tenant compte des capacités des 
installations. 
En règle générale la saison de chauffe commence du 15 Octobre au 15 mai 
inclus, soit 212 jours, sauf disposition particulière. Le chauffage des locaux pourra 
être, à la demande du représentant de l’Ifremer, formulée avec un préavis de 24 
heures, commencé ou arrêté à des dates différentes. 
9 chaufferies sont transformées en sous station du réseau de chaleur dont 5 
mixtes. 

4.4.2 Climatisation 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Contrôle, manipulation et traçabilité des fluides frigorigènes  
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Systèmes de conditionnement d’air 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Inspection de l’équipement de réfrigération 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
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Climatisation – spécificités du lot 
Spécificité du lot Période de rafraîchissement 

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance 
préventive et corrective et de la conduite, 
exploitation des installations via en partie par la 
GTC, il affinera sa conduite par autant de rondes 
que nécessaire. 
Pour le local du calculateur (Datarmor), il est 
demandé le maintien de la température de 22°C, 
HR 45 %, en conséquence en hiver un groupe 
froid sera fonctionnel afin de pouvoir maintenir les 
locaux en hygrométrie et température. 
Maintien à jour du plan d’inspection (rédaction et 
approbation) 
Une maintenance de niveau 4 constructeur est 
demandée sur les équipements de production 
sensible : 
- Bât. 203 : Daikin – 2 GF MacQuay 
- Bât. 215 : Carrier – 1 GF 
- Bât. 260 : Carrier – 1 PAC Eau de Mer 
- Bât. 280 : Carrier – 1 GF 
- Bât. 208 : Schneider – 3 Inrows 
- Bât. 209 : Stulz – 4 Inrows 
- Bât. 226 : Trane – 1 GF 
 

4.4.3 Réseaux techniques 
Traitement et Analyse des eaux 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 

4.4.4 Ventilation 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
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Ventilation – spécificités du lot 
Spécificité du lot  

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance 
préventive et corrective et de la conduite, exploitation des 
installations via en partie par la GTC, il affinera sa 
conduite par autant de rondes que nécessaire. 
Le titulaire sera chargé de réaliser annuellement le 
contrôle des débits d’extraction de chaque bouche 
raccordée à un réseau d’extraction mécanique (ne 
concerne pas les hottes/sorbonnes/bras aspirants) et de 
fournir le tableau de localisation de chaque bouche 
précisant le débit mesuré. Le contrôle des registres 
coupe-feu seront également vérifiés et localisés. 
Les Extracteurs, hottes et gaines en cuisine aux bâtiments 
211, font l’objet d’une gamme spécifique (voir fiche SPE 
11, en Annexe 5) 

 
4.4.5 Chambres froides 

Spécificités du lot 
Spécificité du lot  

Bretagne Le titulaire du lot a en charge la mise en place (mise en 
place et raccordement) du conteneur frigorifique dont 
dispose l’IFREMER pour permettre de vider les chambres 
froides pendant l’opération de maintenance et nettoyage de 
ces chambres froides (à la charge du présent titulaire) – 
concerne les chambres froides du bâtiment 211 (Chambres 
froides négatives et positives Restauration) et chambre 
froide positive et négative du bâtiment 233 (échantillons 
scientifiques). Cette prestation à inclure comporte 
également la mise en place d’une surveillance spécifique 
de ce conteneur frigorifique pendant la période de ces 
opérations (surveillance à raccorder sur la GTC ou mise en 
place de rondes spécifiques jour et nuit). 
Pour les chambres froides de restauration, un rapport de 
maintenance sera à fournir à l’IFREMER à destination du 
gérant de restauration (dossier sanitaire) 
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4.4.6 Pompes à chaleur et thermofrigopompes 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Spécificité du lot  

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance 
préventive et corrective et de la conduite, exploitation 
des installations via en partie par la GTC, il affinera sa 
conduite par autant de rondes que nécessaire. 
La PAC Eau de Mer à Argenton (260) fera l’objet de deux 
visite annuelle constructeur de niveau 4. Ainsi que les 
deux échangeurs à plaques Eau de Mer feront l’objet de 
nettoyage par rétro lavage ou par démontage selon les 
cas. 

4.4.7 Plomberie, équipements sanitaires 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Spécificité du lot  

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance 
préventive et corrective et de la conduite, exploitation 
des installations via en partie par la GTC, il affinera sa 
conduite par autant de rondes que nécessaire. 

4.4.8 Disconnecteurs hydrauliques 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

4.4.9 Eau chaude sanitaire 
Prescriptions 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 
 

Vérification de l’absence des légionnelles 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
 

Spécificité du lot Points à risque Légionnelles 

Bretagne Bâtiment 211 – ECS restaurant, 218 – Echangeur 
ECS, 221 ECS 
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4.4.10 Plomberie et sanitaires – spécificités du lot 

Spécificité du lot  

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance 
préventive et corrective et de la conduite, exploitation 
des installations via en partie par la GTC, il affinera sa 
conduite par autant de rondes que nécessaire. 
Pour les douches de sécurité du centre, une purge de 
chaque équipement est à réaliser tous les 3 mois. 
- La purge trimestrielle des douches de sécurités est 
effectué par les agents scientifiques des laboratoires. 
En cas de fuite ou manque de débit, une demande 
d’intervention corrective est émise par la GMAO pour 
traiter le problème par le titulaire du lot. 
 

4.5 Section 03 : ELE – Electricité 
4.5.1 Electricité courants forts 

Haute tension (Cellules HT + transformateur HT/BT) 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Spécificités du lot 
Spécificité du lot  

Bretagne Le centre de Bretagne dispose d’une boucle de 
distribution HT sur le site de Plouzané. 
Le titulaire du lot a en charge la conduite, la surveillance 
et l’exploitation de cette boucle HT et de ses 
équipements associés (postes HT, Transformateurs, 
Cellules, chargeurs 48V, …) ainsi que la maintenance 
préventive de niveau 1 à 4 sur ces équipements. 
Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance 
préventive et corrective et de la conduite, exploitation 
des installations via en partie par la GTC, il affinera sa 
conduite par autant de rondes que nécessaire. 
 
Il sera demandé au titulaire du lot de mettre en place sur 
la durée du marché (4 ans) un contrat de maintenance 
constructeur sur l’ensemble du matériel HT (1 visite 
/matériel tous les 4 ans). Ce contrat devra justifier du 
partenariat du constructeur Schneider dans le cas d’une 
sous traitance.  
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4.5.2 Basse tension 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Spécificités du lot 
Spécificité du lot   

Bretagne Pour le centre de Bretagne, ce 
poste comprend également les 
actions de maintenance 
correctives sur les 
appareillages terminaux 
informatiques (prises RJ) – 
réparations ponctuelles 
(resserrages, remplacement 
prise en cas de casse, …).  

Exploitation, maintenance et 
surveillance des réseaux 
électriques normal, secours et 
ondulé. La maintenance 
préventive niveau 4 est au 
marché pour la production 
secours et ondulé. Il est 
demandé au titulaire du lot de 
mettre en place un contrat de 
maintenance constructeur sur 
l’ensemble du matériel. Ce 
contrat devra justifier du 
partenariat du constructeur dans 
le cas d’une sous-traitance. 

4.5.3 Maintenance préventive TGBT 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Spécificités du lot 
Spécificité du lot  

Bretagne Maintenance des panneaux solaires (Cf. 
inventaire et plans de maintenance) 
Le titulaire devra assurer la maintenance 
preventive et corrective des installations de 
production électrique solaire du Centre de 
Bretagne (3 abris à vélos + panneaux solaires 
au bâtiment 208) – maintenance des panneaux 
+ dispositifs associés (armoires de 
transformation/pilotage) 
Le titulaire du lot assurera la conduite, la 
surveillance et l’exploitation des équipements 
liés au régime du Neutre « I.T. » (Centrale 
d‘injection, localisateur de tores, tores. Un 
rapport mensuel sera fourni sur le détail des 
alarmes émises et traitées (voir fiche SPE 14 en 
annexe 5). 
Le titulaire du lot assurera la conduite, la 
surveillance et l’exploitation des équipements de 
comptages des énergies élec et fluides (des 
compteurs jusqu’à la passerelle d’acquisition 
(Socomec, Schneider, …) 
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4.5.4 Blocs de secours 

Spécificité du lot  
Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de l’entretien 

maintenance préventive et corrective de 
l’ensemble de blocs de secours sur l’ensemble 
des bâtiments du Centre de Bretagne. 

4.5.5 Groupes électrogènes 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
 

Groupes électrogènes – spécificités du lot 
Spécificité du lot  

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance préventive et 
corrective de niveau 1 à 4 et de la conduite, la surveillance et 
l’exploitation des installations via l’automate de APM de la 
centrale et la GTC, il affinera sa conduite par autant de rondes 
que nécessaire. 
Présence de 2 groupes électrogènes centraux, couplage fugitif 
HT sur le site de Plouzané qui reprennent l’ensemble de 
l’alimentation électrique du site de Plouzané. 
 
Il sera demandé au titulaire du lot de mettre en place sur la 
durée du marché (4 ans) un contrat de maintenance 
constructeur sur l’ensemble du matériel (1 visite mécanique, 1 
visite électrique tous les ans). Ce contrat devra justifier du 
partenariat du constructeur REHLKO dans le cas d’une sous 
traitance.  
Voir inventaire pour l’ensemble des groupes électrogènes du 
centre et plans de maintenance (centre, 209, 260, 275) 
 
 

4.5.6 CFA – Electricité courants faibles 
GTC – Gestion technique centralisée 

Le centre de Bretagne est équipé d’une GTC Desigo CC de Siemens pour assurer le 
pilotage et exploitation de certains équipements techniques (toutes les installations 
techniques n’y sont pas raccordées) (4700 Pts BA, 2600 Pts Scada, 140 Pts Meter) 
. 
Le titulaire a en charge le pilotage des installations techniques en utilisant cet outil GTC 
lorsque ces équipements y sont raccordés (pas d’actions locales sauf en cas d’impossibilité 
ou de blocages ponctuels) – Chaque action de pilotage depuis la GTC devra être confirmée 
par passage in situ pour confirmation de la bonne transmission des actions. 
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Les actions d’intégration de nouveaux équipements sur cette GTC ne sont pas à la charge 
du titulaire (réalisé par Ifremer et son prestataire) 
Certains équipements non raccordés à ce jour pourront être raccordés pendant la période du 
marché du présent contrat et les pilotages de ces nouveaux équipements raccordés seront 
alors à réaliser depuis cet équipement GTC. 
Il faudra considérer que chaque alarme remontant sur la GTC équivaudra à une demande 
d’intervention pour analyser l’origine de cette alarme et traitement qui en découle – toutes 
ces actions seront à consigner dans l’outil GMAO. 

Protection incendie 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Système de sécurité incendie 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Système de sécurité incendie – spécificités du lot 
Spécificité du lot  

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance préventive 
et corrective de niveau 1 à 4, de la conduite, de la 
surveillance et de l’exploitation des installations d’alarme, 
de détection et extinction incendie. Il sera demandé au 
titulaire de mettre en place un contrat de maintenance 
constructeur sur l’ensemble du matériel. Ce contrat devra 
justifier du partenariat du constructeur dans le cadre d’une 
sous-traitance et justifier de la certification APSAD. Remise 
du rapport Q7 de chaque installation annuellement. 
(Intervention en cas de défaut sur installation pour levée de 
doute, recherche de défaut de ligne, identification des zones 
sur déclenchement, réarmement, appel des secours et 
astreinte si nécessaire,…) 
Ceci nécessite que le personnel soit formé à la manipulation 
des centrales incendie. 
 
Voir annexe 5 – Fiche SPE 10 
Concerne : 

- Les installations d’alarme incendie 
(centrales de type 1 à 4)  

- Les centrales d’extinction automatique (1 
installation au bâtiment 208 et 2 
installations au bâtiment 209) 

4.6  
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4.7 Section 04 : VRD/ESV – Voiries et réseaux divers, espaces 
verts 

4.7.1 Espaces extérieurs – spécificités du lot 

Spécificité du lot  

Bretagne Actions de sécurisation du site : salage manuel des 
cheminements piétons au besoin (fourniture des sels à la 
charge d’Ifremer), réparations ponctuelles de désordres sur 
clôtures et serrureries, menus travaux de réparation/mise en 
sécurité ponctuels sur éléments en façade ; 

4.7.2 Réseaux EU – spécificités du lot 
Le titulaire du lot aura à sa charge le débouchage et le curage ponctuel du réseau EU/EV/EP 
en cas de difficulté d’écoulement ou de bouchon. 
 

Spécificité du lot Maintenance 

Bretagne Pour garantir un fonctionnement efficient du réseau EU, le 
titulaire aura à sa charge le curage du réseau eaux usées 
(EU) sur la durée du marché. Il proposera à la validation de 
l’IFREMER un planning du curage des différents secteurs et 
site pour la durée du contrat. 

4.7.3 Pompes de relevage 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Pompes de relevage – spécificités du lot 
Spécificité du lot  

Bretagne Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance préventive 
et corrective et de la conduite, exploitation des installations 
via en partie par la GTC, il affinera sa conduite par autant 
de rondes que nécessaire (2 pompes à Lorient, en 
chaufferies, filtration bassin 227) 
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4.8 Section 05 : PRO – Process 
4.8.1 Interventions pour les laboratoires, locaux process 

Spécificité 
du lot 

 

Bretagne Le titulaire devra prévoir les interventions en maintenance corrective 
urgentes sur les installations de plomberie présentes dans les laboratoires 
(sur pilotage et demande du service IMA) : consignations, isolements de 
réseaux d’alimentation en eau (eau douce, eau de mer) en PVC, PE, … ou 
sur réseaux d’évacuations afin de palier à une dégradation des installations 
ou bâtiments. 
Pour toutes intervention, une procédure d’intervention est d’écrite pour 
chaque cas en annexe 

 Prestation spécifique (poste du marché à indiquer dans le DPGF) 
Installation de filtration (sous-sol) et de traitement de l’eau (containers 
extérieurs) du Bassin au bâtiment 227 : 
Le titulaire du lot sera chargé de la maintenance préventive et corrective et 
de la conduite, exploitation des installations via en partie par la GTC, il 
affinera sa conduite par autant de rondes que nécessaire 

 Pour certains équipements techniques liés au Process, des procédures 
complémentaires de pilotage/maintenance sont à respecter et concerne : 

• Labo métrologie au bâtiment 221 (voir fiche SPE 02 en annexe 5) 

• Installations liées au process informatique au bâtiment 209 et 208 
PRA (voir fiche SPE 09 en annexe 5) 

• Surveillance des surgélateurs -80°C (voir fiche SPE 06 en annexe 5) 

• Site d’Argenton : sur ce site, un arrêt technique annuel d’environ 1 
mois ½ en novembre et décembre de chaque année regroupe un 
ensemble de prestations de maintenance préventive et curative que 
doit réaliser le titulaire, incluant quelques prestations spécifiques 
associées aux process du labo (voir fiche SPE 07 en annexe 5) 

• Gaz spéciaux (voir fiche SPE 01 en annexe 5) 

• Filtration Bassin 227 (voir fiche SPE 03 en annexe 5) 

• Filtration eau de mer 218 

• Accès en toitures et à proximité de rejets de ventilation de laboratoires 
(voir fiche SPE 04 en annexe 5) 

• Curage pompage eau de rivière (voir fiche SPE 05 en annexe 5) 

• Procédure Renater (voir fiche SPE 08 en annexe 5) 
Chacune de ces interventions spécifiques fait l’objet d’une fiche descriptive 
en annexe 5 de ce marché. 
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4.8.2 Pompage et traitement eau de mer / rivière 
Pompage et traitement eau de mer / rivière – spécificités 

Spécificité du lot  

Bretagne Cf. inventaire et plans de maintenance 
Le titulaire du lot sera chargé de l’entretien maintenance 
préventive et corrective et de la conduite, exploitation des 
installations via en partie par la GTC, il affinera sa conduite 
par autant de rondes que nécessaire. 
Ce poste comprend également le nettoyage annuel des 
échangeurs eau de mer du centre. (1 au 226, 8 au 218, 4 
au 217, 5 au 260) 

4.8.3 Nettoyage des bassins et caniveaux eau de mer / rivière 

Spécificité du lot  

Bretagne Voir inventaire et plans de maintenance 
Pour le Centre de Bretagne, les actions suivantes sont 
attendues : 

• Nettoyage/contrôle des 2 pompes immergées eau de 
mer au 202 : 3 fois /an 

• Mise en place d’anoxie régulière des réseaux d’eau de 
mer entre le 202 et le décanteur au 205 : 2 fois /an 

• Curage des bassins haut et bas du château d’eau de 
mer 206 : 2 fois /an 

• Curage du puits de pompage eau de Rivière : 4 fois / 
an 

• Curage/ défeuillage / nettoyage des canaux de 
pompage d’eau de rivière (3 canaux) : 6 fois/an 

• Purge de chasses régulières sur le château d’eau de 
rivière au 219 pour éviter l’accumulation de dépôts en 
fond de cuves : 2 fois / an 

• Curage du bassin de décantation eau de mer 
(proximité bâtiment 205) : 3 fois / an 

• Curage cuve d’aspiration des pompes de relevage Eau 
de mer au pied du bâtiment 205 (cuve de 115m3 
environ) avec nettoyage des 2 crépines : 3 fois / an. 
Les crépines feront l’objet de nettoyage rapproché 
selon besoin. 

• Accompagnement curage puits décantation Eau de 
Mer sortie bât. 218 
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4.8.4 Air comprimé 
Surveillance de l'état du réseau air comprimé 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 
Air comprimé– spécificités du lot 

Spécificité du lot  

Bretagne Voir inventaire et plan de maintenance 
Le titulaire du lot sera chargé de l’entretien 
maintenance préventive et corrective et de la conduite, 
exploitation des installations via en partie par la GTC, il 
affinera sa conduite par autant de rondes que 
nécessaire. 
Il sera demandé au titulaire du lot de mettre en place 
sur la durée du marché (4 ans) un contrat de 
maintenance constructeur sur l’ensemble du matériel (1 
visite tous les ans). Ce contrat devra justifier du 
partenariat du constructeur Atlas Copco dans le cas 
d’une sous traitance.  
- au bât 203 : 1 ZR55 VSD, 1 ZT55 VSD, 1 sécheur 
adsorption d’air comprimé MWE 
- au bât 275 (Concarneau) : 1 SF10 + sécheur + 
générateur azote 
 

4.8.5 Process – spécificités du lot 
 

Spécificité du lot  

Bretagne Nettoyage des filtres des surgélateurs du centre 
 

4.9 Section 06 : SPE – Equipements spécifiques 
4.9.1 Matériel de cuisine 

Spécificités Matériel de cuisine – Site de Plouzané 
Le titulaire du lot sera chargé de l’entretien maintenance préventive et corrective. Le titulaire 
du lot assurera le diagnostic de panne en cas de dysfonctionnement. 
Les équipements de production de froid (chambres froids positives / négatives sont à 
prendre en compte au marché 

4.9.2 Portes et barrières motorisées 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
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4.9.3 Portes automatiques et portes-rideaux 

Spécificité du lot  
Bretagne Cf. inventaire et plans de maintenance 

 

4.9.4 Portails et barrières levantes 

Spécificité du lot  

Bretagne Cf. inventaire et plans de maintenance 

5 Exécution du marché 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

5.1 Horaires et jours ouvrés 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

5.2 Horaires d’ouverture 
Les horaires d’ouvertures (Cf.Annexe 4 : horaires d’ouverture des sites du lot) correspondent 
aux périodes où le titulaire du lot est en mesure d’accéder et d’intervenir de manière 
habituelle sur le site. 

5.3 Organisation du titulaire du lot 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

5.3.1 Organisation des interventions correctives en astreinte 
(en dehors des heures et jours ouvrés) 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 

5.3.2 Organisation des interventions correctives pendant les 
heures et jours ouvrés 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 

5.3.3 Organisation de la maintenance préventive 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

5.4 Fournitures et prestations 
5.4.1 A la charge du titulaire du lot ; compris au forfait 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 

5.4.2 A la charge de l’Ifremer 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
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5.4.3 Fournitures et prestations – spécificités du lot 

Spécificité du lot Fournitures Mise à disposition de locaux – locaux 
du titulaire 

Bretagne Les produits de traitement de 
l’eau (sel, résines), pour les 
bassins d’essais (produits de 
désinfection et maintien des 
qualités de l’eau de mer et eau 
douce : PH, Th, Etc.) - hors 
marché  

Mise à disposition des bâtiments 203 et 
203B : 

• Cuisine 

• Réfectoire équipé 

• Sanitaires et vestiaires mixtes 

• Ateliers (mécanique, plomberie, 
électricité) 

• Bureau pour responsable de site 

• Salle de réunion 
2 ordinateurs avec connexion au 
réseau. 6 tablettes connexion GMAO. 

5.5 Personnel du Titulaire du lot 
5.5.1 Organisation 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 

5.5.2 Suivi des connaissances techniques et sécurité 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
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5.6 Gestion outils informatiques 
5.6.1 GTC 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 
6 Spécificité du lot 

Spécificité du lot  

Bretagne L’Ifremer est propriétaire de la GTC et met à disposition l’outil 
pour la conduite et l’exploitation des équipements techniques 
qui y sont raccordés (tous les équipements techniques du 
centre ne sont pas raccordés à cette GTC). 
L’Ifremer ouvrira les comptes personnels et nominatifs sur le 
superviseur de la GTC permettant l’accès aux données 
Le logiciel et les appareils liés à la GTC sont la propriété de 
l’Ifremer. La GTC permettra au titulaire du lot de gérer les 
informations et alarmes techniques des sites de Plouzané, 
Argenton et Lorient. 
Le titulaire devra informer l’Ifremer des améliorations à apporter 
au système (modifications de vue, données à remonter, 
paramétrage,…) 
Relevé de l'ensemble des compteurs d'énergie du site à 
réaliser par le titulaire 1 fois / mois et à transmettre au service 
IMA ainsi que le bilan annuel en fin d’année. 
Il sera demandé au prestataire de réaliser régulièrement des 
essais de bonne remontée de défauts entre les équipements 
raccordés et la supervision de la GTC sur les équipements 
critiques et à chaque intervention en gamme préventive pour 
l’ensemble des équipements raccordés à la GTC quel que soit 
leur niveau de criticité. 

6.1 Procédures d’intervention 
6.1.1 Généralités 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.2 Modalités et conditions d’exécution 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
Pour le centre de Bretagne, l’annexe 6 précise les modalités d’évaluation de la prestation. 
Cette évaluation sera réalisée de manière mensuelle au minimum en lien avec le prestataire 
et suivant les conditions et modalités présentées dans cette annexe. 
L’accès à cette GMAO se réalisera par un poste à connecter au réseau en local mis à 
disposition au bâtiment 203 (bureau responsable site prestataire). 

6.3 Accès 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
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6.3.1 Règles générales aux zones d'accès contrôlés 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.3.2 Accès aux laboratoires accrédités 
Se reporter aux procédures spécifiques jointes au présent document. 

6.4 Conditions particulières 
6.4.1 Amiante 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.4.2 Activités en site occupé 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.4.3 Exigences relatives à la communication et à la 
transparence 

Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.5 Livrables et reporting 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.5.1 Qualité et suivi des consommations 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.5.2 Audit technique d’entrée 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.5.3 Les documents de la maintenance 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

Spécificité du lot 
Spécificité du lot  

Bretagne Suivi sous la GMAO des défauts constatés sur les CPI + 
constat si défaut intempestif ou permanent + action réalisée 
pour lever le défaut. 
Main courante au bâtiment 218, 260, 280 : document listant les 
interventions, visites sur ces bâtiments 
Mains courantes sur les chaufferies 

6.5.4 Réunions de pilotage 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.5.5 Rapport d’activité 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.5.6 Indicateurs de performance 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
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6.5.7 Audit technique de sortie 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
 

6.5.8 Livrables – spécificités du lot 

Spécificité du lot Fréquence du rapport 
d'ac�vité 

Site avec report 
automa�que des 
compteurs 

Fréquence des réunions de 
travail et visites 
périodiques 

Bretagne Mensuelle 

Report automa�que par�el 
Il est demandé au 
prestataire de réaliser 
mensuellement le relevé 
des différents compteurs 
énergé�ques du site (gaz, 
électricité, eau de ville, …) 

Réunion de travail 
hebdomadaire ; compte-
rendu à la charge du 
�tulaire 

6.6 Sécurité 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.6.1 Plan de prévention 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.6.2 Signalisation des travaux et permis de feu 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.6.3 Circulation à l’intérieur des sites 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
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6.7 Environnement 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 

6.8 Modalités de prise de marché 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
Pour le lot Bretagne, le tableau du CCTP commun à tous les lots est remplacé par le 
suivant : 

Date Echéance 

J-90 Prise de rendez-vous avec Ifremer 
J-60 Fourniture des données personnelles du personnel du �tulaire + sous-traitants 

J-60 

Réunion « prépara�on marché » entre Titulaire et Ifremer 
Rédac�on du plan de préven�on 
Démarrage de la cellule Méthode du Prestataire pour créa�on / montage des 
plans de maintenance pour être prêt le premier jour de démarrage de la 
presta�on Maintenance 
Programme de forma�on des personnels du �tulaire 

J-30  

Réunion de remise des documents et informa�ons maintenance : 
-Coordonnées et modalités d’accès au service de dépannage 
-Coordonnées et modalités d’accès au service d’astreinte 
-Liste des techniciens affectés au site 
-Copie des habilita�ons électriques et frigorifiques des techniciens affectés 
-Modalités d’accès au site 
-Prépara�on de l’ordre du jour de la réunion de « prise de marché » à J0 
-Main courante 
-Feuille de temps forfait 
-Echéancier de maintenance préven�ve commençant à la date de prise en charge 
-Carnet sanitaire et carnet de suivi des consomma�ons d’énergies 
-Livret de chaufferie 
-Plan de préven�on dument signé 

J-20  
Arrivée équipe de prise en main (chef de site , cellule méthode…) 
Le �tulaire est opéra�onnel sur la GMAO Ifremer 

J-10 
Réunion de « Prise de marché » 
Mise à disposi�on des habilita�ons des personnels sur site 
Arrivée sur site des moyens du �tulaire : TO  

J0 
Equipe complète du �tulaire opéra�onnelle (y compris sous-traitance) 
 

J+10 Réunion de « prise en charge » : inventaire des équipements 

J+30 Remise du rapport final de prise en charge 

J+30 Réunion de pilotage ; 1er retour sur la presta�on 



 

CCTP spécifique au lot 8 version 1.2 juin 2026 33/37 

 

7 Liste des pièces jointes au CCTP 
• Périmètre technique 

• Plans des sites concernés : 
 Plouzané 
 Argenton 
 Lorient 
 Concarneau 

• Documents spécifiques : 
o Liste des bâtiments concernés par le marché avec surfaces et plans des 

niveaux 
o Plans des réseaux Plouzané 

• Inventaire des équipements et niveau de maintenance 

• Plans de maintenance des équipements 

• Procédures d’intervention spécifiques 

8 GMAO de l’Ifremer – spécificité du lot 
Cf. CCTP commun à tous les lots. 
 
Pour le Centre de Bretagne, il sera demandé au Titulaire d’intégrer les nouveaux 
équipements techniques installés en cours de contrat : 

- Nouveaux appareils en remplacement d’appareils existants 

- Nouveaux appareils suivant travaux réalisés sur le centre 
Ainsi que le retrait des équipements réformés. 
Ceci comprend la saisie des équipements, de leurs caractéristiques, localisations, points de 
mesures, plans de maintenances et toute donnée associée à ces équipements devant être 
renseignées dans l’outil GMAO. 
Le titulaire devra également assurer la saisie des plans de maintenance de l’ensemble 
des équipements de l’inventaire technique (saisie des gammes) en début de contrat 
ainsi que la planification de ces plans de maintenance chaque année. 
A noter que les gammes à saisir seront celles définies au présent appel d’offre. 
Toute modification sur les plans de maintenances/gammes devra être préalablement validé 
par Ifremer avant saisie dans l’outil GMAO. 
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La saisie des interventions devra être effectuée sous 24 heures. Elle comprendra au 
minimum : 

- Le type d’opération 

- Le libellé 

- L’équipe travaux et le superviseur 

- La localisation 

- Le domaine 

- L’équipement 

- Le type de défaut constaté (mécanique, électrique, aéraulique, …) 

- Le compte rendu détaillé (description technique de la défaillance et défaut, 
analyse de l’origine du défaut, action détaillée réalisée, suite nécessaire 
pour améliorer ou rétablir la situation, …) 

- Les heures passées par chaque intervenant 

- Les pièces de rechanges utilisées 

- … 
En cas de panne de la GMAO pendant une période, le prestataire devra prendre en compte 
les éventuelles demandes de services durant cette période et ensuite réaliser la saisie de 
ces demandes et actions en découlant dans la GMAO lors de sa remise en service. 
 

Annexe 1 : inventaire du stock de pièces de rechange 
 
Cf. document annexé. 
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Annexe 2 : implantations du lot 
Centre de Bretagne 

Centre de Bretagne 
Technopole de la Pointe du Diable 
CS 10070 
29280 PLOUZANE 
 
Station Expérimentale d'Argenton 
Presqu’île du Vivier 
29840 ARGENTON 
 
Station de Lorient 
8 rue François Toullec  
56100 LORIENT 
 
Station de Concarneau 
Quai de la Croix (Station biologique du MNHM) 
29187 CONCARNEAU CEDEX 

Annexe 3 : présence de personnel Ifremer sur place jour/nuit 
Site Plouzané :  

• Pas de personnel Ifremer les nuits et week end, astreinte domicile avec GSM 
remontant les alarmes de la GTC. 

• Présence du gardien au poste de garde le week end de 9h à 17h et les nuits en 
semaine jusqu’à 20h30 le soir et à partir de 6h30 le matin. 

 
 
Astreinte IFREMER :  
Une personne de la direction du centre Bretagne assurera une astreinte à domicile. Cette 
astreinte à vocation être sollicité par le titulaire du marché en cas de difficulté technique que 
le titulaire ne peut résoudre et de nature à impacter l’activité du centre Bretagne.  
Il peut se déplacer sur site au besoin. 
Mise place au 2nd semestre 2026, les modalités de cette astreinte seront précisées en période 
de préparation.  
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Annexe 4 : horaires d’ouverture des sites du lot 

Site Jours d’ouverture Horaire d’ouverture Horaire de 
fermeture 

Centre Bretagne 

Plouzané Du lundi au jeudi 
Vendredi 

8H00 
8h00 

18h00 
17h00 

Lorient Du lundi au jeudi 
Vendredi 

8H00 
8h00 

18h00 
17h00 

Argenton Du lundi au jeudi 
Vendredi 

8H00 
8h00 

18h00 
17h00 

Concarneau Du lundi au jeudi 
Vendredi 

8H00 
8h00 

18h00 
17h00 

Annexe 5 : procédures d’intervention 
spécifiques  

• Fiche SPE 01 : les gaz spéciaux 

• Fiche SPE 02 : les laboratoires accrédités : 221 

• Fiche SPE 03 : Filtration Bassin 227 

• Fiche SPE 04 : Accès en toitures et à proximité de rejets de ventilation de laboratoires 

• Fiche SPE 05 : Curage pompage eau de rivière 

• Fiche SPE 06 : surgélateurs – 80°C 

• Fiche SPE 07 : Arrêt technique d’Argenton 

• Fiche SPE 08 : Renater – Réseau fibre Orange 

• Fiche SPE 09 : Interventions salles Informatiques au 209 et 208  

• Fiche SPE 10 : SSI 

• Fiche SPE 11 : Hottes et gaines de cuisine 

• Fiche SPE 12 : Ronde technique 

• Fiche SPE 13 : Menus travaux 

• Fiche SPE 14 : CPI 
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Annexe 6 : PROCEDURE D’EVALUATION DE LA 
QUALITE DE LA PRESTATION  

Ci-joint : 

-  Notice explicative de la grille d’évaluation de la qualité de la prestation 
servant de base à l’évaluation qualitative et établissement des pénalités 
applicables au marché. 

- Feuille de calcul excel qui servira de base d’évaluation de la prestation 

Annexe 7 : tableau d’inventaire des équipements 
techniques objet du présent marché  

Tableau Excel ci-joint listant l’ensemble des équipements techniques pour le lot 8 Centre de 
Bretagne 

Annexe 8 : Périmètre de maintenance  
Tableau Excel précisant le périmètre de d’entretien maintenance exploitation attendu en 
fonction des domaines. 

Annexe 9 : GAMMES/PLANS DE 
MAINTENANCES  

Tableau Excel présentant l’ensemble des gammes/plans de maintenances en base pour cet 
appel d’offre. 

Annexe 10 : LOCAUX MIS A DISPOSITION DU 
TITULAIRE  

Voir document joint. 

Annexe 11 : SURFACES DES BATIMENTS DU 
CENTRE BRETAGNE 

Voir document joint. 
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