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1. Objet de la présente Fiche

La présente fiche a pour objet de présenter les modalités spécifiques (actions et/ou
modalités de réalisation d’actions) aux actions de maintenance, entretien et exploitation
venant en complément des modalités générales définies aux cahiers des charges du marché
pour l'installation suivante :

¢ Prestation de maintenance préventive pour les équipements de filtration au bassin du
batiment 227.

1.1. Détail des installations concernées

Les installations concernées forment les dispositifs participant au traitement de I'eau de mer
des bassins du batiment 227.

Cette prestation est une prestation spécifique liée au process et sera pilotée par le
laboratoire RDT.

L'ensemble des équipements de cette installation sont présentés dans le dossier de
maintenance jointe en annexe.

1.2. Localisation des installations

Ces installations sont situées dans le local en sous-sol du batiment 227 et dans les 4 petits
containers situés sur le parking entre le batiment 227 et 227B.

2. Prestations complémentaires nécessaires

Les prestations attendues pour cette installation sont des prestations de maintenance
préventive et corrective. Surveillance et exploitation de l'installation.

3. Modalités spécifiques d’interventions

La réalisation de ces interventions devra étre planifiée en corrélation avec le laboratoire
exploitant les bassins pour éviter toute interruption de mesures/essais planifiés.
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