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1. Objet de la présente Fiche 

La présente fiche a pour objet de présenter les modalités spécifiques (actions et/ou 
modalités de réalisation d’actions) aux actions de maintenance, entretien et exploitation 
venant en complément des modalités générales définies aux cahiers des charges du marché 
pour l’installation suivante : 

 Menu travaux 

 

1.1. Détail des installations concernées 

Cette fiche concerne le détail des menus travails attendus 

 

1.2. Localisation des installations 

Ces installations se retrouvent dans de nombreux bâtiments. 

2. Prestations complémentaires nécessaires 

Pour ces installations, aucune prestation complémentaire n’est demandée. 

3. Modalités spécifiques d’interventions 

Voir tableau ci-dessous. 
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Légende 

J : Journalier les jours ouvrés 

BH : Bi-Hebdomadaire 

H : Hebdomadaire 

La marque « X » indique une période minimale 

 

BM : Bi-Mensuel 

M : Mensuel 

TR : Trimestriel 

 

S : Semestriel 

A : Annuel 

SN : Selon Nécessité 

Menus travaux Désignation des opérations BH H BM M TR S A SN 

Escaliers, Allées  Passage nettoyeur au 
pression sur zone à risques 

       X 

Serrurerie  Contrôle de l’état des serrures, 
cylindres, ferme portes 
intérieur / extérieur des 
différents bâtiments : 
- Portes des sous-stations 
- Portes des entrées de 

bâtiments 
- Fenêtres 
- Terrasses 

 Graissage des serrures 
 Remplacement de serrures 

tous modèles sur demande 
(fournitures se référer à la 
clause contractuelle) 

      X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

Menuiserie  Sur demande d’intervention 
sur portes : 
- Portes intérieures 
- Placard ou meuble 

laboratoire 
- Fenêtres bois 
- Serrures et poignées portes 

intérieures bureaux 
- Sanitaires 
- Laboratoire 

 Remplacement de vitres 
cassées 

 Réparation de mécanisme 
oscillant-bâtant sur les 
fenêtres extérieures 

 Agencement de meuble divers 
 Pose de tableaux blancs, 

tableaux, cadres, boite aux 
lettres 

       X 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

Réseaux Sur demande débouchage : 

 Réseaux pluviales des 
terrasses aux tampons 
extérieurs 

 Réseaux pluviales sur le 
réseau extérieur (avaloir, 
regards) 

       

 

 

 

 

 

X 

 

X 
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 Remplacement, recalage de 
supports de dalles de 
caniveaux 

 Maintien de la signalisations 
des organes réseaux fluides 
(identification par peinturage) 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

Voiries  Contrôles de l’état de la 
chaussée 
- Signalisations verticales et 

horizontales 
- Etat du revêtement 

 Réalisation du salage manuel 
de certaines zones de 
cheminements piétons et/ou 
véhicules - zones limitées 
entrées/sorties/escaliers 
extérieurs de bâtiments et du 
centre (fourniture des sels à la 
charge d'Ifremer) 

 Actions ponctuelles de 
nettoyage, débarrassage en 
abords extérieurs de 
bâtiments (évacuations petits 
animaux morts, retrait de 
branchages, évacuations de 
matériaux divers) suite à 
dégâts, dégradations, 
accident, incident,… – actions 
ponctuelles de volume temps 
inférieur à 1h hebdomadaire 
globalisé (actions non 
systématiquement 
hebdomadaires et ne 
nécessitant pas d’équipement 
ou engin spécifique) 

      X  

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

Divers Sur demande 

 Installations divers à la suite 
de déménagements (bureaux 
ou laboratoires) 

 Petits travaux dans l’urgence : 
infiltration d’eau etc. 

 Petits travaux de maçonnerie 
 Interventions urgentes à la 

suite d’intempéries : vent, 
inondations, etc. 

 Carrelages ponctuels 
 Remplacement ponctuel 

/remise en place de dalles 
faux plafond, y compris la 
fourniture. 

 Retrait de matériaux de 
revêtements suite 
dégradations ponctuelles 
(chute dalle de faux-plafond, 
dalle de sol décollée). 

        

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 
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 Travaux en relation avec 
l’Ingénieur Sécurité : 
amélioration des installations 
existantes : 

 Demandes CHSCT 
 
 

X 

 

 

 

 

 

 

 


