DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPTEURS D’EAU POTABLE DANS DES BATIMENTS DU CEA DE GRENOBLE
Description des installations existantes et des travaux a réaliser

N°affaire : 26/03/171

Nom du chargé d’affaires : Simon BEAUVALET

Réf document: 2603171-3

Juin 2026

Batiment

42

Localisation

Intérieur dans local technique

Matériau principal Acier
Diamétre DN50
Conso moyenne

onse moy 4,3 m?/j
indicative

Calorifugeage A prévoir
Numéro compteur CT4-126256
Contrainte d'emprise [Moyenne

Travaux a envisager

Panoplie compléte a refaire - disconnecteur et réducteur a
supprimer

By-pass Oui
Batiment 43
Localisation Intérieur dans local technique

Matériau principal Inox
Diamétre DN50
Conso moyenne

v 1,6 m¥j

indicative

Calorifugeage

Dépose et remplacement

Numéro compteur

CT4-123831

Contrainte d'emprise

Faible

Travaux a envisager

Remplacement : compteur DN50.
Ajout 2 piquages pour pose de manometres

By-pass

Déja en place




DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPTEURS D’EAU POTABLE DANS DES BATIMENTS DU CEA DE GRENOBLE

Description des installations existantes et des travaux a réaliser

Neaffaire : 26/03/171

Nom du chargé d’affaires : Simon BEAUVALET

Réf document: 2603171-3

Juin 2026

Batiment

50A

Localisation

Intérieur dans local technique

Matériau principal PVC
Diameétre DN32

C

¢ or}so rnoyenne 0.2 m¥j
indicative

Calorifugeage A prévoir
Numéro compteur CT4-161677
Contrainte d'emprise [Moyenne

Travaux a envisager

Panoplie compléte a refaire, a la verticale

By-pass Non
Batiment 50B
Localisation Intérieur dans local technique

Matériau principal PVC
Diameétre DN40

C

¢ or}so rnoyenne 113 m%
indicative

Calorifugeage Sans objet
Numéro compteur CT4-161678
Contrainte d'emprise [Faible

Travaux a envisager

Panoplie compléte a refaire

By-pass

Non




DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPTEURS D’EAU POTABLE DANS DES BATIMENTS DU CEA DE GRENOBLE
Description des installations existantes et des travaux a réaliser

N°affaire : 26/03/171 Nom du chargé d’affaires : Simon BEAUVALET
Réf document: 2603171-3 Juin 2026
Batiment 50C

Localisation Intérieur dans local technique
Matériau principal Cuivre

Diameétre DN32

.Corjso rnoyenne 0,86 m¥/j

indicative

Calorifugeage Dépose et remplacement

Numéro compteur CT4-156099

Contrainte d'emprise |Forte

Travaux a envisager |Panoplie compléte a refaire - Réducteur a supprimer

By-pass Non
Batiment 51A
Localisation Intérieur dans local technique

Matériau principal PVC

Diamétre DN80
Conso moyenne

~onse moy 1,43 m¥/j
indicative

Calorifugeage A prévoir

Numéro compteur CT4-181688

Contrainte d'emprise [Faible

Travaux a envisager |Panoplie compléte a refaire sauf vanne amont + nourrice aval

By-pass Oui




DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPTEURS D’EAU POTABLE DANS DES BATIMENTS DU CEA DE GRENOBLE
Description des installations existantes et des travaux a réaliser

Neaffaire : 26/03/171

Nom du chargé d’affaires : Simon BEAUVALET

Réf document: 2603171-3

Juin 2026

AVEC DISCONNECTEUR
Batiment 51D
Localisation Intérieur dans local technique

Matériau principal PVC

Diamétre DN40
Conso moyenne

~onse moy 2,23 m%/j
indicative

Calorifugeage A prévoir

Numéro compteur CT4-161493

Contrainte d'emprise |Forte

Travaux a envisager ) L X
remplacer (+ évacuation si besoin)

Panoplie compléte a refaire + nourrice aval + disconnecteur a

By-pass Non

Batiment 1001
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Localisation Intérieur dans local technique
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Matériau principal Cuivre

Wi
(
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Diameétre DN15

Conso moyenne

6,8 m3/j
indicative 8 m’/j

Calorifugeage A prévoir

Numéro compteur CT4-161411

Contrainte d'emprise [Moyenne

Travaux a envisager |Panoplie compléte a refaire

By-pass Oui

Batiment 2033

Localisation Intérieur dans sous-sol
Matériau principal Cuivre

Diamétre DN20

Conso moyenne

onse moy 0,53 m%/j

indicative

Calorifugeage Dépose et remplacement

Numéro compteur CT4-139308

Contrainte d'emprise [Faible




DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPTEURS D’EAU POTABLE DANS DES BATIMENTS DU CEA DE GRENOBLE
Description des installations existantes et des travaux a réaliser

Neaffaire : 26/03/171 Nom du chargé d’affaires : Simon BEAUVALET

Réf document: 2603171-3 Juin 2026

Travaux a envisager |Panoplie compléte a refaire

By-pass Non




DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPTEURS D’EAU POTABLE DANS DES BATIMENTS DU CEA DE GRENOBLE

Description des installations existantes et des travaux a réaliser

Neaffaire : 26/03/171

Nom du chargé d’affaires : Simon BEAUVALET

Réf document: 2603171-3

Juin 2026

Batiment

4023

Localisation

Extérieur dans regard

Matériau principal PEHD
Diamétre DN15
Conso moyenne

~onse moy 0,73 m%j
indicative

Calorifugeage Sans objet
Numéro compteur CT4-161526
Contrainte d'emprise |Forte

Travaux a envisager

Compteur seul a remplacer

By-pass Non
Batiment 4126
Localisation Extérieur dans regard

Matériau principal PEHD
Diamétre DN15
Comamore s
Calorifugeage Sans objet
Numéro compteur CT-161443
Contrainte d'emprise |[Forte

Travaux a envisager

Compteur seul a remplacer

By-pass Non
Batiment A2
Localisation Intérieur dans local technique

Matériau principal Cuivre
Diamétre DN20
Conso moyenne

v 0,4 m¥j

indicative

Calorifugeage

Dépose et remplacement

Numéro compteur

CT-139309

Contrainte d'emprise

Forte




DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPTEURS D’EAU POTABLE DANS DES BATIMENTS DU CEA DE GRENOBLE
Description des installations existantes et des travaux a réaliser

Neaffaire : 26/03/171 Nom du chargé d’affaires : Simon BEAUVALET

Réf document: 2603171-3 Juin 2026

Travaux a envisager |Panoplie compléte a refaire

By-pass Non




DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPTEURS D’EAU POTABLE DANS DES BATIMENTS DU CEA DE GRENOBLE

Description des installations existantes et des travaux a réaliser

Neaffaire : 26/03/171

Nom du chargé d’affaires : Simon BEAUVALET

Réf document: 2603171-3

Juin 2026

Batiment

Localisation

Intérieur dans local technique

Matériau principal PEHD / PVC
Diameétre DN50

C

¢ or}so rnoyenne 1,73 m%
indicative

Calorifugeage A prévoir
Numéro compteur CT-127435
Contrainte d'emprise |Forte

Travaux a envisager

Panoplie compléte a refaire

By-pass Oui
Batiment K
Localisation Intérieur dans sous-sol

Matériau principal Inox
Diameétre DN50
C

onso moyenne 2,63 m¥j

indicative

Calorifugeage

Dépose et remplacement

Numéro compteur

CT4-161568

Contrainte d'emprise

Faible

Travaux a envisager

Panoplie compléte a refaire

By-pass




DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPTEURS D’EAU POTABLE DANS DES BATIMENTS DU CEA DE GRENOBLE
Description des installations existantes et des travaux a réaliser

Neaffaire : 26/03/171

Nom du chargé d’affaires : Simon BEAUVALET

Réf document: 2603171-3

Juin 2026

Batiment

Localisation

Intérieur dans sous-sol

Matériau principal Acier
Diamétre DN60/65
C

onso moyenne 0,53 m?/j

indicative

Calorifugeage

Dépose et remplacement

Numéro compteur

CT4-161517

Contrainte d'emprise

Forte

Travaux a envisager

Panoplie compléte a refaire, exceptés vanne et filtre amont

By-pass Oui
Batiment R3
Localisation Intérieur
Matériau principal Acier
Diamétre DN32
.Corjso Tnoyenne 0,43 m¥/j
indicative

Calorifugeage A prévoir
Numéro compteur CT4-161403
Contrainte d'emprise [Moyenne

Travaux a envisager

Panoplie compléte a refaire + nourrice aval

By-pass Non
Batiment 2118
Localisation Intérieur
Matériau principal Acier
Diameétre DN32
.Corjso rnoyenne 0,4 m¥j
indicative

Calorifugeage A prévoir
Numéro compteur CT4-161405
Contrainte d'emprise [Moyenne

Travaux a envisager

Panoplie compléte a refaire + nourrice aval




DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPTEURS D’EAU POTABLE DANS DES BATIMENTS DU CEA DE GRENOBLE
Description des installations existantes et des travaux a réaliser

Neaffaire : 26/03/171 Nom du chargé d’affaires : Simon BEAUVALET

Réf document: 2603171-3 Juin 2026

By-pass Oui




DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE COMPTEURS D’EAU POTABLE DANS DES BATIMENTS DU CEA DE GRENOBLE
Description des installations existantes et des travaux a réaliser

Neaffaire : 26/03/171

Nom du chargé d’affaires : Simon BEAUVALET

Réf document: 2603171-3 Juin 2026
AVEC DISCONNECTEUR
Batiment 7123
Localisation Intérieur dans local technique

Matériau principal PVC
Diamétre DN40
Conso moyenne

indicative

Calorifugeage A prévoir
Numéro compteur CT4-141470
Contrainte d'emprise [Faible

Travaux a envisager

Panoplie compléte a refaire - 1 panoplie avec disconnecteur,
1 compteur, 2 départs

By-pass

Non




