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ABATTAGE D’ARBRES

Accord-cadre de fournitures courantes et de services

Petite Saone de Corre (70) a Saint-
Symphorien-sur-Saone (21)

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

Commun aux lots 1 et 2

(CCTP)

1. Préambule

Le patrimoine arboré de VNF est défini comme I'ensemble de la végétation arborée et ligheuse
installée le long des berges et sur le domaine confié en gestion a VNF.



Ce patrimoine comprend les arbres d'alignement, la ripisylve et des espaces boisés divers. Le
patrimoine arboré le long des voies d'eau est un élément fort et structurant du paysage. Il tient
également un role essentiel de maintien des berges, d'ombrage, d'habitat, de lutte contre les
espéces exotiques envahissantes, et joue un role de corridor écologique, de trame verte.

Avec le développement de Chalara fraxinea le fréne est souvent diagnostiqué par un mauvais
état physiologique et/ou mécanique, ce qui en fait la premiére essence concernée par les
prestations d’abattage.

Sur litinéraire de la Petite Sadne, la ripisylve est classée habitat prioritaire d’intérét
communautaire, ce qui a justifié la création du site Natura 2000 Vallée de la Sadne en 1999.

Le Service Territorial Petite Sabne a conduit un diagnostic préalable de |’état sanitaire des arbres
présents le long de la voie d’eau. La majorité des interventions (environ 90% du travail a réaliser)
correspondront a de |'abattage.

Les abattages concernés par le présent marché concernent spécifiguement les arbres ciblés dans
les conclusions de cette étude.

Les arbres sont identifiés individuellement dans les études diagnostiques (hormis pour les arbres
groupés en cépées) et géo-référencés, et ont été pointés a la peinture a hauteur d’homme.

Les arbres portent un numéro unique.

2. Objet du marché :

Le présent marché a pour objet la réalisation d'abattages d’arbres sur la Petite Saéne (PS) entre
Corre (70) et Saint-Symphorien-sur-Saéne (21). Les travaux sur ce linéaire sont répartis en 2 lots :
o Lot n°1 : Lot du secteur de Gray, de 'amont de la dérivation de Charentenay (PK
328) a I'embouchure avec le Canal du Rhone au Rhin a Saint-Symphorien-sur-Saéne (PK
219);
o Lot n°2 : Lot du secteur de Port/Sadne, de Corre (PK 407) a la bifurcation amont
de la dérivation de Charentenay (PK 328).

Les prestations d'entretien sur la végétation naturelle consisteront essentiellement a éliminer
les arbres présentant un mauvais état physiologique et/ou mécanique, secs sur pied, présentant
un risque pour les personnes et les biens ; ou les arbres situés en pied de berges, penchant
fortement, pouvant générer des désordres aux ouvrages ou étre la cause d’accidents avec les
usagers du Domaine Public Fluvial.

Dans un souci de préserver la diversité des habitats naturels et des paysages des itinéraires
navigables concernés par le présent marché, I'intervention ne concernera strictement que les
arbres marqués. Tout autre abattage sera sanctionné.



A chaque trongon achevé, une visite contradictoire se tiendra pour réceptionner le travail réalisé
a I'échelle de ce trongon. Cela permettra, en cas de besoin de reprise, de profiter de la présence
de I'entreprise a proximité du site pour effectuer cette reprise.

3. Prestations :
3.1. Abattage classique :

Les arbres debout, a abattre, seront tronconnés au-dessus de la souche. Afin d’éviter un
déracinement non contrélé il ne sera admis, en aucun cas, un abattage par tirage a la pelle
hydraulique ou a la grue.
De plus les abattages seront réalisés en prenant les précautions suivantes :
- Sassurer que, lors de I'abattage, I'arbre ne risque pas, en tombant, d'endommager les
sujets voisins ou les ouvrages a proximité ;
- Mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires pour que, lors de I'ébranchage et de
I'abattage, les bois ne puissent pas partir a I'eau.
Le nettoyage du pied de I'arbre, d’une voie de repli, ainsi que de la zone de chute sont réputés
compris dans les sujétions inclues dans le prix.
En cas de blessure portée a des arbres ne devant pas faire 'objet de travaux, le titulaire devra en
informer le représentant du maitre d’ouvrage, puis y remédier en taillant proprement les arbres
blessés. Cette prestation est intégrée aux sujétions du BPU du marché et ne fera ainsi pas I'objet
d’une indemnisation supplémentaire.

3.2. Abattage par démontage :

La nécessité d'un démontage est fixée par des enjeux de sécurité particuliers liés aux personnes
ou aux biens, mais elle peut étre également fixée par la volonté de préserver des arbres sains a
proximité immédiate des arbres a abattre.

L'abattage des arbres par démontage se fera grace a l'intervention de grimpeurs élagueurs.
Toutes les grosses branches susceptibles d'occasionner des dégéats devront étre retenues par
cordage lors du démontage. Cette opération de rétention sera effectuée par un homme de pied.

Dans certaines situations le démontage peut étre réalisé a I'aide d'une nacelle. Néanmoins, dans
ce cas, des conditions particuliéres d'intervention, notamment afin de préserver |'état des
chemins ou voiries, seront précisées par écrit par le titulaire et devront faire I'objet d’une
demande d’autorisation spécifique au gestionnaire de la voie concernée, validée par écrit par le
représentant du maitre d'ouvrage. Ces interventions doivent ainsi étre anticipées dans le cadre
d’une réunion préalable pour pouvoir étre réalisées dans de bonnes conditions et dans le respect
des périodes d’intervention autorisées.

3.3. Abattage directionnel :
Les arbres seront coupés a la base, parallelement au terrain naturel, a une hauteur de 10 cm au
plus au-dessus du sol. Cette coupe devra étre "propre", la charniére devant étre recoupée. Les



abattages directionnels nécessitant |'utilisation d'un cable pour sécuriser I'opération du fait des
contraintes ou contextes d’intervention particuliers sont réputés compris dans ce prix. Par
cablage il est entendu également I'utilisation d’un treuil a corde pour sécuriser I'abattage.

Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, lors des abattages,
d’abimer les arbres conservés. Il ne peut utiliser ces arbres comme point d'appui ou de traction
pour |'abattage d'un sujet voisin qu'a condition de les protéger par une ceinture ou tout autre
moyen équivalent permettant de ne pas les blesser.

3.4. Cas particuliers des arbres a cavités.

3.4.1. Abattage/élagage d’arbres susceptibles d’abriter des espéces patrimoniales, par
démontage, cablage et dépose douce par rétention

Les arbres a cavités sont des arbres vivants, morts ou mourants qui ont un ou plusieurs trous
dans leur tronc ou dans leurs branches principales. Ces cavités se retrouvent aussi dans certains
arbres en bonne santé.

Les cavités peuvent soit étre creusées par les oiseaux, soit elles peuvent étre les conséquences
de branches cassées ou de la pourriture.

De nombreuses especes d’oiseaux, de mammiferes et d’insectes utilisent les arbres a cavités
pour y faire leur nid, élever leurs petits, dormir, se nourrir, entreposer de la nourriture, se
protéger des prédateurs et hiberner. Les utilisateurs primaires, tels les pics et les sittelles,
creusent leurs propres cavités. Les utilisateurs secondaires ne peuvent pas creuser leurs cavités
et se servent de celles creusées par d’autres oiseaux ou de cavités naturelles (martres, écureuils,
rapaces diurnes et nocturnes, mésanges, huppes, chiroptéres, abeilles...). De nombreux insectes
xylophages ont besoin d’arbres morts comme habitat principal.

VNF identifiera les arbres ayant des indices d’habitats potentiels pour les arbres a abattre.
Chaque arbre ayant des enjeux de biodiversité sera marqué a ce moment-la et fera I'objet d’une
intervention douce dont la procédure est décrite ci-apres.

Si_ malgré cela la présence d’espéces patrimoniales étaient détectées dans ces cavités lors du
chantier, le titulaire du marché devra en avertir dés que possible le représentant du maitre
d’ouvrage. Selon le cas, il pourra alors étre choisi par VNF de conserver tout ou partie de I'arbre
(mise en chandelle) pour préserver ces habitats particuliers.

Si 'abattage d’un tel arbre était malgré tout indispensable, celui-ci sera effectué avec toutes les
précautions d'usage, par des moyens manuels ou mécaniques nécessaires (nacelle, grue...) y
compris avec rétention si nécessaire suivant les contraintes du site.

Les héronniéres seront laissées intactes.

3.4.2. Modalités d’abattage et arbres a cavités :
1/ Tous les arbres de gros diameétre présentant un habitat favorable aux chiropteres (fissures,
fentes, cavités, trous de pics,...) seront abattus par une technique « douce » selon les modalités
suivantes :



- Etape 1: localisation des gites potentiels (cavité, trou, fente, écorce décollée) avec le technicien
élagueur

- Etape 2 : Découpe des arbres en évitant les cavités, trous, fentes, etc, c’est-a-dire en
trongonnant largement en dessous et au-dessus des ouvertures.

- Etape 3 : Dépose par cablage (si techniqguement réalisable) du troncon coupé, en douceur
jusqu’au sol avec un systéme de rétention. La coupe de l'arbre devra étre orientée de telle sorte
que le gite, une fois posé délicatement au sol soit exposé face au ciel.

- Etape 4 : Prospection des gites pour vérifier la présence d’individus par un agent formé.

- Etape 5 : 'agent VNF contactera un expert pour déterminer les modalités de sauvetage en cas
de présence d’individus qui ne se seraient pas enfuis dans les 48 h.

= Ces arbres devront étre impérativement abattus entre le 1°" septembre et le 15
novembre. Sauf cas d’entretien en urgence (cf. paragraphe « Réalisation de
prestations en urgence ». Les abattages pourront alors étre effectués en
urgence toute ’année mais en respectant ’ensemble des modalités
d’abattages dites « douces » (cf. ci-dessus).

2/ Tous les autres arbres (sans enjeux « chiroptéres ») seront abattus sans modalités
particulieres.
=>» Ces arbres devront étre impérativement abattus entre le 1er septembre et le 15
mars. Sauf cas d’entretien en urgence (cf. paragraphe «Réalisation de
prestations en urgence ». Les abattages pourront alors étre effectués en
urgence toute U'année mais en respectant U'ensemble des modalités
d’abattages dites « douces » (cf. ci-dessus et paragraphe 3.4.3).

L'utilisation d'engins sera a la charge de I'entreprise et sera intégrée aux sujétions prévues dans
le colit unitaire de cette ligne de prix.

3.4.3. Protocole a appliquer par I'entreprise pour les travaux d’abattage d’arbres a cavité

- lavancement du chantier se fera au rythme des planches définies par les expertises fournies
par VNF (2 planches par 2 planches avec information des usagers de la voie d’eau par avis a la
batellerie) ;

- VNF avertira la CPEPESC ou un prestataire compétent et autorisé a manipuler les espéces
patrimoniales (et en particulier les espéces protégées), des zones et des dates du chantier a
I'avancement pour que ces derniers puissent se préparer en cas d’urgence ;

- Lentreprise utilisera une nacelle ou tout matériel de travail en hauteur pour ces travaux et/ou
des grimpeurs élagueurs formés et habilités. Elle en profitera pour vérifier dans tous les arbres
avec cavités et/ou fissures a abattre ou a réduire, la présence d’indice d’une utilisation active
de celles-ci par les especes inféodées a ces habitats (cf. ci-avant) ;

- VNF prendra alors I'attache de la CPEPESC ou d’un prestataire extérieur habilité pour définir le
choix final de gestion de I'arbre concerné ;

- Pour l'abattage, au moindre doute, l'arbre devra étre abattu selon les modalités d’abattage
doux ;



Si malgré toutes les précautions de repérage prises il arrivait d’abattre un arbre abritant un

animal, le protocole sera le suivant :

- Pour les individus qui se seront envolés d’eux-mémes dans les 48 h, aucune autre action n’est
a réaliser.

- Intervention d’un expert en cas de présence d’individus qui ne se seraient pas enfuis dans les
48 h ou un agent VNF contactera un expert pour déterminer les modalités de sauvetage en cas
de présence

- En attendant, les envols ou le sauvetage des individus, I'entreprise déplacera l'arbre ou
I'individu lui-méme seulement s’ils sont positionnés sur les voies circulées. Les employés
devront porter des gants de protection pour éviter les morsures. »

4. Interventions de I’Entreprise

4.1. Réalisation des prestations programmées

Le chantier avancera par troncons, lesquels pourront étre délimités par la présence
d’infrastructures particulieres (route, chemin, ponceau...) sur une rive unique.

Au démarrage du chantier/d’une nouvelle année d’intervention, une visite contradictoire entre
un représentant du maitre d’ouvrage et le conducteur de travaux de I'Entreprise permettra de
parcourir les 2 premiers trongons et d’identifier les points particuliers et points d’attention
présents.

A l'issue de chaque tranche réalisée, il est convenu que la tranche a venir sera parcourue a son
tour dans le cadre d’une visite préalable commune avec le représentant du maitre d'ouvrage
et le conducteur de travaux (et ainsi de suite a chaque fin de trongon).

Cette visite permettra de déterminer la nature des prestations a réaliser, les conditions
d'intervention, les conditions d'évacuation, |la période d’intervention, le lieu de dépot des bois,
les différentes contraintes liées a la réalisation des chantiers, ainsi que d'établir le plan de
prévention entreprise extérieur.

Ces éléments ainsi que la localisation des différents chantiers seront précisés dans chaque bon
de commande.

Pour chaque commande (correspondant a un chantier), une seule installation de chantier est
prise en compte. Lorsqu’une commande concerne plusieurs chantiers, le nombre
d’installations est ajusté en conséquence. Chaque chantier correspond a un bief, soit environ
une dizaine de kilometres linéaires.

4.2. Réalisation de prestations en urgence

Pour des raisons exceptionnelles (événements climatiques violents, accidents, ...) ou en cas de
risque avéré par suite d’un diagnostic et sur décision du représentant du maitre d’ouvrage, les
prestations définies dans le présent CCTP peuvent étre réputées urgentes.



Les interventions sont effectuées dans le délai maximal suivant :
- En heures ouvrables de jour (soit de 08h00 a 18h00) : délai de 24 heures ;
- En heures non ouvrables (dimanches et jours fériés) : délai de 48 heures (prolongé du jour
férié le cas échéant).
Ces situations d’urgence ne concerneront que les arbres dont le diamétre est supérieur a
60cm.

4.3. Catégorie de diametre

En raison de la grande hétérogénéité des produits, un prix sera établi pour chaque catégorie de
diamétre, comme défini ci-dessous.

Les arbres faisant I'objet des prestations seront caractérisés par leur diametre en cm, pris a
1.00m du sol.

Les arbres seront classés selon quatre catégories de diameétre.

Catégorie Diamétre
Petit bois 10<@=<30
Bois moyen 30<@<60
Gros bois 60<@<90
Tres gros bois g >90

4.4. Broyage des rémanents
C'est le mode de traitement a mettre en ceuvre par défaut sauf contraintes spécifiques.

Les religuats de broyage, ou mulch, pourront étre étalés sur place, lorsque le volume produit
n'est pas trop important, en veillant a ce que la couche de résidus au sol n‘excede pas une dizaine
de centimétres d’épaisseur.

4.5. Broyage avec évacuation

Lorsque le volume de broyat est trop important, que I'aspect paysager du site doit étre préservé
ou sur décision du représentant du maitre d’ouvrage, les reliquats de broyage devront étre
évacués en déchetterie, plate-forme de compostage ou autres.

4.6. Démantéelement des branches

Si le contexte ne permet pas |'acceés avec un broyeur, un démantelement minutieux des branches
sera effectué. Toutes les branches seront recoupées au niveau des fourches pour que celles-ci
reposent a méme le sol, et que la décomposition soit la plus rapide possible.



4.7. Evacuation totale

Une fois chargé, les bois non broyés/entreposés sur site deviennent immédiatement propriété
de I'entreprise, et elle pourra les valoriser pour son compte. Le prix d’évacuation doit tenir
compte de la valorisation des bois au profit du titulaire.

4.8. Propreté du chantier

Les branches et grumes seront immédiatement retirées des voies de circulation ou des
propriétés riveraines.

Les débris végétaux générés par l'intervention devront étre balayés au fur et a mesure de la
progression des travaux.

Les branches tombées dans I'eau (canal, riviere) seront immédiatement récupérées.

L'évacuation des déchets de chantier est a la charge de I'entrepreneur (transport et toutes
sujétions compris).

L'Entrepreneur pourra subir des sujétions de voisinage des chantiers et ne pourra réclamer
aucune indemnité ou plus-value quelconque en cas de géne pour son propre chantier.

5. Acces :

En plus des contraintes habituelles d'exploitation et d'évacuation, présence de biens, ouvrages,
fréquentation, lignes aériennes... la proximité immédiate de la voie d'eau et de son exploitation
présente des contraintes particulieres qui doivent étre pleinement prises en compte par le
titulaire, et notamment concernant les acces aux sites.

Le titulaire devra pouvoir effectuer les prestations a la fois c6té halage, et contre halage. Ceci
implique dans certaines conditions, des contraintes particuliéres liées a I'acces, avec des chemins
de service en mauvais état, ou l'acces ne pourra se faire qu'avec des engins adaptés, ou, dans
I'extréme, uniquement a pied.

Dans le cas ou un chantier se situerait en bordure du Domaine Public Routier et que sa réalisation
nécessite la mise en place d'un alternat par signaux tricolores ou par piquets K 10, le titulaire
doit faire une demande d'arrété de circulation au gestionnaire de la route considérée.

La plupart des acces se feront par les chemins de service, dont le gabarit est souvent limité a 3
metres de large.

Une grande partie des chemins de service est utilisée par la vélo-route en superposition de
gestion avec les conseils départementaux des départements considérés. Le gabarit et le poids
du matériel utilisé doit étre en adéquation avec les caractéristiques de ces voies, afin de ne
causer aucun dommage au revétement de chaussée et aux équipements présents (ponts,
panneautages, mobilier urbain...).

L'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels devront, préalablement a toute intervention sur
le chantier, déposer aupres du Service Territorial Petite Sabne, une demande d'autorisation de



circuler précisant l'immatriculation de leurs véhicules, périodes d’intervention et engins
susceptibles d'intervenir.

6. Précaution contre la pollution des eaux et des abords :

Il appartiendra au titulaire de prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'aucun produit
forestier ne nuise au bon écoulement des eaux.

Le stockage et la manipulation des hydrocarbures, lubrifiants et autre produit de nature
polluante indispensables aux fonctionnements des engins et matériels devront étre effectués en
prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter toute pollution accidentelle (eaux, sols...).
Les lieux de stockage et d’approvisionnement (carburant), seront définis d'un commun accord
entre I'Entreprise et le représentant du maftre d’ouvrage. Le stockage de ces produits ne doit
pas dépasser en volume I'équivalent utilise pour une journée de travail.

Par ailleurs, le titulaire est contraint dans le cadre des présents travaux a :
- I'utilisation d'une huile de chaine biodégradable ;
- I'utilisation de bidon verseur avec systeme anti-débordement pour effectuer les pleins
des trongonneuses et du petit matériel ; - la présence d'un kit anti-pollution sur le
chantier.

7. Autorisations :

Il appartiendra au titulaire d'engager les démarches nécessaires pour obtenir les éventuelles
autorisations complémentaires nécessaires pour le bon déroulement des prestations.

Il en est de méme pour le passage sur les propriétés privées riveraines, les travaux a proximité
des réseaux aériens, etc. Toute demande d’autorisation devra étre portée a la connaissance du
représentant du maitre d’ouvrage.

8. Sécurité et responsabilités :

Les prestations seront réalisées a proximité immédiate de |'eau, ou le cas échéant dans l'eau,
soit dans des conditions d’intervention pouvant générer des risques particuliers.

Le linéaire a traiter est par ailleurs susceptible d’entrainer des contraintes d'intervention liées :

- A l'acces (propriétés privées, clotures, barriéres, rochers, poteau) ;
- A la fréquentation (route, piste cyclable, chemin piétonnier, parc) ;
- A la présence de biens (habitations, ouvrages) ;

- A 'existence de réseaux aériens et souterrains (lignes EDF, téléphone, gaz, fibre optique,
etc.). Il appartient au titulaire d’établir les DICT correspondantes ;

- Au relief, a l'intervention en talus, a la densité de végétation, etc. ;

- A la configuration générale de 'intervention en riviere ou en canal.



LEntrepreneur est responsable pendant la durée du chantier de la bonne exécution des travaux
et leurs conséquences sur les milieux aquatiques et leur environnement.

Toutes les dispositions seront prises par I'Entrepreneur pour éviter I'entrée dans les propriétés
riveraines.

En cas de nécessité absolue, I'accord écrit des propriétaires devra étre obtenu au préalable par
I'Entrepreneur.

Le chantier doit obéir aux regles de sécurité telles que définies par la réglementation en
vigueur pour ce qui concerne le travail a grande hauteur et le travail au sol, sous ou a proximité
d'arbres, d'ou des branches sont susceptibles de tomber.

Lensemble des matériels utilisés par I'entrepreneur, tels qu’échelles, grues, nacelles, casques,
visiéres, tronconneuses, harnais ou tout autre équipement, doivent étre conformes aux
réglementations, normes ou textes législatifs en vigueur au moment de |’'exécution des travaux.
Il sera responsable de tout dommage matériel ou corporel pouvant résulter de I'exécution des
prestations et occasionné soit par son personnel, soit par le matériel qu’il utilise, tant sur la voie
publique qu’a I'intérieur des propriétés riveraines.

Le personnel devra disposer de la part de son employeur de I'ensemble des permis, habilitations
et autorisations en lien avec les travaux exécutés. En cas de controle, ces documents devront
pouvoir étre présentés a tout moment sur le chantier.

En cas de dommages sur des biens, les frais de réparation seront pris en charge par lI'entreprise
dans les meilleurs délais.

Lentrepreneur étant amené a travailler a proximité des cables aériens ou souterrains, il devra
prendre contact avec les concessionnaires concernés.

Il prendra en charge les mesures de protection nécessaires pour maintenir les ouvrages en état
et préserver les milieux et peuplements piscicoles.

La responsabilité de I'Entrepreneur sera pleinement engagée pour tout dommage induit par la
présence prolongée, sur domaine public, des produits de coupe indésirables, ainsi que par la
chute des branchages coupés et oubliés dans les arbres.

Tous dégats résultant de I'intervention de I'entreprise (sur voirie d’acces, végétaux environnants,
mobiliers...), devront étre réparés dans les plus brefs délais. Le Maitre d'ouvrage se réserve le
droit de faire exécuter les réfections par des entreprises spécialisées a la charge du titulaire.

9. Prestations impactant la navigation

Les prestations seront réalisées avec un maintien du trafic fluvial.

Des mesures devront étre mises en place pour garantir la sécurité de la navigation. Une
signalisation adéquate devra étre mise en place en concertation avec le Service Territorial, et
maintenue en |'état pendant toute la durée du chantier.



Un avis a la batellerie sera rédigé par le Service Territorial concerné pour prévenir les usagers de
la voie d'eau et leur indiquer les précautions a prendre au droit du chantier (15 jours avant le
début des prestations dans le cadre d’interventions programmeées, 4 heures maximum suivant
la découverte de |'avarie en cas de travaux d'urgence).

10. Réunion de chantier

Les réunions de chantier auront lieu au jour et heure fixés par le représentant du maitre
d'ouvrage. Elles seront au maximum d’une par semaine et au minimum d’une tous les 15 jours.
Leur programmation sera fonction de la masse et de I'implantation des prestations.

Elles n‘ont pas pour but de programmer les prestations de |'entreprise, mais de contréler leur
bonne exécution, de noter les défectuosités et retards constatés et de donner les directives
pratiques non précisées dans le marché et que I'entrepreneur devra solliciter auprés du maitre
d'ouvrage. LEntrepreneur ou son représentant ayant la qualification minimale de conducteur de
prestations sera tenu d’assister aux visites de chantier fixées par la maitrise d'ouvrage.

Ces réunions de chantier ne dispenseront en aucun cas I'Entrepreneur de répondre a toute
convocation entre deux rendez-vous de chantier normaux dans les cas ou il I'estimerait
nécessaire et notamment pour établir le relevé contradictoire de prestations d’élagage a
exécuter.

11. Représentant de I'entreprise

Le titulaire devra nommément désigner une personne responsable de l'exécution des
prestations et d’'une maniere générale, de I'application du présent Cahier des Charges, au titre
d’interlocuteur privilégié auprés du Maitre d'ouvrage.

Cette personne sera affectée en permanence aux chantiers du présent marché. Elle sera
suppléée de sorte qu’aucune opération ne puisse étre retardée ou suspendue du fait de son
absence.

En outre, I'entreprise sera tenue de signaler dans les meilleurs délais tout probleme sanitaire ou
autre qu’elle sera amenée a constater et pouvant nuire a la sécurité des personnes et des biens
ou a la pérennité des végétaux. Ces observations seront, le cas échéant, reportées sur le journal
de chantier.

12. Etat des lieux :

L'entrepreneur doit prendre toutes précautions pour ne pas endommager les revétements de
voiries, les bordures, les caniveaux et regards divers, le mobilier urbain, les panneaux de
signalisation.
Avant exécution des travaux, un état des lieux pourra étre fait contradictoirement par le Maitre
d’ouvrage afin d’indiquer les défectuosités existantes avant la prise en charge du site par
I'entreprise.



Dans tous les cas estimés litigieux par l'entreprise, un état des lieux devra étre demandé
préalablement, avant le début des travaux par celle-ci.

13. Remise en état des lieux

Pour 'admission des prestations, le chantier devra étre laissé propre, aucun produit de quelque
nature ne devra subsister sur la zone. Les souches devront avoir été recoupées a moins de 10cm
du sol, et les éventuels arbres cassés ou mutilés auront été recoupés ou taillés aux frais du
titulaire.

La remise en état des lieux se fera en référence au constat contradictoire établi avant prestations
et a I'état des lieux final pour les infrastructures.

L'admission des prestations est effectuée en présence du représentant du maitre d’ouvrage qui
assure également les vérifications quantitatives et qualitatives, qui font 'objet d’'un constat
contradictoire.

Pour I'admission des prestations, les lieux devront avoir été remis en état, le chantier devra étre
laissé propre, aucun produit de quelque nature ne devra subsister sur la zone.

Les souches devront avoir été recoupées a moins de 10 cm, et les éventuels arbres cassés ou
mutilés auront été recoupés ou taillés au frais du titulaire.

Si un constat est établi avec un tiers dans le cadre des prestations, comme pour le cas d'un acces
par des propriétés riveraines, le représentant du maitre d’ouvrage devra avoir copie de ce
constat. La remise en état sera a la charge du titulaire en cas de défauts constatés.

14. Signalisation et police du chantier :

Lentreprise devra prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la sécurité des personnes
et des biens pendant I'exécution des prestations.

La signalisation du chantier pour les véhicules circulants et les passants doit étre bien visible,
accompagnée de filets haute visibilité ou barrieres empéchant tout acces au chantier, de
rubalises limitant les zones d’intervention, et des panneaux réglementaires.

Lentreprise qui réalise le chantier doit disposer de son propre matériel de signalisation. Le
matériel fourni par I'entrepreneur restera sa propriété, il en assure seul la responsabilité et les
risques de perte ou de dégradation éventuelle.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires, préalablement et pendant les
travaux, pour mettre en place une signalisation temporaire.

15. Sécurité
15.1. Plan de prévention

Les dispositions a prendre dans le cadre de la prévention des risques liés au chantier seront
formalisées dans le Plan de Prévention des Risques rédigé en commun par le Maitre d'ouvrage
et I'Entrepreneur (décret de 92)

Ces dispositions concernent notamment :



* Fourniture et mise en place et repliement des panneaux, cones, feux tricolores... ;
* Les panneaux d’information mobiles seront placés aux extrémités du chantier et
déplacés au rythme de I'avancement des travaux ;

* Le positionnement et la prise en charge de tout personnel nécessaire a la régulation de
la circulation au droit du chantier ;

* La présence obligatoire d’'un homme de pied sera requise pour contréler I'acceés des
personnes dans la zone de travaux ;

* Les agentsintervenant a pied aux abords ou sur le domaine routier doivent étre visibles,
tant par les usagers que par les conducteurs circulant sur le chantier ;

* Les véhicules et engins intervenant sur le chantier doivent étre équipés de panneaux
tri-flash, de gyrophare et de bandes de signalisation rouge et blanche.

Préalablement au démarrage des travaux, un plan de prévention sera élaboré et présenté par le
représentant du maitre d’ouvrage a I'Entreprise.

Le plan de prévention établi fixe notamment les prescriptions particulieres de sécurité liées a
cette proximité.

15.2. Port des EPI et habilitations

Obligation est faite au titulaire du marché de veiller a ce que son personnel se conforme a la
réglementation en vigueur et porte bien tous les équipements de sécurité obligatoires. Le
défaut du port de ces équipements (E.P.l) entraine sine die I’arrét du chantier sans suspension
des délais d’exécution pour I'entrepreneur défaillant.

Les personnes ne possédant ni titre de qualification, ni certificats ne sont pas habilitées a
intervenir sur les arbres, quel que soit le type de taille pratiquée.

Lensemble des personnes intervenant sur le site devra étre muni d’équipements de protection
individuelle et se servir de matériel répondant aux exigences essentielles de sécurité et
conformes aux normes européennes en vigueur (C.E).

Afin de prévenir le risque de chute et de pouvoir accéder aux extrémités des branches, les
grimpeurs élagueurs seront systématiguement assurés lors de leurs déplacements et
interventions en couronne.

Les grimpeurs élagueurs devront étre équipés :
- D’un harnais de sécurité : maintien au travail ou maintien antichute ;
- D’unelonge;
- D’une corde de rappel;
- De connecteurs;
- De nceuds coulissants autobloquants en corde ;
- De vétement anti-coupe ;
- D’un casque de protection ;
- De lunettes;
- De protecteurs anti-bruit ;
- De chaussures ou bottes de sécurité ou de protection ; - De Gants.



Les hommes de pieds devront étre équipés notamment :
- De casque de sécurité ;
- De chaussures de sécurité ;
- D’un pantalon de sécurité ;
- De gants;
- De protections auditives ;
- D'un gilet haute visibilité (classe 2).

L'entreprise est tenue de mettre a disposition les divers équipements de sécurité et devra faire
respecter leur port et veiller au bon état du matériel de sécurité.

15.3. Sécurité vis-a-vis des tiers

Lentrepreneur est responsable de la sécurité du chantier vis-a-vis du public et des riverains.
Lentrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour une parfaite protection de son
chantier.

Tout accident occasionné aux personnes et aux biens pendant le déroulement des travaux sera
pris en charge par I'entreprise.

Le chantier est balisé et éventuellement fermé au public par des barriéres ou tout autre moyen
efficace interdisant I'acces et pour les durées strictement nécessaires a la bonne exécution des
travaux.

Le balisage et/ou la fermeture du chantier doit faire I'objet d’information du Conseil
Départemental concerné en charge de la gestion et I'exploitation de la Véloroute.

Seront remis aux prestataires au démarrage de la mission :
- Le contenu de I'étude diagnostique ;

- Le pointage des arbres relevés au GPS ; - Les significations des
codes couleur.

16. Rendus:
A la suite de Uopération, U'entreprise devra fournir la couche SHAPEFIL cartographique
fournie par VNF mise a jour incluant des nouvelles colonnes :

- Entretien : fait ou non
- Type d’entretien : abattage standard, démontage, chandelle, élagage
- Commentaires éventuels

VNF se réserve le droit de modifier les colonnes a renseigner.

L'entreprise ajoutera des lignes pour chaque nouvel arbre traité non prévus initialement par
VNF en indiquant dans la cellule commentaire « Arbre supplémentaire ».



