Office National des Foréts

MARCHES DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS

ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES SYLVICOLES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
(CCTP)
APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2124-2 et R.2124-2, R.2161-2 4 R.2161-5
du Code de la commande publique)

ACCORD-CADRE A EXECUTION MIXTE n°2026-8530-03

Objet de I'accord-cadre

Le présent accord-cadre a pour objet des prestations de mise en place de plants éventuellement accompagnées
de mise en place de protections individuelles et de jalonnement de cloisonnements dans les foréts publiques gérées
par I'agence territoriale ONF d’Alengon.

Pouvoir adjudicateur

Office National des Foréts
Direction territoriale SEINE-NORD
Agence territoriale d’Alencon

36 rue Saint Blaise

61 000 ALENCON

Personne signataire du marché

La personne signataire du marché est M. Flavien VAILLE, Directeur de I’Agence territoriale d’Alengon, de |'Office
National des Foréts
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1. DESCRIPTION DE L'ACCORD-CADRE

1.1. Forme de I'accord-cadre

Il s'agit d'un accord-cadre a exécution mixte s’exécutant par bons de commandes et par marchés
subséquent.

La part a bons de commande s’exécute par le biais du Bordereau des Prix Unitaires.

Les marchés subséquents seront utilisés pour les prestations qui, bien qu’absentes du BPU, trouvent
pleinement a s’appliquer dans le cadre de I'objet du marché.

1.2. Objet de I'accord-cadre

Le présent accord-cadre porte sur des prestations de mise en place de plants et éventuellement
accompagnées, lorsque stipulé dans le lot et la commande:
e De la mise en place de jalons pour la matérialisation des cloisonnements sous forme de
jalonnement pérenne (article 3.3.5);
e Dela pose de protections individuelles des plants (article 3.3.10).

Pour chaque chantier, la prestation demandée inclut :

e La participation de I'entreprise aux opérations de réception et de contréle des plants (article
3.3.1);

e Le stockage des plants en conteneurs ou en mottes (article 3.3.2);

e La mise en jauge des plants racines nues (article 3.3.3) ;

e Letransport des plants depuis la jauge jusque sur le chantier (article 3.3.4) ;

e Lejalonnement pérenne des lignes de plantation (article 3.3.5) ;

e L'habillage des plants selon les indications qui seront données par écrit par le responsable ONF
du chantier (article 3.3.4) ;

e La mise en place des plants (article 3.3.9) ;

e Latenue adisposition d’'un calepin de comptage des plants (article 3.3.11) ;

e La participation aux opérations de réception du chantier (article 4.5.1);

2. RECAPITULATIF DES LOTS

2.1. Allotissement et quantités estimatives

En application des articles L.2113-10 et R.2113-1, le marché est décomposé en 4 lots séparés définis
comme suit :

A noter: le détail des types de plantation et des contextes seront indiqués dans les descriptifs de
chaque lot de plantation, lesquels seront remis a |I'entreprise avant la plantation.

Lot n°1 - Unité territoriale du Perche

Jalonnement - mise en place de plants forestiers - mise en place de protections individuelles

Quantité estimative campagne 2026-2027 : 12 000 plants - Quantité maximum estimative : 25 000 plants
Période de réalisation prévisionnelle : 15 octobre année n au 1°" mars année n+1

Lot n°2 - Unité territoriale d’Alengcon

Jalonnement - mise en place de plants forestiers - mise en place de protections individuelles

Quantité estimative campagne 2026-2027 : 45 000 plants - Quantité maximum estimative : 60 000 plants
Période de réalisation prévisionnelle : 15 octobre année n au 1°" mars année n+1

Lot n°3 - Unité territoriale ouest Normandie, péle Andaines

Jalonnement - mise en place de plants forestiers - mise en place de protections individuelles

Quantité estimative campagne 2026-2027 : 20 000 plants - Quantité maximum estimative : 60 000 plants
Période de réalisation prévisionnelle : 15 octobre année n au 1°" mars année n+1
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Lot n°4 - Unité territoriale ouest Normandie, péle Saint-L6

Jalonnement - mise en place de plants forestiers - mise en place de protections individuelles

Quantité estimative campagne 2026-2027 : 20 000 plants - Quantité maximum estimative : 40 000 plants
Période de réalisation prévisionnelle : 15 octobre année n au 1°" mars année n+1
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2.2.  Liste des prestations
Les types de prestations prévues au marché et mentionnées au BPU sont les suivantes :

- Mise en place de plants racines nues, en fente, en sol travaillé

- Mise en place de plants racines nues, en fente, en sol non travaillé

- Mise en place de plants racines nues, en potet manuel, en sol non travaillé

- Mise en place de plants en conteneurs ou en mottes, en fente, en sol travaillé

- Mise en place de plants en conteneurs ou en mottes, en fente, en sol non travaillé

- Mise en place de plants en conteneurs ou en mottes, en potet manuel, en sol non
travaillé

Pour chaque type de mise en place il est compris la mise en place d’un jalonnement pérenne
sur les lignes de plants, a raison de 1 tuteur bambou tous les 10 plants.

Les prestations suivantes peuvent également étre demandées :

- Mise en place de protections individuelles des plants : dans ce cas, le prix unitaire prévu
par plant s’additionne avec le prix de la mise en place;

- Mise en place d'un jalonnement pérenne des cloisonnements sylvicoles ou
d’exploitation.

3. CONSIGNES TECHNIQUES : REALISATION DES TRAVAUX

3.1. Rappel des dispositions générales

Le type de plantation sera fourni a I'entreprise titulaire du lot avec le bon de commande.

La densité, I'age et la dimension des plants, le dispositif de plantation et toutes prescriptions
particuliéres feront I'objet de descriptifs qui seront transmis a |'entreprise titulaire du lot au
plus tard lors de la rencontre préalable.

L'entreprise avertira obligatoirement le responsable d’opération ONF avant le début de la mise
en terre des plants, avec un minimum de 48 heures avant le démarrage du chantier. Les portes
des éventuels enclos seront refermées aprés chaque passage.

3.2. Conduite du chantier

Un chantier de plantation se définit par une surface d’un seul tenant, cléturée ou non, sur
laquelle sont mis en place des plants d’essences diverses et le cas échéant de leur protection
individuelle, par un seul prestataire, sur une période donnée et selon une ou des techniques
appropriées.

Le chantier ne pourra pas étre interrompu, sauf conditions météorologiques défavorables et
apreés avis de I'agent ONF responsable du chantier.

3.3. Description des taches élémentaires de mise en place des plants

3.3.1.La prise en charge des plants

L'entreprise sera avertie de la période de livraison souhaitée et de la forét, au moins 72h avant
la livraison des plants afin de pouvoir assister aux opérations de contrdle et de réception.

Dans le cas oU plusieurs réceptions seraient nécessaires, il appartiendra a lI'entreprise de
participer a I'ensemble des réceptions quelles que soient les quantités livrées.

Au cas oU I'entreprise ne serait pas présente ou représentée, son accord sera réputé acquis
pour la prise en charge des plants et la mise en jauge réalisée par 'ONF.

La réception des plants sera effectuée au méme moment et de maniére conjointe, pour I'ONF,
par le responsable d’opération ONF et pour I'entreprise, par son représentant désigné et ce
suivant la méthode de contrdle par échantillonnage progressif définie par la circulaire
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ministériel SF n° 3013 du 28 février 1978 et rappelée dans le guide « Réussir la forét », dont il
appartient a I'entrepreneur de prendre connaissance.

A la date de la livraison des plants et aprés leur réception, un procés-verbal de prise en charge,
constatant la quantité et la bonne qualité des fournitures et leur conformité aux normes
mentionnées par le pépiniériste dans les documents accompagnant obligatoirement la
livraison, sera établi et signé conjointement entre le responsable d’opération ONF et
I'entreprise. En cas d’absence de I'entreprise, ce procés-verbal lui sera communiqué par I'ONF.

Dans le cas ou surviendrait un différend entre I'ONF et |'entreprise portant sur la qualité des
plants fournis par le pépiniériste, I'arbitrage du Service Régional de la Forét et des Territoires
peut étre demandé par I'une ou |'autre des parties.

3.3.2. Stockage et conservation des plants en conteneurs ou en mottes

Dans le cas de la réception de plants en conteneurs ou en mottes, I'entreprise procédera aprés
la réception au déplacement des caisses de conteneurs ou de mottes jusqu'a leur lieu de
stockage, sur indications du responsable ONF du chantier, ainsi qu’a I'arrosage des plants. Elle
demeurera responsable de leur arrosage durant tout le délai entre leur réception et leur mise
en terre.

L'entreprise retenue sera informée 72 h avant la date de livraison des plants.

En cas d'absence de |'entreprise a la réception des plants, le stockage et |'arrosage seront
exécutés par I'ONF. Il sera décompté 0,02 € HT par plant du prix unitaire de mise en place qui
aura été proposé par |'entreprise sur son offre initiale.

3.3.3. La mise en jauge des plants en racine nue
La mise en jauge a la livraison des plants sera a la charge de |'entreprise.

Cette mise en jauge se fera dans une jauge présentée par I'ONF, en parcelle ou sur un site
sécurisé.
L'entreprise ne sera pas tenue responsable des dégats de gibiers ou de rongeurs sur les plants

en jauge a partir du moment oU toutes les mesures auront été prises pour |'éviter (fermeture
des portails notamment).

La mise en jauge en tout autre lieu que celui expressément autorisé par 'ONF est proscrite.

Les plants seront installés en jauge aussitot aprés leur livraison afin d'éviter toute exposition au
soleil ou dessechement d0 au vent. Les bottes de plants seront déliées, les plants séparés, les
racines recouvertes sans laisser de poches d‘air. Les plants ne devront pas rester plus de 3
semaines en jauge.

L'entreprise retenue sera informée 72 heures avant la date de livraison des plants.

En cas d'absence de I'entreprise a la réception des plants, la mise en jauge sera exécutée par
I'ONF. Il sera décompté 0,02 € HT par plant du prix unitaire de mise en place qui aura été
proposé par lI'entreprise sur son offre initiale. Tout traitement répulsif ou de pralinage que
I’entreprise jugerait nécessaire de faire en supplément sera a sa charge.

La jauge sera refermée aprés chaque approvisionnement.

3.3.4. Transport des plants et manipulations sur chantier

Lors de tous transports (de la jauge au chantier et sur le chantier), les plants seront transportés
dans des sacs opaques (extérieur blanc, intérieur noir) et les racines seront, a tout moment,
protégées, de fagon a éviter I'action desséchante d'une exposition a I'air libre, ou au froid trop
intense.

Les manipulations des plants entre la jauge et le chantier ne devront étre effectuées qu’au fur
et a mesure de I'avancement des planteurs. Les plants seront transportés en veillant a les
protéger de I’'exposition du soleil, au vent ou au gel.

Les manipulations des plants sur le chantier ne devront étre effectuées qu'au fur et a mesure
de I'avancement des planteurs, et ne porter que sur des lots unitaires inférieurs a 200 plants
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par opérateur.
En fin de journée, si des plants n‘ont pu étre mis en place, ils seront ramenés a la jauge et remis
en jauge avec soin afin de ne pas altérer leur état physiologique.
3.3.5. Le jalonnement et repérage des plants
e Jalonnement
o Jalonnement des lignes de plantation

Le jalonnement des lignes de plantation sera réalisé par |'entreprise qui le laissera en place de
maniére pérenne a l'issue du chantier, selon les directives écrites par I'ONF et dans le respect
du schéma de plantation attendu. Pour ce faire, les jalons et la peinture seront fournis par I'ONF
et la mise en peinture réalisée par I'entreprise. La couleur de I'embout des jalons entre deux
lignes successives sera alternée pour faciliter le repérage des planteurs.

Ce jalonnement est compris dans le prix de la mise en place.

Le redressement des jalons est a la charge de I'entreprise durant toute la période de garantie
qui court jusqu’au 1°" octobre de I'année qui suit la plantation.

o Jalonnement des cloisonnements

En cas de jalonnement pérenne destiné a matérialiser les bordures de cloisonnements, les
consignes (profondeur, distance entre jalons, ..) seront communiquées par le représentant
ONF responsable du chantier lors de la remise de la fiche descriptive des travaux. Pour ce faire,
les jalons et la peinture seront fournis par I'ONF.

Il faut distinguer deux types de jalonnement :

- Jalonnement des cloisonnements sylvicoles qui ont un entraxe de 6 - 8 m ou il sera
nécessaire de compter environ 50 jalons/ha pour les matérialiser.

- Jalonnement des cloisonnements d’exploitation qui ont un entraxe de 20 - 24 m ou il
sera nécessaire de compter environ 15 jalons/ha pour les matérialiser.

Ce jalonnement est une prestation supplémentaire qui figure sur le bordereau de prix.
o Repérage de chaque plant
Les solutions techniques pour respecter le schéma de plantation attendu et pour faciliter le
repérage des planteurs sont laissées a la libre appréciation de I'entreprise.
3.3.6. L’'habillage des plants

Cette opération, qui consiste a rafraichir le systéme racinaire des plants, en coupant
I'extrémité des grosses racines principales, du pivot et/ou des zones de blessures, devra
obligatoirement respecter les consignes ci-dessous énoncées :

Plant hahill & (parties
Plant avant habillage racinaires et
aériennes
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Elle devra dans tous les cas respecter les critéres suivants :

e la coupe sera réalisée plant par plant, et non sur la botte entiére ;

e la coupe concernera uniquement les grosses racines principales (pivot et grosses
racines latérales et tracantes). Le chevelu latéral sera gardé intact, sauf s'il est trés long
et risque d'étre enroulé sur lui-méme a la mise en terre;

e la coupe sera réalisée au sécateur et non a la serpe. Elle sera franche et nette ;

e la longueur du systéme racinaire aprés habillage devra conserver au moins 2/3 de la
longueur du systéme racinaire du plant avant habillage. On s’efforcera de garder le
pivot le plus long possible (20 cm).

Le planteur veillera a équilibrer les parties aériennes et racinaires, en taillant les branches
latérales en proportion de la quantité de racines coupées. Le bourgeon terminal ne devra pas
étre coupé ni avoir été cassé durant les manipulations de transport sur le chantier ou lors de la
mise en place.

En cas de fourchaison trés marquée (gravité a juger en fonction de I'essence), une taille sera
réalisée avant la mise en place.

3.3.7. Outils a utiliser pour la plantation

L'outil de plantation sera soumis a l'agrément du responsable d‘opération ONF. En cas de
dérogation aux regles énoncées ci-dessous, |'entreprise sera tenue de se munir d’outils
conformes.

Les pioches de plantation devront avoir une extrémité en hache afin de trancher sol et racines
et une extrémité en panne afin d’ameublir les sols. En cas de forte charge en cailloux,
I'extrémité en hache pourra étre remplacée par une extrémité en pic, aprés accord du
responsable d’opération ONF.

Dans le cas de plantation a la béche, les parois du trou creusé ne devront pas étre lisses (voire
article 3.3.9).

L'utilisation de cannes a planter est possible pour les mises en place de plants en conteneurs,
sous réserve de la compatibilité entre les dimensions des conteneurs et de la canne.

3.3.8. Plantation sur sol non travaillé au préalable

En absence de travaux préparatoires de sol, le trou de plantation sera préalablement décapé
sur une surface de 30 cm de diamétre jusqu’a arriver au sol, afin de proscrire toute plantation
dans le broyat (mulch), dans la végétation concurrente ou dans les résidus de coupe.
L'entreprise veillera a enlever la ronce, l'intégralité de la couche herbacée, la fougére et le
potentiel recru ligneux sur un diamétre de 60 cm autour du plant.

3.3.9. Mise en terre des plants
La mise en place des plants veillera a respecter le schéma de plantation.

La distance minimale des lignes de plantation par rapport aux limites de la parcelle ou du
placeaux, aux limites de peuplements adultes, ou autres limites (mares, routes, grillages, ...),
sera décrite dans le schéma de plantation transmis a |'entreprise par le responsable
d’opération ONF. Les espacements entre plants sur la ligne et entre les lignes, seront a
respecter. Les chantiers étant susceptibles d’étre soumis a subventions, le respect strict du
schéma de plantation est impératif.

e Plants a racines nues
o Plantation en fente

Le trou de plantation sera ouvert suffisamment large et profond pour ameublir suffisamment
le sol et pouvoir disposer aussi régulierement que possible, I'ensemble des racines au contact
de la terre. Les déformations racinaires graves (racines courbées, coudées ou retournées)
seront proscrites.

Le collet devra étre situé a 2 ou 3 cm au-dessous du niveau du sol. La terre devra étre tassée
autour du plant sans casser les racines, blesser la tige et en écartant tout résidu ou cailloux
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susceptibles de blesser le plant au collet. Le planteur pourra exercer sur le plant une légere
traction au moment du tassement de la terre, afin de redresser les racines légérement
courbées, mais en gardant le collet du plant en dessous du niveau du sol. La tige devra étre la
plus verticale possible et résister a une traction modérée.

Sur les sols travaillés par sous-soleuse a ailettes horizontales (décompaction dans le volume), la
plantation se fera dans la raie de sous-solage, en prenant soin d’éviter les poches d‘air.

Dans le cas des plantations a la béche, le planteur fera pivoter la lame de la béche lors du
creusement du trou de maniére a ne pas obtenir de trous de plantation a parois lisses. Apres
installation du plant, il sera recommandé de mettre quelques coups de béche autour du plant,
a bonne distance des racines afin de ne pas les blesser ou les sectionner, afin d’ameublir les
parois du trou.

o Plantation en potet manuel

Les plantations en potet manuel intégreront un ameublissement accru de la terre située autour
du trou de plantation au moyen de coup de pioche ou de béche supplémentaires, dans un
rayon de 30 cm autour du plant, de maniére a faciliter l'installation des racines. Cet
ameublissement ne devra pas occasionner la création de poches d’air importantes.

. Plants en motte ou en conteneur

Sous réserve de |I'accord du responsable d’opération ONF, la base de la motte sera sectionnée
s'il est constaté une accumulation des racines (formation d'une pelote).

Pour éviter de créer une discontinuité entre la motte et le sol en place :

e le trou de plantation sera suffisamment profond et un tassement du sol sera réalisé a
la périphérie de la motte, sans brutalité de fagon a ne pas blesser ou casser les racines,
le sommet de la motte étant Iégérement en dessous du niveau du sol aprés tassement.
Il n'y aura pas de tassement de la surface de la motte,

e |a motte sera ensuite recouverte d'une couche de terre de 2 a 5 cm d'épaisseur,
faiblement tassée. On évitera de réaliser des cuvettes au pied des plants. Le collet des
plants devra se situer au niveau du sol.

Sur sol non travaillé au préalable, la plantation de plants en motte est réalisée de la méme
maniére et avec les mémes outils que les plants en racines nues, en réalisant un potet manuel.

L'utilisation de canne a planter ou tube de plantation n‘est admise que sur sol préalablement
travaillé mécaniquement (potet mécanique, travail de sol en bande ou en plein). Le planteur
veillera a enfoncer le tube dans le sol jusqu’a atteindre une profondeur Iégérement supérieure
a la dimension de la motte. L'orientation de la canne devra étre parfaitement verticale. Aprés
insertion de la motte dans le tube de la canne a planter, un mouvement de rotation sera opéré
afin que la terre se dégage des machoires de la canne.

Les caisses et conteneurs, s'ils sont consignés, seront stockés par l'entreprise sur un lieu
préalablement convenu avec le responsable d‘opération ONF. L'entreprise demeure
responsable de ces caisses et conteneurs durant toute la durée du chantier, il lui appartient de
mettre en place toutes les mesures nécessaires a prévenir les dommages et vols.

Si les caisses et conteneurs ne sont pas consignés, I'entreprise sera chargée de leur élimination
et justifiera a I'ONF du traitement de ces déchets conformément a la réglementation en
vigueur.

e Obstacles ou semis sur les lignes de plantation

Si des obstacles du type chablis, houppiers, trous, pistes, sont rencontrés sur la ligne de
plantation, les plants seront mis en place dans la continuité de la ligne aprés I'obstacle, sauf
consignes particuliéres du responsable d’opération ONF.

Dans les plantations en plein avec une fréquence faible a moyenne des semis, en cas de
présence de semis de méme espéce que les essences plantées a moins de 50 cm de
I'emplacement prévu pour le plant, celui-ci ne sera pas mis en place. Dans les autres cas (semis
d’essence différente de celle plantée, recr0 plus abondant), les consignes seront précisées par

le responsable d’opération ONF.
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e Intempéries

Par temps de gel (terre gelée a 5 cm de profondeur), de neige ou de fortes pluies, le chantier
sera suspendu, selon les directives de I'agent ONF responsable du chantier.

En cas de changement d’équipe de planteurs au cours du chantier, I’'entreprise s'assurera que
I'ensemble des consignes, le schéma de plantation et le plan du chantier sont connus et seront
appliqués par la nouvelle équipe.

Le redressement et le rechaussement des plants sont a la charge de I’entreprise durant la
période de garantie qui court jusqu’au 1% octobre de |I'année suivant la plantation.

3.3.10. Protections individuelles
Les protections a mettre en place, fournies par I'ONF peuvent-étre de 4 types :
e Gaine « climatic » 1,2 m + tuteur 1.5 m + bambou pour maintenir la protection ouverte
e Gaine « climatic » 1,8 m + tuteur 2 m + bambou pour maintenir la protection ouverte
e Gaine « climatic » 1,2 m + deux tuteurs 1.5 m

e Gaine « climatic » 1,8 m + deux tuteurs 2 m

Les plants a protéger seront indiqués par le responsable d’opération ONF en début de chantier.
Cette prestation sera incluse dans le montant du lot selon le bordereau de prix unitaires qui lui
est associé.

La mise en place des protections individuelles, des tuteurs et/ou des bambous pour maintenir
la gaine ouverte s’effectuera au fur et a mesure de la plantation. Les protections individuelles
et les tuteurs et bambous seront fournis par I'ONF. Les agrafes et agrafeuses seront a la charge
de I'entreprise. Il est demandé la fixation des protections au tuteur par 4 agrafes minimum et
la mise en place d’un bambou ou d’un autre tuteur non agrafé pour maintenir I'ouverture de la
protection flexible.

Dans le cas de la mise en place de gaine et afin d'éviter qu’elle ne cisaille le plant, I'extrémité
haute de la gaine pourra étre roulée sur elle-méme vers I'extérieur telle une chaussette, sur 10
cm environ. Les consignes seront précisées par |I'agent ONF responsable du chantier.

Les tuteurs seront enterrés d’au moins 30 cm (création d’un avant trou pour leur mise en place
si nécessaire) afin de garantir la stabilité de la protection. Les éventuels tuteurs défectueux
seront laissés de coté et rapportés en fin de chantier sur un site défini par le responsable du
chantier ONF.

L'ONF se réserve le droit, de demander a I'entreprise de venir remettre en place les protections
s'il est constaté dans les 3 mois — hors phénoménes de vents violents (> 80 km/h) - qu’au moins
15 % des protections présentent un défaut de stabilité imputable au mauvais enfoncement
du(des) tuteur(s).

3.3.11. Le comptage des plants

Le contrbéle du nombre de plants s’effectue sur la base de I'espacement sur la ligne défini dans
le schéma de plantation, tel que fourni par le responsable d’opération ONF. Le nombre de
plants compté sur une longueur mesurée de ligne doit correspondre au nombre de plants
attendus sur cette longueur, selon I'espacement sur la ligne défini dans le schéma de
plantation. Ce comptage s'effectue de maniére aléatoire sur un nombre de ligne au choix du
responsable d’opération ONF durant I’'exécution du chantier ou a son issue.

L'espacement entre les lignes doit étre conforme au schéma de plantation, tel que fourni par
le responsable d'opération ONF. Toute modification de |'espacement ne peut intervenir
qu’aprés accord de I'ONF formalisé par écrit. Le nombre de plants mis en place en distinguant
les essences et les types de plants sera consigné journalierement sur un calepin par le chef
d'équipe de l'entreprise.

Ce calepin pourra étre demandé a tout moment par I'ONF.
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4. MODALITES D'INTERVENTION CONCERNANT LA REALISATION DES TRAVAUX

4.1. Les prestations incluent

e L'amenée et le repli sur le chantier de toutes les fournitures et matériels nécessaires a la
bonne exécution des travaux,

e Lesfrais d’outillage et de matériel, y compris éventuellement les locations d’engins ou de
véhicules,

e Lafourniture et la pose de panneaux de chantier,

e Les installations de chantier (signalétique, baraquement pour le personnel) et
I'organisation des travaux,

e Le nettoyage permanent des salissures causées par les engins de chantier sur les voies de
circulation automobiles et piétonnes, situées a I'extérieur du chantier,

e Leretrait des caisses et conteneurs,

e Les frais de déplacement.

4.2. Engagements généraux

4.2.1. Cahier National des Prescriptions des Travaux et des Services
Forestiers (CNPTSF)

Le CNPTSF est applicable a tous les chantiers visés par le présent marché. Il indique les régles
générales en matiére de:

e Préservation de I'environnement ;

e Protection des peuplements forestiers ;

e Prise en compte de la sécurité ;

e Déroulement de l'intervention ;

e Responsabilités de I'intervenant et réparation des dommages ;

Ce document est consultable sur le site de 'ONF : accés au CNPTSF.

4.2.2. Environnement: engagements de I'ONF

L'Office National des Foréts adhére a la démarche de certification de la gestion forestiére
durable PEFC France. Cette derniére certification atteste que les pratiques de I'ONF limitent
les impacts négatifs sur I'environnement.

En conséquence, I'ONF attend de tous ses co-contractants acheteurs, fournisseurs, prestataires
de services, occupants du sol forestier, etc., qu’ils exécutent leurs obligations contractuelles
dont certaines sont liées aux engagements environnementaux de I'ONF, dans le cadre des
prescriptions du référentiel PEFC.

En I'occurrence, ne seront pas admis :

e Les déchets ou dépdts contenant des hydrocarbures ou graisses, provenant de
I'entretien, du ravitaillement ou du mauvais état des matériels de chantier.

e Les déchets ou détritus provenant des prises des repas sur le chantier.

Le prestataire sera responsable du ramassage ou du traitement des déchets ci-dessus cités,
suivant I'avancement des chantiers. Il peut étre tenu de fournir a 'ONF les certificats de mise
en décharge agréée des matériaux prévus a évacuer.

Le co-contractant reconnaft étre informé de cette exigence de I'ONF et il s'engage a en
informer ses salariés, fournisseurs, prestataires et sous-traitants divers, susceptibles
d’intervenir dans le cadre de son contrat principal le liant a I'ONF.

Les feux de toute nature sont interdits en milieu forestier.

4.3. Contacts

L'ONF est représenté sur le terrain, par les responsables d’opération ONF. Leurs coordonnées
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seront communiquées lors de la transmission des bons de commande.

Le responsable d’opération ONF veille a I'application des clauses techniques particuliéres et
transmet les instructions au prestataire ou son représentant. Ce représentant, nommément
désigné au responsable d’opération ONF, conduit en permanence le chantier. Il est remplacé
pendant ses congés.

Dans I'hypothése oU certains agents du titulaire ne parlaient pas frangais, ce dernier se devra
de mettre en ceuvre les dispositions adéquates afin que les consignes de I'ONF soient
parfaitement comprises des agents en charge de I'exécution du chantier (Ex: traducteur, un
intervenant bilingue, ...).

4.4. Organisation

4.4.1. Réunion de démarrage de chantier

A l'ouverture du chantier, une reconnaissance sera effectuée par le prestataire, ou son
représentant, avec le responsable d'opération ONF qui expliquera le projet de plantation.

Le responsable d’opération ONF fournira une fiche de chantier a remplir et a signer par les 2
parties. Cette fiche comporte tous les éléments utiles a la bonne compréhension des travaux
attendus:

e Lanature exacte des travaux ;
e Les quantités;
e Un plan d‘accés de la parcelle avec la précision sur la couverture téléphonique et
I'indication des points de secours ;
e Un plan détaillé de la parcelle indiquant :
o Schéma de plantation, précisant notamment les mélanges d’essences (type,
séquence) et les zones non plantées,
o Orientation des lignes,
o Eléments a préserver (arbres bio, mares, vestiges, ...).
e Lesrisques biologiques, liés aux infrastructures, a la topographie, ...;
e Etc.

4.4.2. Organisation du chantier
e Sécurisation

Le prestataire devra assurer et effectuer le dégagement des emprises du chantier.

Il prendra toutes les mesures de sécurité (voir décret n° 2003.131 du 12 février 2003 publié au
J.0. n°42 du 19 février 2003 relatif a la déclaration et signalisation des chantiers d’'exploitation
forestiére et de boisement.) et de signalisations nécessaires pour |'exécution des travaux.

e Difficultés

Le prestataire tiendra informé I'ONF des difficultés rencontrées. Il ne pourra faire valoir ces
difficultés pour demander une modification des montants commandés.

e Stationnement

Le prestataire recherchera les meilleurs sites possibles pour la sécurité de ses engins en
stationnement, pendant la nuit et les jours non travaillés. Il reste responsable de son matériel
pendant ces périodes.

e Sites archéologiques

Des sites archéologiques pourront étre présents sur certaines parcelles, dans ce cas le
responsable d’opération ONF précisera sur le plan la localisation des zones fragiles et indiquera
les précautions a prendre pour la réalisation du chantier.

L'entrepreneur devra veiller a respecter le balisage mis en place par les agents de I'ONF afin
d’assurer la préservation du site. S'il est amené a passer a proximité du site il veillera a
emprunter les chemins de circulation déja existants et/ou signalés et a ne pas en créer de
nouveau.
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e Zones protégées, habitats et espéces protégés

Afin d'assurer la conservation des milieux et des espéces animales et végétales, une partie des
foréts domaniales fait I'objet de réglementations (réserves naturelles par exemple) ou de
contrats de gestion (parc naturel régional, Natura 2000).

Les habitats ou espéces remarquables, notamment ceux qui sont protégés, jouent un réle
essentiel dans I'écosysteme forestier qui justifient leur préservation.

De ce fait, des prescriptions spécifiques prévoyant des restrictions de période ou de surface
d’intervention peuvent étre appliquées pour assurer la préservation de certains habitats
remarquables indispensables a la reproduction, a I'hibernation de certaines espéces ou a la
sauvegarde de ces especes.

Ces prescriptions seront fournies par le responsable d’opération ONF lors de la prise de
contact et reprises dans la fiche de chantier.

En cas de découverte d'une espéce remarquable durant l'intervention, I'entrepreneur doit
alerter le responsable d'opération ONF.
4.4.3. Commencement et reprise des travaux

48 heures au minimum avant intervention, |'entreprise informe par téléphone ou message
électronique, le responsable d’opération ONF de la date et de I'heure du commencement ou
de la reprise des travaux. Ce commencement ou cette reprise de chantier ne se feront pas un
samedi.

En cas de force majeure (accident, conditions météorologiques, etc.), empéchant son
intervention, il préviendra immédiatement le responsable d’opération ONF. Une nouvelle date
sera programmée dans un délai minimum de 24 heures, par téléphone ou message
électronique.

Le travail ne sera pas autorisé les dimanches et jours fériés.

4.4.4. Controle

Le prestataire est tenu de se soumettre a tous les essais de contrdle de pratique courante, qui
lui seront demandés par le responsable d’opération ONF, en cours, comme en fin de chantier.

En cas d’écart constaté avec la commande, I'ONF avertit le prestataire qui prendra les mesures
correctives. Si lI'intervention n’est toujours pas satisfaisante, le contrat sera rompu de fait.
L'entreprise sera réglée de la prestation réalisée avec une pénalité de 30% sur le co0t unitaire
hors taxes prévu.

En cas de dommage avéré aux infrastructures ou au sol ou autres éléments a préserver, le
responsable ONF pourra suspendre le chantier

4.4.5. Modification des travaux
Les travaux seront exécutés conformément au présent CCTP et au bordereau des prix unitaires.

Pour les modifications que le prestataire jugerait bon d’apporter au cours des travaux, il devra
préciser par écrit les raisons qui les lui font proposer. Aucune modification ne pourra étre
apportée, sans l'accord écrit de 'ONF (avenant au contrat ou marché subséquent ou nouveau
bon de commande).

4.4.6. Finition et rangement du chantier

Le chantier sera nettoyé et débarrassé de tous débris artificiels (bidons, fOts, gravats...). Cette
opération est réputée comprise dans le délai et le montant des travaux.

4.5. Evaluations et garanties

4.5.1. Réception des travaux

Chaque chantier sera évalué par le responsable d'opération ONF a l'aide d'une fiche de
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réception, laquelle devra entre autres préciser si la période d’intervention a été respectée, si
le schéma I'a été également (essences, nombre de plants, surface parcourue et plantée). Une
réception pourra étre totale ou partielle.

4.5.2. Taux de reprise et délai de garantie

Dans le cadre du présent article, le guide « Réussir la plantation forestiere » s’applique dans la
mesure ou il ne fait pas I'objet d'une dérogation du CCTP.

e Evaluation de la reprise des plants

Elle sera réalisée par le responsable d'opération ONF conformément au guide « Réussir la
plantation forestiére » page 47 dont le document est téléchargeable ici:
https://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/guide reussir la plantation forestiere 201501 a
4 cle8a81fl.pdf

- Date d’évaluation : mois de septembre suivant la plantation ;
- Taux de reprise minimal : 80% des plants.

¢ Garantie

Le délai de garantie expire le 1°" octobre qui suit d’au moins 90 jours la réception des travaux
de plantation.

Si le taux de reprise exigé n'est pas atteint, le prestataire s’engage a compléter, a sa charge:

- Pour atteindre le taux de 80 % sur la base du taux de reprise réalisé par le
responsable d’opération ONF;

- Dans les mémes conditions que la plantation initiale (schéma, types de plants,
type de protections);

- Le taux de reprise s'appréciera pour chaque unité de gestion;

- Les travaux de regarnis devront étre terminés le 20 décembre de chaque année
du constat de reprise.

En cas de non-intervention pour la réalisation des regarnis, une pénalité sera facturée au
prestataire au prix forfaitaire de 2,50 €/plant.

Dans les cas suivants, le prestataire ne pourra pas étre tenu comme responsable du défaut de
reprise :
- éboulements, inondations, ravinements, glissements et reptations de neige ayant
détruit ou emporté le boisement, incendies imputables aux tiers;
- événement climatique extréme (fort gel printanier, sécheresse estivale intense et
prolongée, etc.);
- attaques d'animaux prédateurs ou parasites non imputables a l'insuffisance, ou a
la mauvaise qualité d'ouvrages de protection établis ou de traitements, réalisés
par le prestataire dans le cadre du marché.

4.6. Visite des chantiers [ Prise de contact

Les visites des chantiers sont facultatives.

Néanmoins, une prise de contact téléphonique avec l'agent ONF du lot concerné est
fortement conseillée :

Lot Nom et prénom Coordonnées

Lot 1 Laetitia WOLFF Mail : laetitia.wolff@onf.fr
Tél:06.1936.22.32
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Lot 2 Lionel HUCHETTE Mail : lionel.huchette@onf.fr
Tél: 06.18.68.02.54

Lot 3 Romuald HESLOT Mail : romuald.heslot@onf.fr
Tél:06.27.02.21.75

Lot 4 Vincent JOSEPH Mail : vincent.joseph@onf.fr
Tél:06.10.46.03.44

Attention, la seule prescription contractuelle a ce stade est celle du CCTP accompagnée des
Bordereaux de Prix Unitaires.

En cas de doute sur la compréhension ou sur I'étendue de la prestation a la suite d’échange
avec un des responsables ci-dessus, les entreprises sont invitées a poser leurs questions par
écrit sur la plateforme PLACE afin d’obtenir une réponse fiable qui s’appliquera a tous.
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