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MARCHE PUBLIC DE L'ETAT

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Marché de maitrise d'ceuvre

Mise en accessibilité de la COUR D'APPEL DE DIJON

Type de procédure : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

Articles du Code de la commande publique concernées : R. 2123-1, R. 2123-4,
R. 2123-5 et R. 2172-1 et suivants du Code de la commande publique.

D.l. Dijon / am2-2026-di21-3-ca-dijon-acess-Mission MOE Page 1 sur 41




MOE_CA DIJON ACCESS

Sommaire

1.0bjet du marché - Dispositions générales.........ccceeeeesuriisnicssanecsiineesccsssnneesccsnnaee 5
T OB Ot e 5
1.2Titulaire du marCh@......eeeeeiiiiiiiiieieiieieceeceeeccececsecc e 5
1.3 S0US-traitaNCe. et 5
1.4CategOrie d/OUVIAZE. oottt 5
1.5Type de 13 MISSION. cueeauieiiiiiiit ittt e e 6
1.6S0US-traitaNCe. et 7
1.7Protection des données a caractere personnel......o.ceeeeeiieiiieiiiiniieiiiiiieiieeeee 7
1.8Promotion de la charte « Relations fournisseurs et achats responsables »............ 7

2.Fractionnement du marche@.......ccccceeereeeicinesssanissnnsssanssascsnssssssssssssssasssassssnsssssssnns 8

3.Pieces constitutives du marché.........cccccceviicinnicinniisnissnicisnicinnssnnscsnnssssnneescsssnnaenes 8

4.Forme des notifications et informations au maitre d’ceuvre.......cccceeeeeecenneceees 9

5.Conditions d'exécution de la mission de maitrise d’ceuvre........ccccccueeieecunnncenes 9
5.1Durée du marCh@.......oeoueiiiiiiiiiiiieiiieiccceeeseseee e 9
5.2Mode de dévolution des traVauX.....oeeseesieiieiiiiiiieiiiiiiiisieieciteseeseeee et 9
5.3C00rdination SPS.....ccciiiiiiiiiiiiieie i 10
5.4Controle teChNIQUE....ccueiiiiiiiiiiiiiie i 12
5.5Assistance @ Maitrise d'OUVIage. .ccoueeeieriiiiiiiiiiiiiieieeiecete e 13
5.6Modification du marché.........ccoeeeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiccecccescccceceee 13
5.7Prestations supplémentaires ou modificatives.......coeoeeeueiieeiniiiiiiiiisiciieeieee 13

6.Développement durable — Dimension environnementale.....c.cccceeeecnaeraccsennees 14

7.Prix — Variation dU PriX...c.ccceeeeeseeesmessseesssnssssisssscsssssssnssssnsssssssssssssssssssssssssssnsssses 14
7. TFOIME AU PriXeeissieesiinteiiiiteatise ittt e et et st ee e et s et e e e 14
7.2CONTENU AES PIiXuureeiuieiieiiieitiiiteieiite ettt st es et et est et ee et e e e 14
7.3Variation AU PriX...eeeoeeeeesseisieieiite ittt ettt s et ee e e e 15

BLAVANCE. . uuuiriiciinnnrncssssssrnssssssssnecsssssssnssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssns 16
8.1Modalités de reglement de I'avanCe.......ceecueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiceeeee e 16

D.l. Dijon / am2-2026-di21-3-ca-dijon-acess-Mission MOE Page 2 sur 41



MOE_CA DIJON ACCESS

8.2Modalités de résorption de I'avanCe.......eecueiiieiiiiiiiiiiiiiieiciceeceeee 16
9.Retenue de garantie.....ccceeeiiiniisniisnncssnncsenssnnsssnnesisnssssnssssncsssssssssssssssssosssssssnnane 17
10.REEIEMENT...cuiciuieiuiiiriisuiisuiisanssasssussnsssusssnsssnsssnsssnsssnssassssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnss 17

JO. T ACOMIPEES . ettt ettt ettt e 17

10.2Demande de Pai€mMeNt.....ccuiiiieiiiiiieiiiest et 18

10.3Demande de paiement finale.......coueeieiiiiiiiiiiiiiiiieiieceec e 19

10.4Décompte ZENEral...ccccuueiiiiiiiiiiiieiee e 20

10.5Transmission des demandes de paiement......cocueeceeiieiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeee 21

10.6Reéglement en cas de groupements d’opérateurs éconoMIquUes..........ccueeeee..... 21

10.7Paiement direct des SOUS-traitants......occeeeeeieiiieiiiiiiiiiiiiiiieicceeeee 22

10.8Dé€lais de PaieMENT . .ieiiiiieiiiiiei et 22

10.9INtErEtS MOrAtOIrES. eeeueiiieeiiiiie ittt e e 23
11.PENAlItES. .cceeiiuriiiiiniinnisiesunissnsssnsssnsssnsssisssnsssssssssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssnns 23

11.1DiSPOSItiONS GENEralES. ...ueeiueiiiieiiiiiiiiiiiiieie e 23

11.2P€nalités de retard......occeeeeeieiiiiiiiiiiiiiiieeeceeiee e 23

T1.3AULres PENAlItES. .ueeeieiieiiieiiiie it 24
12.Mise en ceuvre des mesures de sécurité sur les chantiers........cccceiueiicnnnienes 26
13.Svivi de I'ex€cution des travauX....c.cceeeeesiessisssisssssssssssssssssssssssssassssssssnsssssasssnns 27
14.Engagements sur le coUt des travauUX....cceeeeueesseesasssssssssssasssssssnssssasssssnsnsssnsnsans 27

14.1Co0t prévisionnel des traVauX.......oeeeieiiiiiiiiiiiiieieeiieecseetese e 27

14.2Engagement du maitre d’ceuvre avant I’établissement du coUt prévisionnel...28

14.3Engagement sur le coUt prévisionnel des travaux a l'issue de la phase études. 28

14.4Engagement sur le coUt initial des contrats de travauX......ccoceeeeceeeeceeeeeeeeennnnns 29
14.5Modifications dU Projet. et 31
14.6Modification du colt prévisionnel des travaux sans modification de la
CONSIStANCE AU PrOJEE ittt et eeeeeeeeeeeeeeae e 31
15.Admission — Achévement de 1a MiSSiON....cccccererrssresssascossassossassossnssssssssssssssnnns 32
15.1Admission des documents : ajournement, réfaction et rejet.....cccceecveeeeeennnnnneee. 32
15.2Achevement de 12 MISSION..uieuuetiitiiiiiei ittt eiee et e eee e 32
16.Suspension des prestations en cas de circonstances imprévisibles............ 33

D.l. Dijon / am2-2026-di21-3-ca-dijon-acess-Mission MOE Page 3 sur 41



