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Opération : Aménagement d’un local Boulangerie Au Centre pénitentiaire De Bordeaux Gradignan

02 - PLOMBERIE - VENTILATION

Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Le dimensionnement du matériel ci-après est donné à titre indicatif. L’entreprise est tenue de vérifier, confirmer et éventuellement modifier si

nécessaire les indications suivantes. Ces indications ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles et 

juridiquement opposables. L’entreprise engage donc sa proposition après vérification des éléments de consultation. Toutes conséquences 

financières d'éventuels métrés oubliés ou sous estimés seraient supportées par l'entreprise. Le dimensionnement sera à confirmer lors de la  

phase exécution du chantier, par le titulaire du présent lot, par la réalisation d’une étude d’exécution complète.

Etudes à la charge de l'entreprise

Notes de calculs

Schémas de principe

Plans d'exécution suivant CCTP

Montant Chapitre N°2.5 - Etudes à la charge de l'entrepriseSous-total

Dépose et déplacements d'équipements

Dépose et déplacement poste de lavage

Dépose des réseaux non conservés

Montant Chapitre N°2.6 - Dépose et déplacements d'équipementsSous-total

Réseaux d'alimentation EF et ECS

Repérage des réseaux existants EF, EC, ECS et bouclage

Réseaux EF / ECS / RECS

Tube de type…

Ø
Ø
Tube de type…

Ø

Ø

Vannes d'isolement

Ø

Ø

Raccords, coudes, tés, réductions et accessoires EF/ECS

Supports, colliers, fixations et protections mécaniques des réseaux apparents

Réseaux inox 316L poste de lavage

Ø

Attentes eau froide pour chambre de fermentation

Ø

Limiteurs de température ECS NF ou dispositifs de sécurité si nécessaires suivant robinetterie

Repérage, étiquetage et bouchonnage des attentes

Percements, traversées, fourreaux et rebouchages

Montant Chapitre N°2.7 - Réseaux d'alimentation EF et ECSSous-total

Réseaux d'évacuation EU

Repérage des réseaux existants EU, condensats, altimétries et points de raccordement

Tube PVC

Ø

Ø

Tube PVC HTA

Ø

Ø

Attente évacuation chambre de pousse DN32

Dévoiement du siphon de sol existant côté four

Dévoiement du siphon de sol existant côté chambre froide
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2.5 ================

Unité Prix unitaire € Prix total € HTArt. Désignation BASE
MOE Entreprise

Quantité Quantité

Ens -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

Ens -  €                    

-  €                    

1.00              

2.6 ================

Ens -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

-  €                    

2.7 ================

PM -  €                    

-  €                    

-  €                    

Ml -  €                    

Ml -  €                    

30.00           

15.00           

-  €                    

Ml -  €                    10.00           

Ml -  €                    

-  €                    

5.00              

U -  €                    

U -  €                    

6.00              

2.00              

Ens -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

-  €                    

-  €                    

Ml -  €                    

-  €                    

15.00           

-  €                    

U -  €                    1.00              

-  €                    

U -  €                    1.00              

-  €                    

Ens -  €                    1.00              

Ens -  €                    

-  €                    

1.00              

2.8 ================

PM -  €                    

-  €                    

-  €                    

Ml -  €                    15.00           

Ml -  €                    

-  €                    

5.00              

-  €                    

Ml -  €                    5.00              

Ml -  €                    

-  €                    

3.00              

Ens -  €                    

-  €                    

1.00              

-  €                    

Ens -  €                    1.00              
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Document :
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Unité Prix unitaire € Prix total € HTArt. Désignation BASE
MOE Entreprise

Quantité Quantité

Fourniture et pose du siphon de sol

Socle béton siphon de sol

Fourniture et pose revêtement carrelage anti-dérapant

Reprise d'étanchéité + forme de pente

Siphons, clapets anti-retour, tampons de visite et raccords

Supports, colliers, fixations

Montant Chapitre N°2.8 - Réseaux d'évacuation EUSous-total

Ventilation / Extraction four

Repérage, relevé et vérification du réseau de reprise existant

Raccordement de la gaine d'extraction fumées du four

Adaptations, coudes, réductions, manchettes et accessoires aérauliques

Supports, colliers, fixations et dispositifs antivibratiles

Montant Chapitre N°2.9 - Ventilation / Extraction fourSous-total

Modification du réseau de reprise de ventilation

Repérage, relevé et vérification du réseau de reprise existant

Adaptation / piquage sur gaine existante

Gaine Ø125

Gaine Ø200

Bouche de reprise Ø125

Bouche de reprise Ø200

Supports, colliers, fixations et accessoires

Montant Chapitre N°2.10 - Modification du réseau de reprise de ventilationSous-total

Appareils sanitaires et équipement de lavage

Lave-mains inox à commande fémorale conforme CCTP

Robinetterie, commande fémorale et prémélangeur EF/EC

Dosseret inox, siphon, fixations murales, raccords et accessoires du lave-mains

Pompe de relevage sous lave-mains conforme CCTP

Clapet anti-retour, raccords démontables, fixation et accessoires de pompe

Raccordement hydraulique

Repose du poste de lavage

Fixations, supportages

Raccordement hydraulique

Joints, raccords, flexibles, rosaces et accessoires nécessaires aux appareils

Montant Chapitre N°2.11 - Appareils sanitaires et équipement de lavageSous-total

Percements, saignées, rebouchage et reprises

Saignées en sol EU chambre de pousse

Saignées et reprises liées au dévoiement des siphons de sol

Reprises d'étanchéité siphon de sol

Reprises de carrelage antidérapant

Dépose et repose ponctuelle de faux plafonds, trappes

Evacuation des gravats, nettoyage

Montant Chapitre N°2.12 - Percements, saignées, rebouchage et reprisesSous-total

Désinfection des réseaux, essais et mise en service

Essais d'étanchéité des réseaux EF, EC et ECS

Rinçage, purge et désinfection des tronçons EF/EC/ECS

Protocole de désinfection et produits compatibles avec réseaux

Procès-verbal de rinçage, désinfection et remise en service

Montant Chapitre N°2.13 - Désinfection des réseaux, essais et mise en serviceSous-total

U -  €                    2.00              

Ens -  €                    

Ens -  €                    

2.00              

1.00              

Ens -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

Ens -  €                    

-  €                    

1.00              

2.9 ================

PM -  €                    

-  €                    

-  €                    

Ens -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

Ens 1.00              -  €                    

2.11 ================

2.10 ================

PM -  €                    

U -  €                    

U -  €                    

1.00              

1.00              

Ens -  €                    

-  €                    

1.00              

U -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

Ens -  €                    

-  €                    

1.00              

Ens -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

Ens -  €                    

-  €                    

1.00              

Ens -  €                    

-  €                    

1.00              

2.12 ================

Ens -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

Ens -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

Ens -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

-  €                    

2.13 ================

Ens -  €                    1.00              

Ens -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

Ens -  €                    

-  €                    

1.00              

Ens 1.00              -  €                    

Ml 2.00              -  €                    

Ml 5.00              -  €                    

Ens 1.00              -  €                    

U 1.00              -  €                    

U 1.00              -  €                    

-  €                    
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Unité Prix unitaire € Prix total € HTArt. Désignation BASE
MOE Entreprise

Quantité Quantité

D.O.E

Plans de récolement plomberie et ventilation

DOE

DIUO

DIVERS

Montant Chapitre N°2.14 - D.O.E

MONTANT HT - BASE

MONTANT TVA

MONTANT TTC - BASE

2.14 ================

Ens -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

Ens -  €                    

Ens -  €                    

1.00              

1.00              

-  €                    

-  €                    

================

-  €                    

-  €                    20%

-  €                    
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Le dimensionnement du matériel ci-après est donné à titre indicatif. L’entreprise est tenue de vérifier, confirmer et éventuellement modifier si

nécessaire les indications suivantes. Ces indications ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles et 

juridiquement opposables. L’entreprise engage donc sa proposition après vérification des éléments de consultation. Toutes conséquences 

financières d'éventuels métrés oubliés ou sous estimés seraient supportées par l'entreprise. Le dimensionnement sera à confirmer lors de la  

phase exécution du chantier, par le titulaire du présent lot, par la réalisation d’une étude d’exécution complète.

OPTION - ATTENTES PLOMBERIE

Création d'une attente eau froide au droit des armoires

Vanne d'isolement, repérage et protection de l'attente EF

Réseau d'alimentation eau froide depuis réseau existant

Pompe de relevage 

Réseau d'évacuation

Clapets, raccords démontables, supports, fixations et accessoires

Percements, rebouchages, reprises et protections

Prestations complémentaires éventuelles :

Montant Chapitre N°3.1 - OPTION - ATTENTES PLOMBERIE

MONTANT HT - OPTIONS

MONTANT TVA

MONTANT TTC - OPTIONS
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3.1 ================

Prix unitaire € Prix total € HT
MOE Entreprise

Art. Désignation OPTIONS Unité
Quantité Quantité

-  €                    

U 3.00              -  €                    

U 3.00              -  €                    

Ml 15.00           -  €                    

U 2.00              -  €                    

Ens 1.00              -  €                    

Ml 12.00           -  €                    

Ens 1.00              -  €                    

-  €                    

-  €                    

-  €                    

================

-  €                    

20% -  €                    

-  €                    
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Art. Désignation BASE Prix total € HT

Etudes à la charge de l'entreprise

Dépose et déplacements d'équipements

Réseaux d'alimentation EF et ECS

Réseaux d'évacuation EU

Ventilation / Extraction four

Modification du réseau de reprise de ventilation

Appareils sanitaires et équipement de lavage

Percements, saignées, rebouchage et reprises

Désinfection des réseaux, essais et mise en service

D.O.E

MONTANT HT - BASE

MONTANT TVA

MONTANT TOTAL TTC - BASE

OPTION - ATTENTES PLOMBERIE

MONTANT HT - OPTIONS

MONTANT TVA

MONTANT  TTC - OPTIONS

MONTANT HT - TOTAL

MONTANT TVA

MONTANT TTC - TOTAL -  €                        

2.7

2.8

-  €                        2.9

2.11 -  €                        

-  €                        2.14

3.1

 =================

-  €                        

20% -  €                        

 =================

-  €                        

N° de l’Opération : 1035

N° du lot :

Document :

RECAPITULATIF

2.5 -  €                        

2.12

2.13

-  €                        2.6

-  €                        

-  €                        

-  €                        

-  €                        

2.10 -  €                        

20% -  €                        

-  €                        

-  €                        

 =================

-  €                        

20% -  €                        

-  €                        

OPTIONS
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