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Document . Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

Quantité | Quantité

i Prix unitaire € |Prix total € HT
MOE Entreprise

Désignation Unité

Le dimensionnement du matériel ci-aprés est donné a titre indicatif. L'entreprise est tenue de vérifier, confirmer et éventuellement modifier si
nécessaire les indications suivantes. Ces indications ne peuvent en aucun cas étre considérées comme contractuelles et

juridiqguement opposables. L'entreprise engage donc sa proposition aprés vérification des éléments de consultation. Toutes conséquences
financieres d'éventuels métrés oubliés ou sous estimés seraient supportées par I'entreprise. Le dimensionnement sera a confirmer lors de la
phase exécution du chantier, par le titulaire du présent lot, par la réalisation d'une étude d'exécution compléte.
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2.5 Etudes a la charge de I'entreprise
Notes de calculs Ens 1.00 €
Schémas de principe Ens 1.00 €
Plans d'exécution suivant CCTP Ens 1.00 €
Montant Chapitre N°2.5 - Etudes a la charge de I'entreprise €
2.6 Dépose et déplacements d'équipements
Dépose et déplacement poste de lavage Ens 1.00 €
Dépose des réseaux non conservés Ens 1.00 €
Montant Chapitre N°2.6 - Dépose et déplacements d'équipements €
2.7 Réseaux d'alimentation EF et ECS
Repérage des réseaux existants EF, EC, ECS et bouclage PM €
Réseaux EF / ECS / RECS €
Tube de type... €
a Ml 30.00 €
%] Ml 15.00 €
Tube de type... €
%) Ml 10.00 €
%] Ml 5.00 €
Vannes d'isolement €
%] u 6.00 €
%] U 2.00 €
Raccords, coudes, tés, réductions et accessoires EF/ECS Ens 1.00 €
Supports, colliers, fixations et protections mécaniques des rése Ens 1.00 €
€
Réseaux inox 316L poste de lavage €
%] Ml 15.00 €
€
Attentes eau froide pour chambre de fermentation €
%] u 1.00 €
€
Limiteurs de température ECS NF ou dispositifs de sécurité sin u 1.00 €
€
Repérage, étiquetage et bouchonnage des attentes Ens 1.00 €
Percements, traversées, fourreaux et rebouchages Ens 1.00 €
Montant Chapitre N°2.7 - Réseaux d'alimentation EF et ECS €
2.8 Réseaux d'évacuation EU
Repérage des réseaux existants EU, condensats, altimétries et ¢ PM €
€
Tube PVC €
%] Ml 15.00 €
%] Ml 5.00 €
€
Tube PVC HTA €
%] Ml 5.00 €
%] MmI 3.00 €
€
Attente évacuation chambre de pousse DN32 Ens 1.00 €
€
Dévoiement du siphon de sol existant cété four €
Dévoiement du siphon de sol existant c6té chambre froide Ens 1.00 €
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Quantité | Quantité

Désignation Unité . Prix unitaire € |Prix total € HT
MOE Entreprise
Fourniture et pose du siphon de sol u 2.00 - £
Socle béton siphon de sol Ens 2.00 - £
Fourniture et pose revétement carrelage anti-dérapant Ens 1.00 - £
Reprise d'étanchéité + forme de pente Ens 1.00 - £
Siphons, clapets anti-retour, tampons de visite et raccords Ens 1.00 - €
Supports, colliers, fixations Ens 1.00 - £
Montant Chapitre N°2.8 - Réseaux d'évacuation EU - £
2.9 Ventilation / Extraction four
Repérage, relevé et vérification du réseau de reprise existant PM - £
- €
Raccordement de la gaine d'extraction fumées du four Ens 1.00 - £
Adaptations, coudes, réductions, manchettes et accessoires aér Ens 1.00 - £
Supports, colliers, fixations et dispositifs antivibratiles Ens 1.00 - £
Montant Chapitre N°2.9 - Ventilation / Extraction four - €
2.10 Modification du réseau de reprise de ventilation
Repérage, relevé et vérification du réseau de reprise existant PM - £
Adaptation / piquage sur gaine existante Ens 1.00 - €
Gaine @125 Ml 2.00 - £
Gaine ©200 Ml 5.00 - £
Bouche de reprise @125 u 1.00 - £
Bouche de reprise @200 u 1.00 - £
Supports, colliers, fixations et accessoires Ens 1.00 - £
1t Chapitre N°2.10 - Modification du réseau de reprise de ventilation - £
2.11 Appareils sanitaires et équipement de lavage
Lave-mains inox a commande fémorale conforme CCTP u 1.00 - £
Robinetterie, commande fémorale et prémélangeur EF/EC u 1.00 - £
Dosseret inox, siphon, fixations murales, raccords et accessoire Ens 1.00 - £
- £
Pompe de relevage sous lave-mains conforme CCTP u 1.00 - £
Clapet anti-retour, raccords démontables, fixation et accessoire Ens 1.00 - £
Raccordement hydraulique Ens 1.00 - £
- £
Repose du poste de lavage Ens 1.00 - €
Fixations, supportages Ens 1.00 - £
Raccordement hydraulique Ens 1.00 - £
- £
Joints, raccords, flexibles, rosaces et accessoires nécessaires au Ens 1.00 - £
itant Chapitre N°2.11 - Appareils sanitaires et équipement de lavage - £
2.12 Percements, saignées, rebouchage et reprises
Saignées en sol EU chambre de pousse Ens 1.00 - £
Saignées et reprises liées au dévoiement des siphons de sol Ens 1.00 - £
Reprises d'étanchéité siphon de sol Ens 1.00 - £
Reprises de carrelage antidérapant Ens 1.00 - €
Dépose et repose ponctuelle de faux plafonds, trappes Ens 1.00 - £
Evacuation des gravats, nettoyage Ens 1.00 - €
ant Chapitre N°2.12 - Percements, saignées, rebouchage et reprises - €
2.13 Désinfection des réseaux, essais et mise en service
Essais d'étanchéité des réseaux EF, EC et ECS Ens 1.00 - £
Rincage, purge et désinfection des trongons EF/EC/ECS Ens 1.00 - £
Protocole de désinfection et produits compatibles avec réseaus Ens 1.00 - £
Proces-verbal de rincage, désinfection et remise en service Ens 1.00 - £
‘hapitre N°2.13 - Désinfection des réseaux, essais et mise en service - £
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o . . . | Quantité | Quantité . L. X
Désignation Unité : Prix unitaire € |Prix total € HT
MOE Entreprise

2.14 D.O.E
Plans de récolement plomberie et ventilation Ens 1.00 - £
DOE Ens 1.00 - £
DIUO Ens 1.00 - €
DIVERS Ens 1.00 - £
- £
Montant Chapitre N°2.14 - D.O.E - £
MONTANT HT - BASE - €
MONTANT TVA 20% - €
MONTANT TTC - BASE - €
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Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)

o . . . | Quantité | Quantité . L. X
Désignation OPTIONS Unité : Prix unitaire € |Prix total € HT
MOE Entreprise

Le dimensionnement du matériel ci-aprés est donné a titre indicatif. L'entreprise est tenue de vérifier, confirmer et éventuellement modifier si
nécessaire les indications suivantes. Ces indications ne peuvent en aucun cas étre considérées comme contractuelles et

juridiquement opposables. L'entreprise engage donc sa proposition apres vérification des éléments de consultation. Toutes conséquences
financieres d'éventuels métrés oubliés ou sous estimés seraient supportées par I'entreprise. Le dimensionnement sera a confirmer lors de la
phase exécution du chantier, par le titulaire du présent lot, par la réalisation d'une étude d’exécution compléte.

3.1 OPTION - ATTENTES PLOMBERIE
Création d'une attente eau froide au droit des armoires u 3.00 - £
Vanne d'isolement, repérage et protection de |'attente EF U 3.00 - €
Réseau d'alimentation eau froide depuis réseau existant Ml 15.00 - £
Pompe de relevage U 2.00 - €
Réseau d'évacuation Ml 12.00 - €
Clapets, raccords démontables, supports, fixations et accessoir Ens 1.00 - £
Percements, rebouchages, reprises et protections Ens 1.00 - £
- €
Prestations complémentaires éventuelles : - £
- €
Montant Chapitre N°3.1 - OPTION - ATTENTES PLOMBERIE - £
MONTANT HT - OPTIONS - €
MONTANT TVA 20% - €
MONTANT TTC - OPTIONS - €
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RECAPITULATIF

Art. Désignation BASE Prix total € HT
2.5 Etudes a la charge de I'entreprise - €
2.6 Dépose et déplacements d'équipements - €
2.7 Réseaux d'alimentation EF et ECS - £
2.8 Réseaux d'évacuation EU - €
2.9 Ventilation / Extraction four - £
2.10  Modification du réseau de reprise de ventilation - €
2.1 Appareils sanitaires et équipement de lavage - €
2.12  Percements, saignées, rebouchage et reprises - £
2.13  Désinfection des réseaux, essais et mise en service - £
2.14 D.O.E - €
MONTANT HT - BASE - €
MONTANT TVA 20% - €
MONTANT TOTAL TTC - BASE - €
3.1 OPTION - ATTENTES PLOMBERIE - £
MONTANT HT - OPTIONS - €
MONTANT TVA 20% - €
MONTANT TTC - OPTIONS - €
MONTANT HT - TOTAL - €
MONTANT TVA 20% - €
MONTANT TTC - TOTAL - €
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