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I.

PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 OBJET DU C.C.T.P.

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux et fournitures du lot 02 « Gros (Euvre —
Traitement Anti-termites », pour la construction de 2 logements des Affaires Maritimes,
sur la commune de MAHINA.

L’entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des documents suivants :

e Le plan topographique définissant I’emplacement des travaux, les indications sur les
acces et les débords du chantier,
e Le plan de masse du projet.

Les travaux couverts par cette partiec du descriptif comprennent la fourniture de toutes
installations, main d'ceuvre, équipement, outillage, matériaux et matériels nécessaires pour
effectuer tous les travaux décrits dans le présent lot, ainsi que les plans applicables et
assujettis aux termes et conditions du contrat.

L’entrepreneur sera tenu de garantir sous son enti¢re responsabilité tous les résultats imposés
ou non qui n’aurait pas fait ’objet de réserves de sa part au moment du dépdt de sa
soumission.

Les documents écrits ou dessinés remis a 1’entrepreneur ne pouvant étre considérés que
comme des bases d’exécution, il devra, aprés avoir visité les lieux, signaler les dispositions
qui n’auraient pas son agrément.

L’entreprise ne pourra pas invoquer un manque de précisions du descriptif pour ne pas
effectuer une tache en liaison avec un autre chapitre lorsque cette tache est de sa compétence.

I est rappelé que le présent marché est un marché avec obligation de résultat. Ceci implique
que les obligations contractuelles de ’entreprise comprennent les différentes mises au point
du projet, toutes les reprises d’études et de plans nécessaires (tant en phase de synthése qu’en
phase d’exécution) jusqu’a I’obtention du bon pour accord du maitre d’ceuvre et du bureau de
controle.

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX
Le présent lot a pour objet les ouvrages décrits ci-apres.

1.2.1 Travaux préparatoires

e Installation de chantier avec les moyens techniques permettant la réalisation du
chantier en fonction du planning des travaux.
e Implantation des ouvrages par un géometre agréé, en fonction des plans du dossier.

D’autre part, avant de débuter ses travaux et durant sa période de préparation, ’entreprise
devra :

e Visiter les lieux avant la remise de son offre ;
e Contacter les services de I’OPT et de I’EDT et examiner avec eux, si nécessaire, les
possibilités de dévoiement des réseaux sur le domaine public, en dehors du chantier et



1.2.2

a distance réglementaire. Des protections complémentaires devront, en outre, étre
prévues sur ces réseaux, pendant toute la durée des travaux ;

Déplacer tous les réseaux électriques et téléphoniques passant sur I’emprise du
chantier ;

Tenir compte des frais de dévoiement de réseaux, en intégrant dans son offre toutes les
sujétions liées a ces travaux, y compris les devis éventuels de ’OPT et de I’EDT ;
Faire toutes les autorisations administratives pour le démarrage du chantier.

Contrainte environnementale de suivi de chantier

Dans le cadre de la préservation et de la valorisation de 1’environnement, le titulaire prendra
toutes les mesures adéquates pour le respect des textes réglementaires et notamment :

Nettoyage quotidien du chantier.

Evacuation hebdomadaire des déchets suivant chaque filiére. A cette fin, un tri sur
chantier sera organisé.

Interdiction formelle de rejeter les produits chimiques (peintures, solvants, etc.) dans
le milieu naturel (y compris systéme d’assainissement).

Stockage des produits chimiques (peintures, solvants, etc.) dans des bacs de rétention.
Communication au maitre d’ceuvre sur la gestion des déchets.

Typologie des déchets Exemples de déchets Typologie de traitement

Déchets Inertes Déchets de gros-ceuvre et/ou de|Recyclage et stockage en CET

démolition non souillés, terres et |de classe III
matériaux de terrassement, etc.

Déchets dangereux, Déchets | Amiante et produits dérivés Elimination en centre de
Industriels Spéciaux (DIS) |Peintures et vernis, colles animales, |traitement  spécialis¢  et/ou

veégétales synthétiques, solvants, diluants, | stockage en CET de classe I
mastics, huiles usées, abrasifs, détergents,
etc.

Déchets Industriels Banals | Emballages non souillés, métaux non | Recyclage ou valorisation apres
(DIB), Déchets Ménagers | souillés, cables, matieres plastiques, |tri (de préférence sur chantier),
Assimilés (DMA) verres, bois non traités, laines minérales, | incinération DMA avec

etc. valorisation énergétique,
stockage en CET de classe 11

Elimination des déchets :

L'entreprise prendra soin de trier tout au long du chantier les déchets produits par les travaux
suivant les 4 catégories ci-dessous :

Catégorie 1 : Déchets Industriels Spéciaux (dangereux) ;

Catégorie 2 : Déchets assimilables aux ordures ménageres (putrescibles) ;
Catégorie 3 : Déchets inertes ;

Catégories 4 : Déchets Recyclables.

Le plan des installations prévoira un espace réservé au stockage et au tri des déchets de
chantier.

Il appartiendra a l'entreprise mandataire d'obtenir les autorisations adéquates et d'éliminer les
déchets dans les sites appropriés selon la catégorie des déchets.




Tout lavage de matériels et tout rejet d’eaux de lavages dans le réseau EP ou réseau
d’assainissement sont interdits. Chargées en ¢éléments potentiellement polluants, ces eaux
de lavage devront étre collectées dans des bacs spécifiques, traitées sur site ou par une
entreprise spécialisée si elles sont évacuées. Des systémes favorisant 1I’évaporation de ces
eaux pourront a ce titre étre développés.

Des aires de stockage des matériaux et déchets seront aménagées et disposées
judicieusement sur la parcelle. Le nombre, la taille et la fréquence de rotation des bennes
seront optimisées en fonction de I’avancement du chantier.

Une signalétique lisible sera également mise en place pour optimiser ’utilisation des
bennes. Tout brillage de déchets sur le chantier sera proscrit.

Par ailleurs, le titulaire du présent lot veillera @ minimiser les impacts dus aux travaux : mise
en place de bache de protection pour éviter la propagation de poussiére, regroupement des
travaux par zone,...

1.2.3 Terrassements généraux / Démolitions

Le terrain est livré aux niveaux NGPF précisés sur le plan topographique joint a la présente
consultation.

=
N
=

Infrastructure

Terrassements complémentaires
Fouilles pour fondations

Gros béton de rattrapage
Semelles isolées ou filantes sur béton de propreté
Radiers, longrines et béches BA
Remblais

Dallages et rampes BA
Drainage provisoire

Clotures

Puits perdus

Cristallisation

=
g
n

Superstructure

Poteaux et poutres BA

Murs béton banché

Magonneries

Dalles BA avec ou sans relevés

Fourniture et pose des réservations pour pissettes ou DEP
Cloture de chantier

Nettoyage

Nota : En ce qui concerne tous les bétons armés en ¢€lévation, la finition demandée est
précisée dans les articles ci-dessous. Au cas ou ce résultat n’est pas obtenu, un enduit général
est appliqué sur ces bétons avant mise en peinture, sans plus-value de la part de
I’entrepreneur.

L’entrepreneur est responsable de 1’entretien de ses travaux jusqu’a la réception de ceux-ci.



Avant tout commencement d’exécution, il devra faire au maitre d’ccuvre toutes les
observations qu’il jugera nécessaire pour garantir son travail car il ne pourra arguer par la
suite, d’une faute ou d’un vice d’exécution provenant d’un tiers.

L’entrepreneur devra prendre toutes les mesures nécessaires a la protection de ses ouvrages et
des ouvrages des autres corps d’état. Il restera responsable de ses travaux et sera tenu de
remédier a toutes les détériorations intervenues jusqu’a réception des dits travaux par le
maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Il assurera également le nettoyage et 1’évacuation des gravois dus a ses travaux en cours de
chantier y compris le nettoyage précédant la réception des travaux.

L’entrepreneur assurera le nettoyage de ses postes de travail quotidiennement, ainsi que des
zones qui lui seront attribuées par la maitrise d'ceuvre. L’entrepreneur devra é&tre
particulierement vigilant sur la question du nettoyage des acces aux postes de travail dans les
circulations. La propreté des postes de travail est gage d’un travail de qualité fait dans des
conditions de sécurité et d’hygiene décentes. Aussi, tout manquement a cette obligation sera
considéré comme un grave manquement aux obligations contractuelles de 1’entrepreneur.
Dans ce cas, le nettoyage sera réalis¢é par une entreprise tierce aux frais exclusifs de
I’entrepreneur.

1.3 PRESTATIONS DIVERSES

Les travaux comprennent toutes les prestations qui sont afférentes et qui sont implicitement
incluses dans les prix unitaires, et en particulier :

e La fourniture du personnel qualifié,

e La fourniture des matériaux, leur transport a pied d’ceuvre, leur stockage et leur mise
en ceuvre,

e Les frais et taxes en vigueur,

e La fourniture ’amenée, le montage et le repli des installations, engins et matériels de
chantier, y compris les équipements de sécurité,

e Equipements de sécurité maintenus jusqu’a la livraison du projet. En cas de dépose par
un autre corps d’états, ce dernier devra évacuer I’équipement de sécurité vers la zone
de stockage dédié,

e Laréalisation des abris nécessaires au stockage des matériaux sur le chantier,

e Le tracé du trait de niveau a 1,00 ml du sol fini et sa maintenance pendant la durée du
chantier,

e Le nettoyage systématique de toutes les salissures occasionnées par la mise en ceuvre
des ouvrages, I’enlévement des déchets et leur évacuation,

e Les mesures d’hygiene et de sécurité, conformément a la réglementation en vigueur en
Polynésie Frangaise,

e Les dispositifs de protection provisoires, anti-chutes, notamment sur les cages
d’escaliers, trémies, rives de dalles,

e Le crossage systématique de tous les aciers en attente pour la sécurité (certaines
crosses devant étre ensuite coupées, notamment pour les éléments béton travaillant en
compression),

e [’ensemble des « gouttes d’eau » en rive de dalles, poutres et linteaux extérieurs,
réalisés avec un profil goutte d’eau adapté (pas de goutte d’eau réalisée apres coup a la
meuleuse),



Les essais de bétons,

Les plans de recollement,

Les dépenses d’intéréts communs a la charge du présent lot suivant le Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et CCAG,

Les dépenses communes du chantier réparties au prorata du montant de chaque lot,
suivant CCAG et CCAP,

Les réservations et les incorporations pour les autres corps d’état, la fourniture et la
mise en place des fourreaux,

Le rebouchage systématique en béton armé de toutes les trémies verticales et
horizontales aprés passage de 1’ensemble des réseaux, ainsi que le calfeutrement
autour des encadrements de portes,

La réalisation des socles ou plots au droit des émergences (selon article 7.2.3 du DTU
20.12 et article 5.4 du DTU 43.1) et canalisations traversantes (article 7.2.8.2 du DTU
43.1) par dés béton,

Le scellement de tous les batis « métal » dans les éléments béton armé,

Les raccords aprés passage des autres corps d’état, notamment le calfeutrement autour
de tous les encadrements de portes,

Les essais et éprouvettes de chargement, y compris fourniture et installation des
charges et appareils de mesure,

Le nettoyage général en fin de chantier comprendra l’enlévement des voieries
provisoires, dallages et fondations des baraquements, aires de stockage, etc.,

Toutes les autorisations nécessaires aux installations de chantier seront obtenues par
I’entrepreneur du présent lot qui aura a sa charge tous les frais de voierie
correspondants. Tous ces travaux ne donneront lieu a aucune plus-value sur le prix
remis,

Les massifs pour voies de grues, centrales a béton, etc. seront démolis et les gravois
enlevés aux décharges.

Le titulaire du présent lot devra mettre en place les protections collectives générales de
["opération indépendamment des protections collectives et individuelles dues par chaque
entrepreneur pour I’exécution de ses travaux.

1.4 NATURE - LIMITE DES PRESTATIONS

Sont exclus du présent lot et sont a la charge :

Du lot 02b « Charpente Couverture métallique » :

La fourniture et pose des structures métalliques (y compris platines, mais hors pose et
scellements des platines qui sont a la charge du présent lot) ;
Voir tableau de limite de prestation

Du lot « Revétements de sol » :

Voir tableau de limite de prestation

Du lot « Menuiserie bois » :

Voir tableau de limite de prestation

Du lot « Plomberie Sanitaire » :

Voir tableau de limite de prestation



1.5 ETUDES ET HYPOTHESES DE CALCUL

1.5.1 Plans d’exécution des ouvrages

Les études et plans généraux sont transmis lors de la consultation. Les plans d’exécution sont
a la charge de D’entreprise, y compris I’ensemble des plans de détails, d’atelier et de
préfabrication.

L’entrepreneur a la charge de faire établir, a ses frais et sous sa responsabilité, tous les plans,
schémas, épures et calculs justificatifs divers, nécessaires a la définition des ouvrages dont il a
la charge.

Les études de synthése sont établies par le présent lot. La réalisation des études de synthése a
pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la cohérence spatiale des éléments
d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques,
d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans de synthése qui
représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme support, 1’implantation des
¢léments d’ouvrage, des équipements et des installations.

Dans le cas de variante d’entreprise, acceptée par le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, les
incidences techniques et financicres tout corps d’état ainsi que la mise a jour des plans de
maitrise d’ceuvre sont a la charge de 1’entreprise.

Les réservations et fourreaux nécessaires au passage des gaines et canalisations seront
représentés et positionnés en plan et en ¢€lévation sur les plans d’exécution et de détails de
I’entreprise.

1.5.2 Documents techniques

Les travaux objet du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions
générales des documents ci-aprés en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

e Les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de gros ceuvre, de
béton armé et de démolition ;
e Les Normes Francaises homologuées (NF) ;
e Le REEF édité par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et en
particulier aux prescriptions des CCT et CCS des :
o DTU 12 — Terrassement pour le Batiment ;
o DTU 13.1 — Fondations superficielles (septembre 2019) ;
o DTU 13.12 — Fondations profondes (mai 2020) ;
o DTU 13.3 partie 1-1-1 — Dallages (décembre 2021, avec toutes ses parties et
annexes) ;
DTU 14.1 — Travaux de cuvelage (novembre 2020) ;
DTU 20.1 — Ouvrages en maconnerie de petits éléments — Parois et murs
(juillet 2020) ;
o NF P 11.212.1 et NF P 11.212.2 — Travaux de fondations profondes
(palplanches) ;
o NF P 10.202.1 — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs
(réf DTU 20.1 — CCT) ;
o NF P 10.202.2 — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs
(réef DTU 20.1 —RC) ;

o O



o NF P 10.202.3 — Ouvrages en macgonnerie de petits ¢léments — Parois et murs
(réf DTU 20.1 — Guide) ;

o NF P 10.203.1 — Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures
destinées a recevoir un revétement d’étanchéité (réf DTU 20.12 — CCT) ;

o NF P 10.203.2 — Conception du gros ceuvre en magonnerie des toitures
destinées a recevoir un revétement d’étanchéité — Marchés privés (réf DTU
20.12-CCS);

o NF P 18.201 — Exécution des travaux en béton (réf DTU 21 — CCT) ;

o NF P 18.503 — Surfaces et parements en béton ;

o DTU 21.3 — Dalles et volées d’escalier préfabriquées, en béton armé,
simplement posées sur appuis sensiblement horizontaux ;

o DTU 21.4 — Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants contenant des
chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons ;

o NF P 18.210 — Mur en béton armé banché (réf DTU 23.1 — CCT) ;

o NF P 15.201.1 et amendement NF P 51.201.1 / A1 — Enduits aux mortiers de
ciments, de chaux et de mélange de platre et chaux aérienne (réf DTU 26.1 —
CCT);

o NF P 15.201.2 et amendement NF P 51.20121 / A1 — Enduits aux mortiers de
ciments, de chaux et de mélange de platre et chaux aérienne — Marchés privés
(réf DTU 26.1 — CCS) ;

o NF P 14.201.1 — Charges et dalles a base de liants hydrauliques (réf DTU 26.2
- CCT);

o NF P 14.201.2 — Charges et dalles a base de liants hydrauliques — Marchés
prives (réf DTU 26.2 — CCS) ;

o NF P 61.202.1 — Revétements de sols scellés (réf DTU 52.1 — CCT) ;

o NF P 61.202.2 — Revétements de sols scellés — Marchés privés (réf DTU 52.1 —
CCS);

Etanchéité

Les principaux DTU et normes sont rappelés ci-apres :

DTU 40.5 Travaux d’évacuation des eaux pluviales ;

DTU 43.1 Etanchéité des toitures terrasses avec ¢€léments porteurs en
macgonnerie ;

DTU 43.2 Etanchéité des toitures avec éléments porteurs en magonnerie de
pente supérieure a 5% ;

DTU 59.3 Relatif aux étanchéités liquides ;

DTU 52.1 Revétement de sols scellés ;

Et tous les textes inclus dans les DTU et normes complémentaires applicables sur le territoire
de la Polynésie Francaise.

Régles de calculs

NF ENV 206+ A2/CN (novembre 2022): Béton - Spécification, performance,
production et conformité - Complément national a la norme NF EN 206 + A2 Indice
de classement : P18-325/CN

o Classe d’exposition XS3 XC4 pour les fondations (béton C35/45)

o Classe d’exposition XS3 XC4 pour la superstructure (béton C35/45)



TABLEAU F1 de TANNEXEF :

Classes d’exposition
Aucun Corrosion par les chlorures
risque de Envi
corrosion| Corrosion par carbonatation Attaque par le gel-dégel nvirennements
. Eau de mer Chlorures autres que chimiques agressifs
nt ceux de I'eau de mer
d'attaque
X0 XC1| XC2 | XC3 | XC4 | XS1 X§2 XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XAl XA2 | XA3
e..ec - 065| 060 | 055 | 050 | 0,50 0,45 0,45 0,55 0,55 0,45 0,55 0,55 0,50 045 0,55 050 | 045
maximal ¢
Classe de
résistance | C12/15 |c20/25/C25/30/C30/37/C30/37|C30/37|C35/45|C35/45|C30/37|C30/37|C35/45|C30/37|C25/30|C30/37|C30/37|C30/37|C30/37|C35/45
minimale
Teneur
minimale
. ¢ - 260 | 280 280 300 300 320 340 300 300 320 300 300 320 340 300 320 360
en ciment
(kg/m?)
Teneur
minimale . . .,
en air - - - - - - - - - - - - 4,0 4,0 4,0¢ - - -
(%)
A Granulats selon 'EN 12620, Ciment
utres , . - .
exigences - - - - - - - - - - - présentant une résistance au - resistant aux
8 gel-dégel suffisante sulfates P
2 Lorsque le béton ne contient pas d'air entrainé volontairement, il convient de soumettre a essai la performance du béton selon une méthode d'essai appropriée et de la comparer
a un béton pour lequel la résistance au gel-dégel pour la classe d'exposition concernée est établie.

b Lorsque la présence de sulfates conduit a des classes d’exposition XA2 et XA3, il est essentiel d'utiliser un ciment résistant aux sulfates conforme 3 'EN 197-1 ou a des normes
nationales complémentaires.

€ Lorsque le concept de coefficient k est appliqué, le rapport maximal e/c et la teneur minimale en ciment sont modifiés conformément 4 5.2.5.2.

Regles

BAEL 91, révisées en février 2000 (DTU P 18.202) — Regles techniques de conception

et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé, suivant la méthode des états limites :

o Fissuration préjudiciable pour les ouvrages enterrés (enrobage > Scm) ;
o Fissuration préjudiciable pour la superstructure extérieur (enrobage >

Scm) ;
o Fissuration peut préjudiciable pour la superstructure intérieur (enrobage
>3cm) ;

DTU 14.1 — Travaux de cuvelage (novembre 2020) ;

DTU 20.1 — Ouvrages en maconnerie de petits ¢léments — Parois et murs (juillet
2020) ;

NF P 18.210 — Regles techniques de conception et de calcul des murs en béton banché
(DTU 23.1 - CCT) ;

DTU 13.1 — Fondations superficielles (septembre 2019) ;

DTU 13.2 — Fondations profondes (mai 2020) ;

DTU 13.3 — Dallage (décembre 2021 avec toutes ses parties annexes) ;

DTU 40.402 — Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des
installations d’évacuation des eaux pluviales (DTU 60.11) ;

Regles NV 65.67 et additifs n°1 (de février 1987) et n°2 (de décembre 1999) — Regles
définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (DTU P 06.002 et
06.0006) ;

NF P 06.001 — Basse de calcul des constructions — Charges d’exploitation des
batiments ;

NF P 06.004 — Basse de calcul des constructions — Charges permanentes et charges
d’exploitation dues aux forces de pesanteur ;

NF P 06.005 — Basse de calcul des constructions — Symboles généraux.



1.5.3 Surcharges climatiques
Les regles a utiliser sont contenues dans le DTU « Reégles Neige et Vent » en vigueur (additifs
modificatifs n° 1 de février 1987 et n° 2 de décembre 1999).

Les données entrant dans le calcul des surcharges sont les suivantes :

« Altitude inférieure a 200 métres
. Effets du vent : ZONE 4, Site exposé (vent cyclonique de 204km/h)
« Aucune minoration des coefficients n’est autorisée (site bord de mer)

1.5.4 Charges d’exploitation et surcharges

Les valeurs des charges a prendre en considération pour le calcul des ouvrages sont les
suivantes (charges en daN/m?) :

« Local Technique 1500 kg/m?
. Aire de dépotage 1000 kg/m?
« Circulation sur caniveau 250 kg/m?
o Terrasse Technique 150 kg/m?

Niveau des eaux au sens du DTU 14.1 : Niveau TN actuel.

1.5.5 Conditions de stabilité au feu et coupe-feu

Les différentes stabilités ci-dessous sont obtenues par enrobage des aciers et calcul suivant
DTU P92-701 « regles de calcul FB ».

« Structure poteaux, poutres et murs : stable au feu 1H

. Dalles hautes : coupe-feu 1H

« Pour les locaux a risques importants tel que groupe électrogene, transfo, les parois
verticales et planchers seront coupe-feu 2H

« Pour les locaux a risques moyens, les réserves, les parois seront coupe-feu 2H

1.5.6 Température et retrait

Regles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé
suivant la méthode des états limites dites « Regles BAEL 91 ».

1.5.7 Reconnaissance géotechnique
Suivant le rapport ApiGEO G2PRO n°A182-LB-25 du 09/04/2025, les hypothéses sont :

« Semelles superficielles isolées
« Contrainte sol ELS de 0.7 bar
« Ancrage des fondations de 0.80cm par rapport au TN
« Remblai sous dallage de 20cm



4.2. Type de fondations superficielles envisageables

Compte tenu des résultats obtenus, et du projet de batiment RDC sur pilotis, il peut
étre retenu envisageable une solution par semelles superficielles isolées sous poteaux,
encastrées de 0,70/0,80 m environ, avec une assise sur la couche de sable graveleux plus
compact (que les limons de couverture) :

Dans ces conditions, la contrainte de service peut étre validé, pour toutes les fondations
a:
qELS = 0,07 MPa (0,7 bar)

Les tassements des semelles sous les sollicitations de service, et & partir des données
pressiométriques en phase G2 PRO sont estimés a 0,5 & 1,0 cm environ.

1.6 MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

Les travaux seront réglés au forfait. En cas de modification par le maitre d’ouvrage dans le
cours des travaux en plus ou en moins, les attachements seront pris parallelement entre
I’entreprise et le maitre d’ceuvre afin d’établir les montants en plus ou en moins.

Le marché étant traité forfaitairement, les éventuelles évolutions de quantité ne peuvent
donner lieu a un supplément ou une moins-value, si elles ne proviennent pas d’une évolution
du marché.

1.7 PARTICULARITE DU SITE EN EXPLOITATION
Sans Objet



2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.1.1 Installation de chantier

L’entreprise du présent lot sera tenue de respecter impérativement toutes les obligations
relatives aux installations de chantier sur la commune de Punaauia.

Toutes les autorisations nécessaires aux installations de chantier seront obtenues par
I’entreprise du présent lot. Tous les frais et redevances diverses résultant des permissions de
voirie obtenues pour les clotures, dépots de matériaux, droits de voierie, etc. seront pris en
charge par I’entreprise du présent lot.

L’entreprise mandataire sera tenue :

e D’amener et d’installer sur le site le matériel et tous les équipements
nécessaires a I’exécution des travaux,

e De démonter et replier les installations,

e De prendre en compte toutes les dispositions utiles, en phase d’exécution des
travaux, au maintien de 1’état des voieries empruntées par les camions de
chantier. Elle devra procéder, avec une fréquence suffisante, au nettoyage des
voies empruntées et sur lesquelles se déposeraient des matériaux en
provenance du chantier,

e De recouvrir les espaces en terre ou circulent ou stationnent les véhicules de
matériaux type concassés afin de limiter la formation de boues,

¢ De nettoyer les abords et évacuations des gravats,

Compris toutes sujétions.
Inclus :

e Réalisation des plans d’exécution de I’entreprise a transmettre a la maitrise
d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage, suivant les dispositions du CCAP ;
e Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE).

Position : suivant plan d’installation de chantier a soumettre a la maitrise d’ceuvre.

Les installations de chantier pourront étre mobiles et définies par un plan sur lequel seront
portes :

e Les emplacements du ou des bureaux de chantier,

e Les salles de réunions (ces locaux serviront a I'usage exclusif de la direction du
chantier : maitrise d’ouvrage, maitrise d’ceuvre, controle technique, etc.),

e Les vestiaires d’ouvriers, sanitaires, réfectoires et tous équipements sociaux pour
les entreprises,

e Les implantations de voies de grues, bétonnicres, dépdts de matériaux, aires de
travail TCE,

e Les branchements de chantier en eau, électricité, égouts, etc.

Les installations suivantes seront maintenues en place jusqu’a la fin du chantier pour tous les
corps d’état, suivant les indications de la maitrise d’ceuvre. Elles seront a la charge du présent
lot jusqu’a la fin des TCE :



e Sanitaires,

e Réfectoire,

e Vestiaires,

e Bureau de chantier,
e Bennes a déchets.

2.1.2 Implantation du projet
L’entreprise fera procéder, a sa charge, par un géometre agréé par la maitrise d’ceuvre, a
I’implantation du projet.

Les limites des emprises autorisées pour le chantier seront celles qui sont indiquées au plan
masse et suivant les indications du maitre d’ceuvre d’exécution.

Un plan indiquant les différents points de coordonnées et de nivellement sera remis au maitre
d’ceuvre.

Apres s’étre assuré de 1’exactitude de ’implantation et des niveaux NGT, I’entrepreneur
procédera aux implantations complémentaires nécessaires a I’exécution des travaux, y
compris implantation des axes, trames, files et ouvrages extérieurs.

Compris le nivellement du terrain, les dallages, socles et voies d’acces nécessaires.

Position : ensemble du projet.

2.1.3 Acces et clotures de chantier
L’entreprise mandataire sera tenue de gérer les voieries d’acces chantier.
L’entrepreneur titulaire du présent lot est tenu d’installer et d’entretenir une cloture de

chantier constituée par des toles prélaquées neuves, d’environ 2,50m de haut, protégeant
I’ensemble du chantier, et empéchant de pénétrer dans la zone.

I1 sera également mis en place 1 portail plein en tole qui fermera ’acces, particulierement en
période de non-activité (nuits, congés, etc.), a toute personne étrangere au chantier.

Une signalisation parfaitement visible par panneau sera installée avec les mentions :

« CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC »
« PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE »

Compris dépose de I’ensemble en fin de chantier.
Position :

o Clotures de chantier sur les zones accessibles ;
e 1 portail a mettre en place ;
e Y compris signalisation a mettre en place.

2.1.4 Panneau de chantier

L’entrepreneur est tenu d’installer, dans un délai de 15 jours a compter de I’ordre de service
de commencer les travaux, un panneau de 2m de longueur avec des lattes de 0,15m de large
comprenant :



e Les références générales des ouvrages en projet,

e Le numéro de permis de construire,

e Les divers intervenants (maitres d’ouvrage et d’ceuvre, etc.) des entreprises
adjudicataires.

Un modg¢le sera transmis par la maitrise d’ceuvre.
La mise a jour, I’entretien et la dépose de ce panneau revenant a la charge du présent lot.

Position : I’installation se fera a 1’endroit indiqué par la maitrise d’ceuvre et suivant ses
indications.

2.1.5 Bureau de chantier

L’entrepreneur est tenu d’installer, durant la période de préparation, un bureau de chantier
climatisé et équipé d’un téléphone/fax, destiné exclusivement a la maitrise d’ceuvre.

Ce bureau comprendra les équipements, matériels et matériaux nécessaires au fonctionnement
du chantier et dont le colit sera compris dans le prix des travaux a savoir :

e Armoire métallique, avec les rayons, fermée a clé,

o Table et chaises ou bancs en nombre suffisant, permettant d’organiser les réunions
de coordination,

e Mobilier pour les besoins du maitre d’ouvrage,

o Téléphone et télécopie branchés aux lignes extérieures indépendantes,

o Internet — Réseau Wifi,

e Casques et bottes reglementaires mis a la disposition du maitre d’ouvrage et du
maitre d’ceuvre,

e Plan de travail ou seront entreposés les plans, les échantillons et le planning a jour
de facon hebdomadaire,

e Dossier contractuel témoin complet,

e Jeu complémentaire des plans architecte affiché aux murs.

L’entreprise devra se conformer a toutes les prescriptions du PGC, joint au dossier de
consultation.

La prestation comprendra également la dépose de cette base vie en fin de chantier.

Le nettoyage des cantonnements sera réalisé au minimum une fois par semaine au frais du
compte prorata.

Position : a définir en accord avec la maitrise d’ceuvre.

2.1.6 Branchements divers

L’entrepreneur est tenu d’effectuer, durant sa période de préparation tous les branchements
nécessaires a la bonne marche du chantier, a savoir :

o L’alimentation électrique,
o Le téléphone de chantier et I’électricité,
o L’alimentation en eau, conformément aux normes d’installation et de sécurité.

Ces travaux seront réalisés par le présent lot, y compris les demandes de branchements et le
paiement des charges d’exploitation, frais a répartir au compte prorata.



L’ensemble des branchements pour les alimentations (eau, électricité) et évacuations (EU,
EV), nécessaires a la base vie et au chantier seront a la charge du présent lot, compris toutes
sujétions et demandes de raccordements aux administrations ou concessionnaires concernés.

FElectricité, installation base vie

e  Fourniture et pose du coffret équipé,

o Fourniture et pose de cables entre réseau EDT et coffret de comptage,

o Fourniture et pose de plots béton comme support de poteaux bois,

e  Fourniture et pose de poteaux bois,

e  Fourniture et pose de cables d’alimentation de cantonnement,

o  Fourniture et pose de fourreaux de protection mécanique,

e Raccordement de base vie,

o Passage d’un organisme de vérification des installations électriques, compris PV de
conformitg.

FElectricité, chantier

e Fourniture et pose du coffret équipé,

e Fourniture et pose de cables sous fourreaux entre réseau EDT et coffret de
comptage,

o  Fourniture et pose de cables d’alimentation de chantier,

e  Fourniture et pose de fourreaux de protection mécanique,

e Fourniture et pose du coffret de chantier mono/triphasé, compris support et
accessoire de raccordement au réseau en pied de chaque batiment.

Eau potable

o  Fourniture et pose de PEHD,

e Fourniture et pose de fourreaux mécaniques,

e Raccordement de cantonnement en eau potable,

e Fourniture et pose de points de puisage, compris support et accessoire de
raccordement au réseau en pied de chaque batiment.

Eaux usées
e Raccordement de cantonnement en eaux usees.
Sécurité collective

Le présent lot assurera les aménagements et tous les ouvrages provisoires permettant 1’acces
au chantier pendant la durée des travaux (escaliers, passerelles, etc.).

L’entreprise du présent lot sera tenue de garantir la mise en place, la surveillance et I’entretien
des installations collectives de sécurité et de protection des travailleurs suivant la définition de
la norme NF 03 001.

L’entreprise doit :

o Lamise en place des garde-corps de sécurité,

o La protection des trémies verticales et horizontales,

e Lamise en place des garde-corps provisoires d’escaliers,

e Les fermetures provisoires des batiments,

e Les protections (suivant les demandes des entreprises et du PGC).



2.1.7 Traitement anti-termites de sol

Référence réglementaire :

e Norme FD X 40.501 de novembre 2005 - « Protection des constructions contre
I’infestation par les termites » ;

e Loi de Pays n°2011-19 du 19 juillet 2011 relative a [’importation, la
commercialisation et ['utilisation des pesticides en Polynésie Frangaise et ses
annexes.

La liste des substances actives et préparations commerciales de pesticides autorisées en
Polynésie Francaise est fixée par arrété 80 CM du 25 janvier 2010 modifié. Seuls les produits
inscrits sur cette liste pourront étre employés pour le traitement anti-termites, qu’il soit
préventif ou curatif aprés avis de [’assistant a la maitrise d’ouvrage pour la qualité
environnementale du batiment (AMO-QEB). Il est ainsi interdit d’utiliser des produits tels que
le chlordane (absent de la liste) ou le propoxur (interdit en agriculture). Les produits utilisés
seront certifiés CTB-P+.

Caractéristiques du traitement par TERMIFILM ou équivalent :

Barriere physico-chimique anti-termite par film de polyéthyléne de 150 microns d’épaisseur,
de type TERMIFILM UV+, certifi¢ CTB-P+ ou similaire, termicide : perméthrine (1% m/m),
a poser en 1¢ de 6m avec un recouvrement entre 1és de 15cm.

Raccordements entre 1és traités par adhésif compatible avec le TERMIFILM posé en
continuité du raccordement sur toute la longueur.

Fixation du TERMIFILM sur la face externe des murs sur toute sa longueur par baguette
aluminium (ou résine) et chevilles a frapper, téte fraisée nylon / clou inox A2 (A2-TF).

Traitement complémentaire sur une hauteur de 10cm au-dessus du terrain naturel (niveau du
sol extérieur fini) en peinture formant un film continu, anti-termite de type TERMIFUGE
contenant une molécule termicide : perméthrine (1% m/m) ou similaire.

Nota : Toute rupture de la barricre réalisée avec TERMIFILM doit étre traitée avec des
TERMIGRANULS.

Granulés polyéthyléne de type TERMIGRANULS certifi¢ CTP-P+ ou similaire, dimension
3x5x3mm environ, thermicide : perméthrine ; a mélanger avec du remblai criblé a raison de
10% de granulés et a 90% de terre de remblai.

Le traitement bénéficiera d’une garantie décennale fournisseur et applicateur, a fournir
dans le cadre de la période de préparation.

Mise en ceuvre suivant les préconisations du fabricant :
Débarrasser les surfaces du chantier de tout matériau pouvant poingonner ou déchirer le film.
Tous les bois et déchets cellulosiques devront étre évacués avant de procéder au traitement

Enrobage des dallages par TERMIFILM en sous-face a la place sur polyane.
Enrobage des ouvrages de fondations dans le sol par TERMIFILM.

Les raccords de 1¢és de film doivent se chevaucher sur 15cm et étre collés par adhésif résistant
a I’humidité, au poids de la coulée du béton.

Pour les remontées de film a fixer par baguette, tendre le film et replier son extrémité en
bourrelet.

Protéger, lors de remblais, le TERMIFILM afin d’éviter tout poingonnement.



Mode opératoire et protection a faire approuver par le fabricant et le maitre d’ceuvre
d’exécution.

Raccordement au droit du terrain naturel (niveau du sol extérieur fini) par baguette aluminium
(ou résine) sur la face externe des murs, fixation des baguettes par chevilles a frapper, téte
fraisée nylon / clou inox A2 (A2-TF) tous les 40cm a rapprocher en cas de poteaux.

Traitement complémentaire :
Le TERMIFILM UV+ ne doit pas étre exposé aux UV.

Une premiere couche de TERMIFUGE sera appliquée au rouleau avant pose de la baguette
entre les niveaux -7cm et +10cm du sol extérieur fini.

Une deuxiéme couche de TERMIFUGE sera appliquée sur +10cm au-dessus du sol extérieur
fini.

Rebouchage, calfeutrement :
Dans les ouvrages béton et magonneries, tous les calfeutrements au mortier et les raccords
nécessaires seront a la charge de 1’entrepreneur de gros ceuvre.

Des joints termicides, au présent lot, seront prévus pour toutes les trémies en liaison avec
I’extérieur.

Fourreaux :
Les fourreaux seront arasés a 25mm des nus des ouvrages traversés.

Des joints termicides, au présent lot, seront prévus pour toutes les trémies en liaison avec
I’extérieur.

Traitement périphérique des percements, par TERMIGANULS dosé a 10% du volume du
remblai.

Position : ouvrage de fondations et périphérie du batiment.

2.2 DEMOLITION - TERRASSEMENTS GENERAUX
Sans Objet

2.3 TRAVAUX EN INFRASTRUCTURE
Généralités

Toutes les réservations communiquées a temps (phase €tudes) par les autres corps d’états
seront a prendre en compte et a inclure dans les ¢léments béton armé.

2.3.1 Fouilles en tranchée, rigoles ou isolées

Les fouilles sont exécutées manuellement ou mécaniquement en terrain de toutes natures.
Leurs sections sont a réaliser suivant les indications de 1’étude béton et des caractéristiques
des sols, afin de prévoir tous les coffrages nécessaires, le cas échéant.

Ce prix comprend aussi le remblaiement en matériaux soigneusement compactés du vide des
fouilles et 1’évacuation des déblais non réutilisables a la décharge publique.

Lors de la réalisation des fondations, I’homogénéit¢ des fonds de fouille devra étre
soigneusement vérifiée par un géotechnicien et/ou le maitre d’ceuvre. Les poches molles et les



terrains remaniés éventuellement rencontrés en fond de fouille seront purgés et remplacés par
du gros béton ou autre disposition ayant I’aval du géotechnicien, du maitre d’ceuvre et du
bureau de controle.

Compris toutes sujétions d’exécution tel que drainages en cas de fortes pluies, démolition,
¢taiements des parois, etc.
Position :

e  Massifs, longrines, voiles, fosses, etc. ;
o Béches, regards et fosses, renforts sous dallage.

En regle générale, tous les ouvrages de fondations pours les radiers, semelles, dalles, dallages,
voiles, murs, poteaux, etc. rendus nécessaires suivant I’étude béton.

2.3.2 Béton de propreté

Béton de propreté dosé a 150kg de ciment par métre cube d’une épaisseur minimale de Scm.
A mettre en place sous les bétons en contact avec le sol et sur fond de fouille compacté
soigneusement.

Réglage soigné pour servir a I’implantation et au tracage des semelles.

Position : tous les ouvrages de fondations et en particulier les semelles, béches de rives,
renforts sous dallage, longrines, relevés, etc.

2.3.3 Béton armé en fondation

Béton de type E (C35/45 classe XS3), coulé dans coffrage de type courant, y compris
ferraillage, suivant les dispositions de I'étude béton et des caractéristiques du terrain.

Position : ensemble des bétons en fondations et suivant les plans, notamment :

o Ensemble des radiers, semelles, béches et longrines,

e Tous les renforts de dallages,

e Tous les ouvrages nécessaires a la portance des batiments et suivant les dispositions
de I’étude béton et les observations du bureau de controle.

Coffrage : Type courant (hors parements vus « soignés »)

Parements (Suivant NF P 18.503) : Parement P(3), E (2-2-2), T(0) sauf parements vus P(3), E
(2-3-2), T(3).

Etat de surface : Suivant nature du revétement de sol fini (voir article 4.2.10 et 4.3.5)

A prévoir :

o Un traitement spécial au niveau des reprises de bétonnage,
e Un adjuvant hydrofuge dans tous les bétons enterrés ou semi-enterrés.



2.4 TRAVAUX EN SUPERSTRUCTURE
Généralités

Toutes les réservations communiquées a temps (phase études) par les autres corps d’états
seront a prendre en compte et a inclure dans les éléments béton armé.

2.4.1 Solution Technique 1 : Béton pour voiles

Fourniture et mise en ceuvre de béton de type E C35/45 (classe d’exposition XS3 XC4),
coffrage soigné y compris ferraillage et toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Inclus toutes les réservations nécessaires aux autres corps d'état et leurs rebouchages, ainsi
que les engravures en fagade.

Tous les scellements des platines fournies par le charpentier, ce dernier devant le plan de
positionnement et le controle de mise en ceuvre.

Les ouvertures dans les voiles devront présenter des tableaux parfaitement dressés pour la
pose des menuiseries ; les seuils extérieurs présenteront une pente vers l'extérieur avec une
surface talochée et ou bouchardée et les appuis des baies, en pente vers l'extérieur, auront un
rejingot dimensionné en fonction de la piece d'appui de la menuiserie. L’ensemble des
linteaux des fenétres ou menuiseries présentera une goutte d’eau positionnée a 3cm environ de
la facade extérieure.

Certains voiles béton seront rampants suivant la pente de la couverture avec des réservations a
prévoir pour le passage des ossatures métalliques (engravures BA qui seront rebouchées
ensuite par le présent lot afin de rétablir le coupe-feu).

Tous les aciers en attente devront étre crossé€s par mesure de sécurité (la crosse devra étre
coupée apres la pose de la cage d’armatures).

Coffrage (2 faces) : Type soigné.

Désignation du parement selon NF P 18.503, pour toutes les surfaces vues : Parement P(3), E
(2-3-2), T(3).

Tous les voiles de fagcades qui ne sont pas amenés a étre recouverts par une peinture
d’impermeéabilisation (type D3 ou i3) seront traités par adjonction d’un hydrofuge.

Position : ensemble des voiles indiqués sur les plans.

2.4.1 Solution Technique 2 : Maconnerie d’agglomérés de ciment pour voiles

Magonnerie d’agglomérés creux, classe B 40, hourdés au mortier de ciment, pos€s par assises
réglées a joints croisés avec remplissage soigné des joints verticaux y compris toutes sujétions
de fourniture et de mise en ceuvre.

Un joint hydrofuge est a prévoir sous le premier rang d’agglomérés sur dallage pour se
prémunir des remontées capillaires (a charge du présent lot).

Des renforts grillagés (conformément au DTU) sont a prévoir au droit des interfaces
agglos/béton.

Les tableaux des portes seront exécutés en parpaings pleins ou en potelets BA harpés aux
macgonneries, afin d’assurer un support solide aux scellements de celles-ci.



Nota : Dans les magonneries seront prévus : les linteaux, raidisseurs, chainages, jambages,
appuis de fenétre éventuels.

Enduit au mortier de ciment exécuté en trois couches, y compris repiquage béton lisse,
grillage entre béton et magonnerie, humidification des supports entre chaque couche, tableau
et toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Joint marqué au contact avec la structure de charpente métallique, compris extrusion d'un
produit élastique (€lastomere de 1 catégorie) absorbant les variations dimensionnelles des
matériaux et pouvant supporter la mise en peinture des supports.

Position : ensemble des voiles indiqués sur les plans.

2.4.2 Béton armé pour poteaux

Fourniture et mise en ceuvre de béton de type E (C35/45), dans coffrage soigné, y compris
ferraillage et toutes sujétions de fourniture et mise en ceuvre. Tous les coffrages seront soignés
avec angles abattus ou arrondis et tous les aciers en attente devront étre crossé€s par mesure de
sécurité (la crosse devra étre coupée apres la pose de la cage d’armatures).

Nota : Dans certains poteaux pourront étre incorporées des gaines €lectriques.
Coffrage (4 faces) : Type soigné avec angles abattus ou arrondis.

Désignation du parement selon NF P 18.503, pour toutes les surfaces vues : Parement P(3), E
(2-3-2), T(3).

Position : ensemble des poteaux indiqués sur les plans.

2.4.3 Béton armé pour poutres, chainages et poutres voiles

Fourniture et mis en ceuvre de béton de type E (C35/45), dans coffrage soigné, y compris
ferraillage et toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Prévoir également toutes les réservations des autres corps d’état (fourniture et pose des PVC a
charge du présent lot) ; y compris fourniture et pose de 1’ensemble des réservations des
pissettes (et DEP) par mise en place de fourreaux aux diameétres adéquats dans les poutres
acroteres.

Nota : A charge également du présent lot, le rebouchage des réservations systématiques dans
les poutres sur demande de la maitrise d’ceuvre pour des raisons de respect de la
réglementation incendie ou pour des raisons acoustiques ou esthétiques.

L’ensemble des poutres formant des linteaux extérieurs présentera une goutte d’eau
positionnée a 3cm environ de la fagade extérieure.

Coffrage (3 faces) : Type soigné.

Désignation du parement selon NF P 18.503, pour toutes les surfaces vues : Parement P(3), E
(2-3-2), T(3).

Position : ensemble des poutres du batiment.



2.4.4 Dalle pleine en béton armé

Béton du type E C35/45, mise en place sur coffrage soigné y compris ferraillage, et toutes
sujétions de fourniture et de mise en ceuvre intégrées (formes de pente, décaissés pour platines
de D’étancheur, surépaisseurs, engravures, facon de cunette, caniveau, etc.), y compris

I’ensemble des bandes noyées nécessaires. Les formes de pentes sont parties intégrantes des
dalles.

Une attention particuliere devra étre portée sur la finition de la sous face de la dalle

Designation du parement selon NF P 18.503, pour toutes les surfaces vues : Parement P(3), E
(2-3-2), T(3).

Finition :
o Finition talochée brute pour recevoir un carrelage collé sur chape ;

o  Finition talochée fin pour recevoir une étanchéité ou un carrelage collé ;
e Y compris engravures et formes de pente,

Sont également inclus dans ce poste :

o Les gouttes d’eau en rive de dalle ; cette goutte d’eau sera réalisée au moyen d’un
profil goutte d’eau PVC adapté (la goutte d’eau réalisée a la meuleuse aprés coup,
ne sera pas acceptée) ;

e Les saillies en surfite (des poutres ou relevés notamment) pour créations des seuils
(seuil baie vitrée, seuil porte paliére notamment) ;

e Les cunettes engravées dans la dalle avec pente (a charge du présent lot) ;

e Les réservations (fourniture et mise en place) par fourreaux des autres corps d’état ;

e Le rebouchage systématique en béton armé de toutes les trémies apres passage de
I’ensemble des réseaux ;

e Lasynthése avec le lot plomberie pour la pose du siphon de douche ;

o La réalisation des socles ou plots au droit des émergences (selon article 7.2.3 du
DTU 20.12 et article 5.4 du DTU 43.1) et canalisations traversantes (article 7.2.8.2
du DTU 43.1) par dés en béton ;

o Les renforts systématiques de ferraillage autour de toutes les trémies ;

e Le négatif / encuvement pour pose des platines eaux pluviales (article 7.5.2 du
DTU 43.1), ainsi que la mise en place systématique de trop-pleins ;

Position :

o Ensemble des dalles béton indiquées sur les plans, inclus formes de pente ;
o Compris les engravures pour création cunettes avec formes de pente a ’intérieur de
la cunette (a charge du présent lot) ;

2.4.5 Escalier BA

Béton du type E C35/45 coulé dans coffrage du type soigné y compris ferraillage et facon
d’engravure, suivant détails Architecte et BET, et toutes sujétions de fourniture et de mise en
ceuvre.

Les marches et contre marches seront avec finition surfacée (recevant un carrelage collé) et
avec une légere pente vers 1’extérieur (3mm).

Position : Selon plans



3 PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES
MATERIAUX

3.1 LES MATERIAUX

3.1.1 Ciment

Références normatives et autres :

NF P 15.301 : Liants hydrauliques — Ciment courant — Compositions spécifiques et critéres de
conformité

Les ciments courants conformes a ’ENV 197.1 : 2012 sont divisés en cinq types principaux :

e I —Ciment Portland,

e II —Ciment Portland composé,

e III — Ciment de hauts fourneaux,

e IV —Ciment pouzzolanique,

e V —Ciment au laitier et aux cendres.

Pour tous les types de ciments, la résistance a la compression, déterminée selon EN 196.1,
doit satisfaire aux exigences du tableau ci-dessous :

Résistance a la compression Retrait des Temps de
N/mm? CPA-CEMI début de Stabilité
Classe CPA-CEMII prise
Résistance au jeune age | Résistance normale 28 jours
2 jours 7 jours 28 jours (um/m) min. mm

32,5 - - >32,5 <52,5 <800 >90
325R >13,5 -
42,5 >12,5 - >425 <62,5 <1000 <10
42,5R > 20 - > 60
52,5 > 20 - >525 - -
52,5R > 30 -
3.1.2 Béton

Les exigences techniques se rapportant aux matériaux constitutifs du béton, a la composition
du béton, aux propriétés du béton frais et du béton durci, de méme qu’au controle de leurs
caractéristiques, et aussi a la production du béton, a son transport, a sa livraison, a sa mise en
place, aux traitements du béton frais et aux méthodes de contrdle de qualité, seront conformes
ala NF ENV 206 + A2/CN (novembre 2022).

La norme s’applique au béton fabriqué sur chantier, béton prét a ’emploi et au béton produit
en usine d’éléments préfabriqués. Cette norme s’applique aux structures ou ¢éléments de
structures, coulés sur chantier ou préfabriqués. Elle s’applique au béton non armé, armé et
précontraint destiné a la construction de batiments, d’ouvrages de génie civil et de leurs
¢léments.

Les matériaux constitutifs du béton doivent répondre aux spécifications des normes nationales
et européennes :

e NF P 15.300 — Liants hydrauliques — Vérification de la qualité¢ des livraisons —
Emballage — Marquage ;



e NF P 15301 - Liants hydrauliques — Ciments courants — Composition,
spécifications et critéres de conformité ;

e NF EN 450 — Cendres volantes pour béton — Définitions, exigences et controle de
qualité (indice de classement P 18.050) ;

e NF P 18.103 — Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Définitions,
classification et marquage ;

e P 18.330 — Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Hauts réducteurs d’eau ;

e NF P 18.332 — Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Accélérateurs de
durcissement sans chlore ;

e NF P 18.333 — Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Fluidifiants ;

e NF P 18.334 — Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Hydrofuges de masse ;

e NF P 18.335 — Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Plastifiants ;

e NF P 18.336 — Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Réducteurs d’eau —
Plastifiants ;

e NF P 18.337 — Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Retardateurs de prise ;

e NF P 18.338 — Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Entraineurs d’air ;

e NF P 18.353 — Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis — Mesure du pourcentage
d’air inclus dans un béton frais a 1’aérométre a béton (ISO 4848) ;

e NF P 18.400 — Bétons — Moules pour éprouvettes cylindriques et prismatiques (ISO
1920) ;

e NF P 18.404 — Bétons — Essais d’étude de convenance et de controle — Confection
et conservation des éprouvettes ;

e NF P 18.405 — Bétons — Essais d’information — Confection et conservation des
éprouvettes (ISO 4012) ;

e NF P 18.406 — Bétons — Essais de compression (ISO 4012) ;

e NF P 18.407 — Bétons — Essais de flexion (ISO 4013) ;

e NF P 18.408 — Bétons — Essais de fendage (ISO 4108) ;

e NF P 18.416 — Bétons — Surfagage au soufre des éprouvettes cylindriques ;

e P 18.417 — Béton — Mesure de la dureté de surface par rebondissement a 1’aide d’un
scléromeétre ;

e P 18.418 — Béton — Auscultation sonique — Mesure du temps de propagation
d’ondes soniques dans le béton ;

e NF P 18.451 — Bétons — Essais d’affaissement (ISO 4109) ;

e NF P 18.501 — Additions pour béton hydraulique — Fillers ;

e NF P 18.502 — Additions pour béton hydraulique — Fumées de silice ;

e P 18.505 — Additions pour béton hydraulique — Cendres volantes et houille ;

e NF P 18.506 — Additions pour béton hydraulique — Laitier vitrifié moulu de haut-
fourneau ;

e NF P 18.507 — Additions pour béton hydraulique — Besoins en eau contrdle de la
régularit¢ — Méthode par mesure de la fluidité par écoulement au cone de MARSH ;

e NF P 18.508 — Additions pour béton hydraulique — Conditions de réception ;

e NF P 18.541 — Granulats — Granulats pour bétons hydrauliques ;

e NF P 18.554 — Granulats — Mesure des masses volumiques de la porosité, du
coefficient d’absorption et de la teneur en eau des gravillons et cailloux (ISO
6783) ;

L’eau de gachage doit répondre aux prescriptions de la NF P 18.201 (référence DTU 21 -
CCT) ainsi qu’a celles du CCTG Fascicule N° 65 « Exécution des ouvrages de génie civil en
béton armé ou précontraint ».



La teneur en ions chlorure dans le béton est limitée aux valeurs spécifiées dans le DTU 21.4
(P 18.203) qui définit les « Prescriptions techniques concernant I’utilisation du chlorure de
calcium et des adjuvants contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et
bétons ». Il y a lieu de se référer au CCTG Fascicule n® 65 pour les marchés qui y font
référence.

Résistance aux réactions alcali-silice, on se référera au fascicule de documentation P 18.011
« Classification des environnements agressifs ».

Exigences de durabilité par rapport aux conditions d’environnement, on se référera aux
documents :

e NF P 15.317 — Liants hydrauliques — Ciments pour travaux a la mer,

e P 15.319 — Liants hydrauliques — Ciments pour travaux en eaux a haute teneur en
sulfates,

e P 18.011 — Bétons — Classification des environnements agressifs,

e CCTG Fascicule n°65 — Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou
précontraint.

Le controle de conformité reléve soit de la NF P 18.201 (référence DTU 21 - CCT) cité plus
haut, soit de la P 18.305 « Béton — Béton prét a I’emploi ».

3.1.3 Béton prét a I’emploi

Les bétons préts a I’emploi, élaborés en centrales fixes ou mobiles par des producteurs qui
n’en assurent pas eux-mémes la mise en ceuvre seront conformes a la P 18.305 « Béton —
Béton prét a ’emploi ».

La présente norme défini les bétons préts a I’emploi préparés en usine en fonction de
I’environnement de [’ouvrage, des conditions d’utilisation des additions normalisées
éventuellement incorporées, ainsi que les modalités de leur prise en compte dans le dosage en
liant équivalent.

Nota important : Au cas ou les épreuves de controle et d’information sur les bétons mis en
ceuvre ne donneraient pas les valeurs a obtenir définies dans le présent CCTP, notamment en
ce qui concerne la porosité, les moyens a mettre en ceuvre pour obtenir un résultat équivalent
seront a la charge de I’entreprise (revétement type Epoxy a deux composants ou similaire).

3.1.4 Aciers
Les aciers d’armatures pour béton armé seront conformes aux normes :

e NF A 35.015 — Armatures pour béton armé — Ronds lisses ;

e NF A 35.016 — Armatures pour béton armé — Barres et fil machine a haute
adhérence ;

e NF A 35.018 — Armatures pour béton armé — Aptitude au soudage ;

e NF A 35.019 — Armatures pour béton armé — Fils a haute adhérence ;

e NF A 35.020-1 — Produits en acier — Dispositifs en acier destinés au raboutage ou a
I’ancrage d’armatures a haute adhérence pour béton armé ;

e NF A 35.022 — Armatures pour béton armé¢ — Treillis soudés et éléments
constitutifs ;

e NF A 35.024 — Aciers pour béton — Treillis de la peau (dalles de répartition,
dallages et voiles non armés) — Eléments constitutifs ;



e A 35.025 — Armatures pour béton armé — Ronds lisses galvanisés a chaud — Barres,
fils-machine et fils a haute adhérence, fils constitutifs et treillis soudés galvanisés a
chaud.



4 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

4.1.1 Définition contractuelle des bétons

La définition contractuelle des bétons est donnée par le tableau ci-apres :

Les bétons des catégories B, C, D et E seront obligatoirement vibrés lors de leur mise en

cuvre.

TYPE
DE
BETON

TYPE
D’OUVRAGE

CLASSE DE
RESISTANCE

CLASSE
DE
CIMENT
AUTORISE

ADJUVANTS

CLASSE DE
CHLORURES

CONTROLE
SUIVANT
DTU 21

Béton A

Béton de
propreté

17

CPJ CEM 11
AouB42.5

C1100

Néant

Béton B

Gros béton

C20/25

CPJ CEM 11
AouB425

C1100

Atténué

Béton C

Béton armé

C25/30

CPJ CEM 11
AouB42.5

CHF CEM
IITAouB
42.5

CLK CEM
I cpeM
42.5

Hydrof et
Plastifiant

C10.40

Strict

Béton D

Béton armé

C30/37

CPJ CEM 11
AouB425

CHF CEM
IITAouB
42.5

CLK CEM
11 C PM
42.5

Hydrof et
Plastifiant

C10.40

Strict

Béton E

Béton armé

C35/45

CPJ CEM 11
AouB42.5

CHF CEM
IITAouB
42.5

CLK CEM
1 C PM
42.5

Hydrof et
Plastifiant

C10.40

Strict

1l est demandeé d utiliser dans les zones tropicales les ciments suivants : CPJ CEM II A ou Il
B 42.5 0u42.5 R, de classe UT.




42 CONTROLE DES PROCESSUS DE PRODUCTION ET
PROPRIETES DU BETON

Les controles ont pour but de vérifier que les bétons destinés a I’ouvrage respectent les
exigences du marché des travaux.

Ces contrOles sont définis dans le tableau 28 du 9.9 de la NF EN 206/CL et sont effectués
juste avant la mise en place du béton. IIs sont de 2 types :

e  Résultats connus avant la mise en place du béton
= Inspection visuelle
= Mesure de la consistance

e  Résultats connus apres la mise en place du béton
= Mesure de résistance des éprouvettes

Un tableau prévisionnel de synthése de tous les essais béton par ouvrage et par niveau est a
produire pour VISA maitre d’ceuvre et bureau de contréle pendant la période de préparation
du chantier.

Ce tableau devra étre communiqué chaque mois par ’entreprise du présent lot avec
I’intégration de tous les essais réalisés.

Catégorie de : . Béton a composition prescrite
Pt Béton & propeiétée spéoliibes (Béton de chantier ou Béton Prét a I'emploi)
Consistance Reésistance Consistance Résistance
Toutes Inspection visuelle a Selon catégorie de Inspection visuelle a Selon catégorie de

calégories chaque chargement chantier chaque chargement chantier
Mesure en début de

Catégorie A chantier puis : Néant Néant "
Mesure si doute suite - tous les 500 m* ou

Mesure en début de chantier puis tous les

i in ion visuell tous les mois ;
Catégorie B & inspection visuelle 250 m?* ou tous les mois 2

- ou tous les 1 000 m?

. si béton certifié Mesure en début de chantier puis tous les
Catégorie C 150 m* ou tous les mois 2/
Ouvrages Au minimum exigence Mesures selon Au minimum exigence Mesures selon
Particuliers PA, de la catégorie C documents particuliers de la catégorie C documents particuliers
PB, PC du marché du marché
1)¢f. 6.4

2) Dans le cas d'utlisation d'un entraineur d"air, la mesure de consistance est complétée par un essai normalisé de vérification de la teneur en air
(NF EN 12350-7), essai devant en outre étre réalisé en cas de doute suite a inspection visuelle

3) Les contrdles définis ci-dessus sont les contrdles de I'utilisateur & distinguer du contrble du producteur

Tableau 2 Contréles du béton destiné a I'ouvrage’)

4.2.1 Catégorie de chantier

Suivant le DTU 21 (article 4.2) le chantier est classé en catégorie :



6.1.1 Catégorie A

Chantier de petite importance comportant au plus deux étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol ; cette catégorie
concerne en particulier les maisons individuelles isolées ou jumelées, construites en faible nombre. Sauf indications
contraires dans les DPM, les chantiers de catégorie A relévent de la classe d'exécution 1 au sens de la NF EN
13670/CN.

6.1.2 Catégorie B

Chantier de moyenne importance ne comportant que des éléments de dimensions courantes et normalement
sollicités.

Cette catégorie concerne en particulier les batiments d'au plus 16 niveaux, un ensemble pavillonnaire important ou
une construction industrielle courante.

La quantité de béton mise en oeuvre n'y excéde pas 5 000 meétres cubes.

Sauf indications contraires dans les DPM, les chantiers de catégorie B relévent de la classe d'exécution 2 au sens
de la NF EN 13670/CN.

6.1.3 Catégorie C
Chantier de grande importance ne comportant que des éléments de dimensions courantes et normalement sollicités.

Cette catégorie concerne en particulier les immeubles de plus de 16 niveaux, les entrepéts industriels ou commerciaux
a fortes charges ou a trafic intense ainsi que les complexes sportifs de grandes dimensions.

4.2.2 Controle de la résistance
Les prélévements de controle sont effectués par I’entreprise et soumis au controle du maitre
d’ceuvre. Les essais sont réalisés par un laboratoire agréé.

Un prélévement est composé de 3 éprouvettes a 7 jours + 3 éprouvettes a 28 jours.

La fréquence de ces prélévements, dans le cas de contrdle strict, est de :

e 3 pour un lot de béton d’un volume inférieur a 100m?
e 3+ 1 par tranche de 100m> supplémentaires ou fraction restante

Dans le cas d’un contrdle atténué, un prélévement est effectué pour 300m?, avec un minimum
de 1 prélevement.

Sur demande du maitre d’ceuvre ou du bureau de controle, des essais complémentaires seront
effectués par le laboratoire de son choix. En particulier, ils devront permettre de s’assurer que
pour chaque livraison de béton, les performances prévues dans la norme NF P 15.301 sont
bien atteintes.

Ces controles de résistance seront a réaliser pour chaque batiment et pour chaque niveau.

4.2.3 Controle de la porosité

Les prélevements de contrdle sont effectués par I'Entreprise et soumis au controle du Maitre
d'Euvre. Les essais sont réalisés par un laboratoire agréé (transport des éprouvettes a la
charge de I’entreprise)

2 essais de porosité sur les bétons extérieurs (voiles BA) suivant la méthode simplifiée,
porosité a obtenir < 15% a 90 jours pour chaque batiment.

4.2.4 Controle de la consistance du béton frais

La plasticité du béton frais mesurée au cone d'Abrams ou au maniabilimetre LCPC est fixée
par le maitre d'ceuvre sur proposition de I'entrepreneur, en fonction de la nature des ouvrages
ou parties d'ouvrages a réaliser.



Consistance du béton frais Affaissement A en cm | Temps d'écoulement minimal
en S (maniabilimétre)

Ferme 3as 30
Plastique 6a9 20
Molle 10a13 10

La formule nominale des bétons sera étudiée par l'entrepreneur et proposée par ses soins, au
maitre d’ceuvre.

Le nombre d’essais est celui mentionné dans le tableau 2 de la NF EN 206/CL.

4.2.5 Controle des aciers

Réception des aciers a fagonner, et Armatures fagonnées et assemblées
des armatures fagonnées et/ou mises en place avant fermeture du
assemblées coffrage
Inspection/essais | Examen du bon de livraison Cas général : inspection visuelle
Examen visuel de la livraison Cas particulier” : inspection visuelle

confirmée par des mesures de controle
définies au Plan qualité et associée
éventuellement a un point d'arrét (classe
d’exécution 3 de la NF EN 13670/CN)

Objectif S'assurer que la livraison est conforme | Conformité au plan
ala commande
Bon arrimage et tolérances, en particulier
enrobage

Fréquence A chaque livraison Avant chaque coulage par sondage

1) Il s'agit par exemple de zones de ferraillage complexes ol la position et la forme des armatures jouent un role déterminant dans les
ouvrages cités (éléments notés PA, PB, PC) au 6.1.4 du présent document. Le résultat des vérifications doit faire I'objet d'un
document enregistré.

Tableau 1 Controles a réaliser sur les aciers et les armatures

4.2.6 Maconnerie de blocs d’agglomérés
La mise en ceuvre des agglos porteurs et des cloisons minces devra étre conforme aux
spécifications du DTU 20.1 derniére édition.

Résistance nominale
Pour les matériaux normalisés, la résistance (R) a prendre en compte est indiquée dans les quatre tableaux ci-dessous.

Résistance (en MPa) des blocs en béton de granulats

Blocs en béton de granulats courants Blocs en béton de granulats légers
Catégorie (NF P 14-301) (NF P 14-304)
Blocs pleins et perforés Blocs creux Blocs pleins et perforés Blocs creux
Classe de
Ssistance B80 B120 B 160 B40 B60 B80 L35 L45 L70 L25 L40
R 8 12 16 4 6 8 a5 45 7.0 25 40




4.2.7 Enduits

La mise en ceuvre devra se faire conformément aux spécifications du CPCB 26.1, chapitres 3,
4 et 5. Il est rappelé que le dosage en liant doit aller en décroissant a partir du mur.

COMPOQOSITION DES MORTIERS

Désignation Dosage pour 1 m? de sable sec Emploi
Mortier au ciment
PORTLAND (CPA ou
CPJ))
- Mortier n° 1 250 kg - Magonnerie de remplissage
- Mortier n° 2 350 kg - Maconnerie en élévation
- Mortier n° 3 400 kg - Magonnerie en fondation ou en
¢lévation fortement chargées,
parements
- Mortier n° 4 450 kg - Magonnerie a la mer, fondations
délavées
- Mortier n° 5 500 kg - Rejointoiements
- Mortier n° 6 Enduits ordinaires : Intérieurs de fosse, regards,
- gobetis : 550 kg ouvrages enterrés
- corps : 450 kg
- finition : 350 kg
- Mortier n° 7 450 kg Chape ordinaire sur dallage béton
- Mortier n° 8 - Mortier de ciment avec Reprise de bétonnage - collage de
incorporation de résines solubles chape - ragréage réparation
d'épaufrures
Mortier batard
- Mortier n° 9 - 150 kg de chaux XEH 100 Montage de cloisons, galandages
- 200 kg CPA ou CPJ
- Mortier n° 10 Enduits ordinaires Enduits extérieurs
- gobetis : 550 kg ciment
- corps : 150 kg chaux
300 kg ciment
- finition : 200 kg chaux
200 kg ciment

4.2.8 Cloisons en blocs de béton

Tous les travaux devront étre exécutés selon les prescriptions de 1'article 3.3 du DTU 20.1
4.2.9 Coffrage

On distingue 4 types de coffrage :

A) Coffrage élémentaire Coffrage généralement réservé pour des ouvrages enterrés.

B) Coffrage ordinaire Coffrage employ¢ pour des ouvrages en béton armé ou non destinés a
recevoir un enduit de parement traditionnel (ciment platre etc.).

C) Coffrage courant Coffrage employé pour les travaux destinés a recevoir des finitions
classiques de papiers peints ou de peintures moyennant un rebouchage préalable.

D) Coffrage soigné Coffrage employ¢ pour les ouvrages destinés a rester brut de finition ou a
recevoir des peintures sans travaux préalables.



Les parements des bétons non satisfaisants seront repris et recevront un enduit de ragréage fin,
prét a peindre apres accord du maitre d'ceuvre.

4.2.10 Etat de surface des dalles

On distingue 4 types de parements :

A) Brute de régle Destiné a recevoir un revétement scellés adhérents, des chapes ou dalles
rapportées adhérentes.

B) Surfacée Régulicre obtenue par un surfagage a la régle. Etat de surface par défaut si rien
n’est précisé.

C) Lissée Réguliere obtenue par finition talochée. Idem parement B, mais destiné a recevoir,
en collage direct, des revétements de sol minces déformables sous réserve d’un lissage (a la
charge de Dl’applicateur) avec un produit agréé¢ en consommation limitée a 2,5 kg/m?
maximum, au-dessus de cette valeurn un pongage sera exigé.

D) Lissée trés soignée (par pongage si nécessaire) : Destiné a recevoir une peinture de sol, un
revétement résine.

4.3 TOLERANCE D'EXECUTION

Les tolérances dimensionnelles admises pour les ouvrages de macgonnerie béton, enduits,
seront celles définies par les DTU et par le guide technique « Les tolérances dimensionnelles
des ouvrages de magonnerie », édité par la fédération nationale du batiment.

Certaines tolérances sont rappelées ci-apres :

4.3.1 Implantation

OUVRAGES TOLERANCES
Implantation et épaisseur des parties Guide technique de I'Union National
du gros ceuvre. de la Maconnerie
Dallages § 5.22 du D.T.Un® 21
et annales n°® 482 de mars-avril 1990
Ouvrages en béton armé Fascicule n°® 65 Article n® 39 du C.C.T.G.
DTU 22.1 article 3.09 et 3.44

4.3.2 Mise en place des armatures

L’emploi des cales est obligatoire.

Les tolérances sont les suivantes :



armature.

coffré.

Dans

Fonds de coffrage horizontaux ou inclinés.
Parements verticaux ou en surplomb

Parement constituant arase supérieure non
2) Pour les armatures principales
la direction ou 1'écart a le plus

d'influence sur la résistance de la piece

Dans la direction normale a la précédente

1) Par rapport aux parements et pour chaque | Tolérance au moins entre l'armature et le

parement
1/10e de la distance minimum prescrite
1/5e - d°-

1/4e -d°-

Tolérances par rapport aux positions
indiquées sur le dessin d'exécution.

1/10e de I'épaisseur totale du béton de la
piéce avec pour maximum :

- 5 mm pour plaques et coques
- 10 mm pour les poutres

La moiti¢ de la distance a l'armature la plus
voisine avec limite de 10mm.

3) Pour les armatures transversales

Ecart maximal tolérable dans le sens
longitudinal, par rapport aux positions
indiquées aux dessins d'exécution :

1/10e de la distance entre les armatures
transversales successives avec limite de 20
mm.

4.3.3 Exécution des enduits (C.C.D.T.U 26.1 et additif n° 1)

Les vérifications exigées et les tolérances admises sont données dans le tableau suivant :

NATURE DE LA VERIFICATION

\ ., Regle de 0,20 m Tolérance
Regle de 2 m appliquée . :
. . appliquée en tous sens | maximale de
Type d'enduit en tous sens sur la surface e .
. . sur la surface de verticalité mesurée
de I'enduit \ .
I'enduit sur 3 m.

Enduits
ordinaires Fleche inf. ou égal a 10

. 10 mm
méthode au mm
Uj eté”
Enduits
ordinaires Fléche inf. ou égale a 5 Creux inf. ou égal a 2

. 10 mm
méthode entre mm m
nus et reperes
Enduits Creux inf. ou égale a 3

. . 10 mm
décoratifs mm




4.3.4 Tolérance sur les défauts d'aspect des bétons

Ossature en béton armé ne recevant pas d'enduit.

A) Parements de béton non banché type B et C

Elles seront conformes aux spécifications du tableau ci-apres :

CLASSIFICATION DES PAREMENTS

ELEMENTAIRE

COURANT

SOIGNE

Epiderme

Rugueux

Aspect lisse :

nids de gravillons ou
sableuses ragrées par
meulage

Aspect lisse :

nids de gravillons ou
zones sableuses
regréées balevres
affleurées par meulage

Tolérance de non limitée Inf. a 7 mm Inf. 8 7 mm

planitude générale

Tolérance de -d° - Inf. 4 2 mm Inf. a 2 mm

planitude locale entre

joints

Tolérance de bullage -d° - Surf. inf. a 3 cm3 Suf. inf. & 3 cm3
Prof. inf. 4 5 mm Prof. inf. 4 5 mm
Etendue inf. 425 % a |Etendueinf. a25% a
'unité de sur-ce (1) 'unité de sur-ce (1)

Arétes et cueillies -d° - Rectifiées et dressées | Rectifiées et dressées

(1) C'est-a-dire correspondant a des opérations de rebouchage préalable par le peintre,
affectant environ 25 % (ou 10 %) de la surface totale.




B) Parements de béton banché (CCDTU 23.1) types B, C ou D

Parements Planéité d'ensemble Planéité locale Caractéristique de
rapportée a la régle de 2 | rapportée a un réglet | I'épiderme et tolérances
m de 0,20 m (creux d'aspect

maximal sous ce
réglet hors joint)

Elémentaire Pas de spécification Pas de spécification |Pas de spécification
particuliére. particuliére particuliére

Uniforme et homogene
Nids de cailloux ou
Ordinaire 15 mm 6 mm zones sableuses
ragreées.

Balévres affleurées par
meulage.

Surface individuelle des
bulles inférieures a 3
cm?2

Profondeur inféricure a
Courant 7 mm 2 mm 5 mm

Etendue maximale des
nuages de bulles a 25 %
Arétes et cueillies
rectifiées

et dressées.

Identique au parement
Soigné 5 mm 2 mm courant, 1'étendue des
nuages de bulles étant
ramenée a

10 %

Les surfaces et parements de béton seront conformes a la norme NF P 18.503 « Eléments
d’identification ».

Les parements des parois latérales et sous-faces des ouvrages en béton, suivant norme NF P
18.201 (référence DTU 21 — CCT), article 5.21 avec finition qualité¢ & parement soigné (pour
toutes les faces des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de revétements
muraux, papiers peints et tissus mural ou peinture) devront avoir une finition parfaite pour
recevoir directement un revétement mural (papier peint ou tissus) ou une peinture mince.
Dans le cas ou le parement ne satisferait pas a la qualité demandée, 1’entreprise du présent lot
sera tenue de réaliser & sa charge les travaux de rebouchage et enduit de garnissage sur
I’ensemble de chaque ouvrage concerné. Aucune reprise ou raccord d’enduit garnissant ne
pourra €tre accepte.

Par ailleurs, conformément a I’article 1.5.2, il est fait application de la norme NF P 18-503
« Surfaces er parements en béton » pour tous les parements des parois latérales et sous-faces
des ouvrages en béton. Tous ces parements devront avoir la désignation suivant, au sens de
ladite norme : Parement P(3), E (2-3-2), T(3).

Ce qui signifie :

e (P) Planéité : tolérance de Smm a la reégle de 2m et de 2mm au réglet de 0,2m ;




e (E) Texture : le bullage homogeéne maximum correspond a 1’échelle 5, la surface
maximale par bulle est de 1,50 cm? pour une profondeur inférieure a 3mm, la
surface du bullage représente 3% de la surface totale,

Les zones dont les caractéristiques individuelles des bulles sont identiques a celles
définies ci-dessus mais dont la concentration est supérieure a 3%, ne doivent pas
représenter plus de 5% de la surface du panneau élémentaire considéré,

Tout défaut localis¢ (admissible) est limité a une surface qui résulte d’un coefficient
4, appliqué a une distance d’observation de 2m, soit § cm? ;

e (T) Teinte : I’écart mesuré sur I’échelle de gris entre deux zones adjacentes de
teintes différentes est limité a un point, entre les teintes extrémes du méme
parement, cet écart est limité a deux points.

TEXTURE (E)
Cette lettre est suivie d’une série de chiffres spécifiques du niveau de qualité pour chacun des trois
critéres : bullage moyen, zones de bullage et défauts localisés

1" Critére Bullage moyen
Echelle E(0) E(1) E(2) E(4) E(5)
Surface max. 3 1.5 0.3
par bulle [cm”] A
Profondeur Critére non 5 3 2 préciser
[mm] considéré au
Surface du 10 3 2 marché
bullage [%]
2° Critére Zones de bullage concentré (nuages de bulles)
Echelle E(0) E(1) EQ2) E@3) E@)
A
Concentration Critére non 25 10 L] préciser
[%6] considére au
marché
3* Critére Défauts localisés : appréciation visuelle

La surface maximale d’un défaut localisé, mesurée en centimétres carrés résulte du produit d'un
coefficient par une distance d’observation exprimée en métres. Ce troisiéme critére est peu usité,
pour plus d’information, se référer au chapitre 5.2.3 du fascicule FD P 18-503

4.3.5 Tolérance dallage, dalles et radier

Elles sont définies par les critéres ci-apres :

ol SOUS-REGLE- SOUS-REGLE- | HAUTEUR-DES: |;
DE-2%NMno DE-0,20-Mm SAILLIESD
Brutede-régle+ 10'mm+ - ~ !
+« « + +«
Surfacés® 10-mm+ 3-mme+ I 'mme+
- « ' !
Lisséed S‘mm+ 2-mme I'mmY
- - o 1
Lissée-treés- S-mmg 1 -mma 0-mmo
soignéec




