

| Ref                       | Désignation du matériel                                                                                | U        | Q | PU €HT | PT €HT |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------|--------|
| <b>OUVRAGES de V.R.D.</b> |                                                                                                        |          |   |        |        |
| 1.1                       | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES                                                                               | P.M.     |   |        |        |
|                           | <i>sous-total 1.1</i>                                                                                  |          |   |        |        |
| 1.2                       | TRAVAUX PREALABLES                                                                                     |          |   |        |        |
| 1.2.1                     | Installation de chantier<br>selon PGC SPS<br>Pour l'ensemble des phase de travaux                      | ens      |   |        |        |
| 1.2.2                     | Panneau de chantier<br>Panneau 80x120cm pour affichage de l'arrêté DP                                  | ens      |   |        |        |
| 1.2.3                     | Clôture de chantier<br>selon CCTP                                                                      | ens      |   |        |        |
| 1.2.4                     | Démarches administratives                                                                              |          |   |        |        |
| 1.2.5                     | Contraintes                                                                                            |          |   |        |        |
| 1.2.6                     | Implantation des tranchées                                                                             |          |   |        |        |
| 1.2.7                     | Etat des lieux                                                                                         |          |   |        |        |
|                           | <i>sous-total 1.2</i>                                                                                  |          |   |        |        |
| 1.3                       | TERRASSEMENT VRD RESEAU SECONDAIRE                                                                     |          |   |        |        |
|                           | Pour raccordement bâtiments 15 et 21-22                                                                |          |   |        |        |
| 1.3.1                     | Décapage des terres et revêtements                                                                     | ens      |   |        |        |
| 1.3.2                     | Tranchées pour canalisations<br>terrassement déblai<br>lit de sable<br>grillage avertisseur            |          |   |        |        |
|                           | <i>sous-total 1.3.2</i>                                                                                | ens      |   |        |        |
| 1.3.3                     | Enlèvement des déblais                                                                                 |          |   |        |        |
| 1.3.4                     | Regard de visite<br>suivant CCTP<br>Fond de fouille<br>regard béton Ø1000mm<br>tampon fonte            | ens      |   |        |        |
|                           | <i>sous-total 1.3.4</i>                                                                                |          |   |        |        |
| 1.3.5                     | REMBLAIS<br>lit de sable<br>remblai en gravier<br>Points fixes<br>Remblaiement<br>grillage avertisseur |          |   |        |        |
|                           | <i>sous-total 1.3.5</i>                                                                                | ens      |   |        |        |
| 1.3.6                     | FINITIONS<br>Bordure de trottoir<br>Enrobé                                                             | ml<br>m² |   |        |        |

| Ref                                    | Désignation du matériel | U   | Q | PU €HT | PT €HT |
|----------------------------------------|-------------------------|-----|---|--------|--------|
|                                        | Dallage béton           | m²  |   |        |        |
|                                        | Terre végétale          | m²  |   |        |        |
|                                        | Engazonnement           | m²  |   |        |        |
|                                        | sous-total 1.3.6        |     |   |        |        |
| 1.3.7                                  | RECEPTION               |     |   |        |        |
|                                        | DOE - DIUO              | ens |   |        |        |
|                                        | sous-total 1.3          |     |   |        |        |
| RECAPITULATIF LOT 01 - VRD             |                         |     |   |        |        |
| OUVRAGES de V.R.D.                     |                         |     |   |        |        |
| 1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES           |                         |     |   |        |        |
| 1.2 TRAVAUX PREALABLES                 |                         |     |   |        |        |
| 1.3 TERRASSEMENT VRD RESEAU SECONDAIRE |                         |     |   |        |        |
| MONTANT TOTAL HT                       |                         |     |   |        |        |
| MONTANT TVA 20%                        |                         |     |   |        |        |
| TOTAL TTC                              |                         |     |   |        |        |