Décomposition IARA - BATIMENT 20 AGROCAMPUS RENNES AFTI
du prix global Creation d'une Sous-station RCU Ind01-BASE
et forfaitaire Lot 3 CHAUFFAGE - CFO 01/07/2026
Ref Désignation du matériel [u | Q [PUEHT  [PT€HT
4 OUVRAGES CVC PB
4.1 Travaux préliminaires
4.1.1 Préparation du chantier
Relevés et repérage dans les locaux ens
vérification cheminements des réseaux dans les locaux ens
vérification implantation des radiateurs ens
Etablissement d'un plan de phasage ens
sujétions continuité de service selon cctp ens
F et P de vannes de basculement ens
sous-total 4.1.1
4.2 PRODUCTION DE CHALEUR
42.1 Installation concessionnaire
pour mémoire PM
a charge d'En'RnoV
4.2.2  Circuit de distribution secondaire
Canalisation acier NF A49 145 ou 115
suivant schéma hydraulique
Raccordement sur vannes en sortie d'échangeur Primaire ens
réseau A/R en en tube acier compris accessoires
-9 ml
-@ ml
-@ ml
-@ ml
-@ ml
-vanne d'arrét ens
- vanne d'isolement vidange cp
- purgeurs cp
- robinet d'arrét sur chaque départ / retour cp
Calorifuge classe lll, selon CCTP
-9 ml
-@ ml
-@ ml
-@ ml
-@ ml
Bouteille de degazage
Purgeur compris vanne
Séparateur d'air
Pot a boues
Vannes d'isolement
Manometre entre vannes
doigts de gant pour sondes et thermometres
Thermomere a colonne compris doigt de gant ens
Vanne de vidange u
LOT 3 - Base
ENTREPRISE
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Décomposition IARA - BATIMENT 20 AGROCAMPUS RENNES AFTI
du prix global Creation d'une Sous-station RCU Ind01-BASE
et forfaitaire Lot 3 CHAUFFAGE - CFO 01/07/2026
Ref Désignation du matériel u PU €HT PT €HT
Soupapes de sGreté FLAMCO PRESCOR 185
filtre clarifcateur BWT T10/20 avec jaquette isolante et circulateur ens
montage en dérivation ens
Vanne trois voies motorisée a siege ens
DN u
DN u
Vanne de réglage Hydronic STAD-R u
DN u
DN u
Vanne d'isolement u
DN u
DN u
Vanne de vidange u
Manchons antivibratoires u
Vanne de réglage hydraulique HYDRONIC STAD-R
DN u
DN u
Filtre DN u
Filtre DN u
Housses isolantes sur accessoire et vannes suivant CCTP ens
essais-mise en eau - PURGES ens
sous-total 4.2.2
423 Circulateurs
Pompe double a débit variable marque
circuit Batiments 15-21-22 , type MAGNA3D 50-180 F ens
circuit aérothermes , type MAGNA 3D 32-80 ens
- compris kit de pression différentielle cp
- sondes et sujetions pour comptage energie thermique
sous-total 4.2.3
4.2.4  Traitement d'eau et remplissages
Analyse d'eau ens
Traitement d'eau ens
Raccordement sur vanne en attente ens
Canalisation acier NF A49 145 ou 115
Compris manchons isolants ep 9mm
-@ ml
-0 ml
Vanne d'isolement u
Filtre a tamis u
Disconnecteur type BA u
Manometre u
Vase d'expansion 600L/3 suivant CCTP u
Pressostat manque d'eau u
Manometre équipé d'un robinet de décompression u
Compteurs d'eau AQUADIS ITRON, cis émetteur a impulsion u
LOT 3 - Base
ENTREPRISE
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Décomposition IARA - BATIMENT 20 AGROCAMPUS RENNES AFTI
du prix global Creation d'une Sous-station RCU Ind01-BASE
et forfaitaire Lot 3 CHAUFFAGE - CFO 01/07/2026
Ref Désignation du matériel u PU €HT PT €HT
et différents départs selon schéma et CCTP
Compteur EF DN32 ens
Compteur EF DN20 ens
Vanne 1/4 de tour a boisseau sphérique et levier ens
départ en attente pour futur ballon ECS, cis vanne ens
sous-total 4.2.4
4.2.5 Commande et régulation
Armoire de commande suivant CCTP (cf §5.6) ens
Compris équipements selon CCTP ens
Compris alimentation électrique pour le tableau En'RnoV cp
Régulateur chauffage circuits secondaires:
Automate de régulation selon CCTP ens
marque LACROIX SOFFREL cp
type BATH cp
cis tous accessoires cp
gateway LORA ens
Etude, configuration et MES ens
Vanne 3 voies motorisées pm cp au §précédent
sondes a plongeur cp
sonde extérieure cp
cablages de I'ensemble ens
Programmation, Mise en service ens
sous-total 4.2.5
4.2.6 Pompe de relevage puisard HL
Pompe SALMSON FVO 204 ou équivalent ens
- compris équipements dito CCTP cp
Tube PVC NF DN32 ml
Commande via GTB ens
Report synthese d'alarme sur GTB ens
Raccordement électrique ens
sous-total 4.2.6
LOT 3 - Base
ENTREPRISE
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Décomposition IARA - BATIMENT 20 AGROCAMPUS RENNES AFTI
du prix global Creation d'une Sous-station RCU Ind01-BASE
et forfaitaire Lot 3 CHAUFFAGE - CFO 01/07/2026
Ref Désignation du matériel u PU €HT PT €HT
4.2.7  Ventilations Haute et Basse de la sous-station
Grilles aluminium pare-pluie: PM hors lot HL
4.2.8 Extincteurs
Extincteur 2kg CO2 ens
Extincteur 6kg poudre ABC ens
sous-total 4.2.7
4.2.8 Essais-mise en service
essais-mise en eau ens
compris purge sur les radiateurs dans les locaux ens
sous-total 4.2.8
4.2.9  Signalisation - repérage
schéma plastifié suivant CCTP ens
Etiquetage circuits et équipements ens
signalétique porte de Sous-station ens
sous-total 4.2.9
4.3 PLOMBERIE
43.1 Installation provisoire pour chantier
suivant CCTP ens
4.3.2  Alimentations Eau froide sous-station
raccordement sur EF existante ens
Alimentations en cuivre apparent
- $26/28 ml
- compris supportage cp
Calorifuge ARMAFLEX 9mm ml
Pigquages et raccordements sur existant ens
percements-rebouchages ens
Vanne 1/4 de tour a boisseau sphérique et levier ens
sous-total 4.3.2
4.3.3  ROBINET DE PUISAGE ens
cis raccord HA
4.3.4  Collecte des EU
Tube PVC NF ME ml
Tube cuivre 16/18 ml
Compris accessoires divers suivant CCTP cp
sous-total 4.3.4
4.4 CHAUFFAGE du BATIMENT 20
441 Distribution
Vidange a boisseau compris bouchons u
Vanne de réglage u
Vanne d'isolement u
Etiquettes gravées u
Purgeurs automatiques compris vanne u
LOT 3 - Base
ENTREPRISE
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Décomposition IARA - BATIMENT 20 AGROCAMPUS RENNES AFTI

du prix global Creation d'une Sous-station RCU Ind01-BASE
et forfaitaire Lot 3 CHAUFFAGE - CFO 01/07/2026
Ref  [Désignation du matériel U Q |PU€HT PT €HT
Distribution en aérien
Tube acier NFA49 145 115
-0 ml
-0 ml
-@ ml
-@ ml
Peinture anti-rouille ens
Calorifuge cl. lll coquilles laine de roche selon CCTP+PVC
-@ ml
-@ ml
-0 ml
-0 ml
Percements - rebouchages ens
fourreaux de traversée ens
Vannes de vidange u
Vanne d'équilibrage u
Vanne de bypass u
Purgeurs d'air u
Piquages chauffage ens
- vannes d'isolement ens
- étiquette gravée ens
Sujétions pour phasage et maintien du chauffage
sous-total 4.4.1
4.4.2 Emission aerothermes a eau chaude
Aérothermes AIRCALO ONYX
- compris accessoires dito CCTP
type 23BM ens
type 23AM ens
type 22AM ens
Raccordement électrique ens
Raccordement hydraulique ens
- console et supportage antivibratile ens
- compris interrupteur de proximité cp
- compris variateur de vitesse cp
4.4.3  Brasseurs d'air
Brasseur d'air AIRCALO ELIS 142 a pales ens
- supportage antivibratile ens
- thermostat de déstratification ens
- interrupteur de proximité ens
- variateur de vitesse ens
LOT 3 - Base
ENTREPRISE
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Décomposition IARA - BATIMENT 20 AGROCAMPUS RENNES AFTI
du prix global Creation d'une Sous-station RCU Ind01-BASE
et forfaitaire Lot 3 CHAUFFAGE - CFO 01/07/2026
Ref Désignation du matériel u PU €HT PT €HT
sous-total 4.4.3
4.4.4 Electricité - Régulation
Armoire électrique ens
protection et cablage des aérothermes ens
raccordement sur TD batiment 20, cis protection ens
Coffret de commande aérothermes CAE02A ens
sondes déportées ens
thermostat ambiance hebdomadaires ens
Régulateur ens
- compris accessoires cp
- compris raccordements électriques cp
Asservissement GTC
- sondes LORA ens
4.5 DEPOSES
4.5.1 chauffage gaz batiment 20
Neutralisation et vidange des canalisations gaz ens
Dépose coupure extérieure, et canalisations ens
Dépose aérothermes gaz et tous accessoires ens
Capotage conduits évacuation des gaz brilés suivant CCTP ens
. déconnection et bouchonage en aval de la pénétration ens
. dépose et évacuation
- des anciennes protections en TD et TGBT ens
. Pose de caches sur sorties de cables et en tableaux électriques ens
4.5.2  Ensous-station bat 16
- déconnection et bouchonage du circuit chauffage bat 15 ens
- déconnection électrique et de la régulation
sous-total 4.5
4.6 RACCORDEMENT BATIMENTS 15 et 21-22
46.1 LIAISON EN TRANCHEE entre batiments
Fourniture de canalisations pré isolées
Marque :
Type :
bat 15 chauffage : Tube Uno Primo 160/90x8,2 PN6
gaine extérieure diam 160 ml
bat 15+l Accessoires (coudes préformés, kit de fixation...)
chauffage : Tube Uno Primo 200/125x12 PN6 ml
gaine extérieure diam 200
LOT 3 - Base
ENTREPRISE
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Décomposition IARA - BATIMENT 20 AGROCAMPUS RENNES AFTI
du prix global Creation d'une Sous-station RCU Ind01-BASE
et forfaitaire Lot 3 CHAUFFAGE - CFO 01/07/2026
Ref Désignation du matériel V] PU €HT PT €HT
Accessoires (coudes préformés, kit de fixation...) ens
bat Lab chauffage : Tube Uno Primo 125/63x5,8 PN6 ml
gaine extérieure diam 160
Accessoires (coudes préformés, kit de fixation...) ens
Mise en oeuvre dans tranchée du lot VRD ens
essais-mise en eau ens
sous-total 4.6.1
46.2 Raccrodements avals
Batiment 15
Raccordement sur réseau existant en tranchée
Batiment 21
Attente bouchonnée + vannes
purgeurs
robinets de vidange
sous-total 4.6.2
4.6.3 Fourreaux
2 fourreaux TPC60
entre bat 20 et regard
entre regard et bat 21
entre regard et bat 15
sous-total 4.6.3
5.1 Préparation des travaux
Prise en compte de la zone de travaux pm
sous-total 5.1
5.2 Origine de l'installation électrique
Alimentation depuis TD existant
Fourniture pose et raccordement Disjoncteur 1x25A+N 300mA U
Fourniture pose et raccordement cable 3Gémm? ml
Fourniture pose tube IRL ml
Etiquetage Ens
sous-total 5.2
53 Installation de chantier
Installation de chantier
Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de chantier ens
Fourniture,pose et raccordement d'un éclairage chantier ens
Vérification par un bureau de contréle ens
Retrait des installations provisoire ens
LOT 3 - Base sous-total 5.3
ENTREPRISE
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Décomposition IARA - BATIMENT 20 AGROCAMPUS RENNES AFTI

du prix global Creation d'une Sous-station RCU Ind01-BASE
et forfaitaire Lot 3 CHAUFFAGE - CFO 01/07/2026
Ref Désignation du matériel u Q [PUE€EHT PT €HT

5.4 Coffret de coupure extérieur

Coffret de coupure

Fourniture, pose et raccordement du coffret de coupure ens

Founiture, pose et raccordement des protections ens

Percements et rebouchages ens

sous-total 5.4

5.5 Mise a la terre des installations

Mise a la terre des installations
Selon CCTP §5.5.1 pm

5.6 Tableau électrique Primaire (EN'RNOV)
Depuis le coffret de coupure

Fourniture, et pose du cable de raccordement. ml

sous-total 5.6

5.7 Tableau électrique Sous Station (Circuits Secondaires)

Depuis le coffret de coupure

Fourniture, et pose d'un coffret électrique contenant :
Circuit d'éclairage 10A+N 30mA

Circuit de prise de courant Maintenance 16A+N 30mA
Circuit de prise de courant 16A+N 30mA

Circuit pompe de relevage 500W - TeSys GV2ME
Circuit pompe de circulation 500W - TeSys GV2ME
Circuit pompe de circulation 500W - TeSys GV2ME
Circuit de régulation

Eléments du §4.2.4 du CCTP pm

c € € € Cc Cc C

sous-total 5.7

5.8 Cheminements

Fourniture, et pose :
Chemin de cables ml
Conduits ml
Accessoires ens

sous-total 5.8

5.9 Eclairage

5.9.1 Eclairage de sécurité
Fourniture, et pose et raccordement :
Appareillages ES1
Appareillages ES2
Appareillages ES3
Cable 5G1,5mm?
Accessoires ens

cC C C C

LoT 3284 Eclairage normal
ENTREPRISE
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Décomposition

IARA - BATIMENT 20 AGROCAMPUS RENNES

AFTI

du prix global Creation d'une Sous-station RCU Ind01-BASE
et forfaitaire Lot 3 CHAUFFAGE - CFO 01/07/2026
Ref  [Désignation du matériel U PU €HT PT €HT
Fourniture, et pose et raccordement :
Appareillages L1 u
Cable 3G1,5mm? u
Accessoires ens
sous-total 5.9
5.10 Appareillage
5.10.1 Appareillage de commande
Fourniture, et pose et raccordement :
Interrupteur étanche IP66 u
5.10.2 Prise de courant monophasée étanche IP66 u
Cable 3G2,5mm? u
Accessoires ens
sous-total 5.10
5.11 COURANTS FAIBLES
Fourniture, et pose et raccordement :
Diffuseur sonore u
Cable u
Sujétions centrale alarme ens
Amenée RJ45 u
Céble CAT6A F/FTP u
Accessoires ens
sous-total 5.11
LOT 3 - Base
ENTREPRISE
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Décomposition IARA - BATIMENT 20 AGROCAMPUS RENNES AFTI

du prix global Creation d'une Sous-station RCU Ind01-BASE

et forfaitaire Lot 3 CHAUFFAGE - CFO 01/07/2026
Ref Désignation du matériel V] Q |PUE€EHT PT €HT

5.12 DIVERS

5.14.1 Etudes exécution / DOE
Etudes exécution / DOE PM

5.14.2 Rebouchage des percements

Rebouchage ens
Rebouchages coupe-feu ens
5.14.3 bouchonages ens

LOT 3 - Base
ENTREPRISE
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Décomposition IARA - BATIMENT 20 AGROCAMPUS RENNES AFTI

du prix global Creation d'une Sous-station RCU Ind01-BASE

et forfaitaire Lot 3 CHAUFFAGE - CFO 01/07/2026
Ref Désignation du matériel [u | Q [PUEHT  [PT€HT

RECAPITULATIF LOT 03 - OUVRAGES CVC PB et CFO CFA - BASE

OUVRAGES CVC PB

4.1 Travaux préliminaires

4.2 PRODUCTION DE CHALEUR

4.3 PLOMBERIE

4.4 CHAUFFAGE du BATIMENT 20

4.5 DEPOSES

4.6 RACCORDEMENT BATIMENTS 15 et 21-22

OUVRAGES CFO CFA

5.1 Préparation des travaux

5.2 Origine de l'installation électrique

5.3 Installation de chantier

5.4 Coffret de coupure extérieur

5.5 Mise a la terre des installations

5.6 Tableau électrique Primaire (EN'RNOV)

5.7 Tableau électrique Sous Station (Circuits Secondaires)

5.8 Cheminements

5.9 Eclairage

5.10 Appareillage

5.11 COURANTS FAIBLES

5.12 DIVERS

MONTANT TOTAL HT

MONTANT TVA 20%

TOTALTTC

LOT 3 - Base
ENTREPRISE
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