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IARA - BATIMENT 20 AGROCAMPUS RENNES
Creation d'une Sous-station RCU

Lot 3 CHAUFFAGE - CFO

AFTI
Ind01-VARIANTE

01/07/2026

Désignation du matériel U Q PU €HT PT €HT

4 OUVRAGES CVC PB
4.1 Travaux préliminaires 

4.1.1 Préparation du chantier
Relevés et repérage dans les locaux ens
vérification cheminements des réseaux dans les locaux ens
vérification implantation des radiateurs ens
Etablissement d'un plan de phasage ens
sujétions continuité de service selon cctp ens
F et P de vannes de basculement ens

sous-total 4.1.1

4.2 PRODUCTION DE CHALEUR
4.2.1 Installation concessionnaire 

pour mémoire PM
à charge d'En'RnoV

4.2.2 Circuit de distribution secondaire 
Canalisation acier NF A49 145 ou 115 
suivant schéma hydraulique
Raccordement sur vannes en sortie d'échangeur Primaire ens

réseau A/R en  en tube acier  compris accessoires
- Ø ml
- Ø ml
- Ø ml
- Ø ml
- Ø ml
- vanne d'arrêt ens
- vanne d'isolement vidange cp
- purgeurs cp
- robinet d'arrêt sur chaque départ / retour cp

Calorifuge  classe III, selon CCTP
- Ø ml
- Ø ml
- Ø ml
- Ø ml
- Ø ml

Bouteille de degazage
Purgeur compris vanne
Séparateur d'air
Pot à boues
Vannes d'isolement u
Manomètre entre vannes u
doigts de gant pour sondes et thermomètres u
Thermomère à colonne compris doigt de gant ens
Vanne de vidange u
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Soupapes de sûreté FLAMCO PRESCOR 185 u

filtre clarifcateur BWT T10/20 avec jaquette isolante et circulateur ens
montage en dérivation ens
Vanne trois voies motorisée à siège ens
 DN u
 DN u
Vanne de réglage Hydronic STAD-R u
 DN u
 DN u
Vanne d'isolement u
 DN u
 DN u
Vanne de vidange u

Manchons antivibratoires u
Vanne de réglage hydraulique HYDRONIC STAD-R 
 DN u
 DN u
Filtre DN u
Filtre DN u

Housses isolantes sur accessoire et vannes suivant CCTP ens

essais-mise en eau - PURGES ens
sous-total 4.2.2

4.2.3 Circulateurs
Pompe double à débit variable marque      
circuit Bâtiments 15-21-22 , type MAGNA3D 50-180 F ens
circuit  aérothermes , type MAGNA 3D 32-80 ens

- compris kit de pression différentielle cp
- sondes et sujetions pour comptage energie thermique

sous-total 4.2.3

4.2.4 Traitement d'eau et remplissages
Analyse d'eau ens
Traitement d'eau ens
Raccordement sur vanne en attente ens 
Canalisation acier NF A49 145 ou 115 
Compris manchons isolants ep 9mm

- Ø ml
- Ø ml

Vanne d'isolement u
Filtre à tamis u
Disconnecteur type BA u
Manomètre u
Vase d'expansion    600L/3 suivant CCTP u
Pressostat manque d'eau u
Manomètre équipé d'un robinet de décompression u
Compteurs d'eau AQUADIS ITRON, cis émetteur à impulsion u
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et différents départs selon schéma et CCTP
Compteur EF DN32 ens
Compteur EF DN20 ens
Vanne 1/4 de tour à boisseau sphérique et levier ens
départ en attente pour futur ballon ECS, cis vanne ens

sous-total 4.2.4

4.2.5 Commande  et régulation
Armoire de commande suivant CCTP (cf §5.6) ens
Compris équipements selon CCTP ens 
Compris alimentation électrique pour le tableau En'RnoV cp
Régulateur chauffage circuits secondaires:
Automate de régulation  selon CCTP ens
marque LACROIX SOFFREL cp
type B4TH cp
cis tous accessoires cp
gateway LORA ens
Etude, configuration et MES ens

Vanne 3 voies motorisées pm cp au §précédent
sondes à plongeur cp
sonde extérieure cp
câblages de l'ensemble ens
Programmation, Mise en service ens

sous-total 4.2.5

4.2.6 Pompe de relevage puisard HL
Pompe SALMSON FVO 204 ou équivalent ens 

- compris équipements dito CCTP cp
Tube PVC NF DN32  ml
Commande via GTB ens 
Report synthèse d'alarme sur GTB ens 
Raccordement électrique ens 

sous-total 4.2.6
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4.2.7 Ventilations Haute et Basse de la sous-station

Grilles aluminium pare-pluie: PM hors lot HL

4.2.8 Extincteurs
Extincteur 2kg CO2 ens
Extincteur 6kg poudre ABC ens

sous-total 4.2.7

4.2.8 Essais-mise en service
essais-mise en eau ens
compris purge sur les radiateurs dans les locaux ens

sous-total 4.2.8

4.2.9 Signalisation - repérage
schéma plastifié suivant CCTP ens
Etiquetage circuits et équipements ens
signalétique porte de Sous-station ens

sous-total 4.2.9

4.3 PLOMBERIE
4.3.1 Installation provisoire pour chantier

suivant CCTP ens

4.3.2 Alimentations Eau froide sous-station
raccordement sur EF existante ens 1
Alimentations en cuivre apparent

- Ø26/28 ml
- compris supportage cp

Calorifuge ARMAFLEX 9mm ml
Piquages et raccordements sur existant ens
percements-rebouchages ens
Vanne 1/4 de tour à boisseau sphérique et levier ens

sous-total 4.3.2

4.3.3 ROBINET DE PUISAGE ens 1
cis raccord HA

4.3.4 Collecte des EU
Tube PVC NF ME ml
Tube cuivre 16/18 ml
Compris accessoires divers suivant CCTP cp

sous-total 4.3.4

4.4 CHAUFFAGE du BATIMENT 20
4.4.1 Distribution 

Vidange à boisseau compris bouchons u
Vanne de réglage u
Vanne d'isolement u
Etiquettes gravées u
Purgeurs automatiques compris vanne u
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Distribution en aérien
Tube CUIVRE

- Ø ml
- Ø ml
- Ø ml
- Ø ml

Peinture anti-rouille ens

Calorifuge cl. III coquilles laine de roche selon CCTP+PVC
- Ø ml
- Ø ml
- Ø ml
- Ø ml

Percements - rebouchages ens
fourreaux de traversée ens

Vannes de vidange u
Vanne d'équilibrage u
Vanne de bypass u
Purgeurs d'air u
Piquages chauffage ens

- vannes d'isolement ens
- étiquette gravée ens

Sujétions pour phasage et maintien du chauffage
sous-total 4.4.1

4.4.2 Emission aerothermes à eau chaude
Aérothermes AIRCALO ONYX 

- compris accessoires dito CCTP
type 23BM ens 
type 23AM ens 
type 22AM ens 

Raccordement électrique ens
Raccordement hydraulique ens
- console et supportage antivibratile ens

- compris interrupteur de proximité cp
- compris variateur de vitesse cp

4.4.3 Brasseurs d'air 
Brasseur d'air AIRCALO ELIS 142 à pales ens

- supportage antivibratile ens
- thermostat de déstratification ens
- interrupteur de proximité ens
- variateur de vitesse ens
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sous-total 4.4.3

4.4.4 Electricité - Régulation
Armoire électrique ens
protection et câblage des aérothermes ens
raccordement sur TD bâtiment 20, cis protection ens

Coffret  de commande aérothermes  CAE02A ens
sondes déportées ens
thermostat ambiance hebdomadaires ens

Régulateur ens
- compris accessoires cp
- compris raccordements électriques cp

Asservissement GTC
- sondes LORA ens

4.5 DEPOSES

4.5.1 chauffage gaz bâtiment 20
Neutralisation et vidange des canalisations gaz ens
Dépose coupure extérieure, et canalisations ens
Dépose aérothermes gaz et tous accessoires ens
Capotage conduits évacuation des gaz brûlés suivant CCTP ens

 . déconnection et bouchonage en aval de la pénétration ens
 . dépose et évacuation 

- des anciennes protections en TD et TGBT ens
. Pose de caches sur sorties de câbles et en tableaux électriques ens

4.5.2 En sous-station bat 16
- déconnection et bouchonage du circuit chauffage bat 15 ens
- déconnection électrique et de la régulation

sous-total 4.5

4.6 RACCORDEMENT BATIMENTS 15 et 21-22

4.6.1 LIAISON EN TRANCHEE entre bâtiments
Fourniture de canalisations pré isolées
Marque :   
Type :   

bat 15 chauffage : Tube Uno Primo 160/90x8,2 PN6
gaine extérieure diam 160 ml

bat 15+laAccessoires (coudes préformés, kit de fixation…)
chauffage : Tube Uno Primo 200/125x12 PN6 ml
gaine extérieure diam 200
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Accessoires (coudes préformés, kit de fixation…) ens

bat Lab chauffage : Tube Uno Primo 125/63x5,8 PN6 ml
gaine extérieure diam 160
Accessoires (coudes préformés, kit de fixation…) ens
Mise en oeuvre dans tranchée du lot VRD ens

essais-mise en eau ens
sous-total 4.6.1

4.6.2 Raccrodements avals

Bâtiment 15
Raccordement sur réseau existant en tranchée

Bâtiment 21
Attente bouchonnée + vannes
purgeurs
robinets de vidange

sous-total 4.6.2

4.6.3 Fourreaux
2 fourreaux TPC60
entre bat 20 et regard
entre regard et bat 21
entre regard et bat 15

sous-total 4.6.3

5 OUVRAGES CFO CFA
5.1 Préparation des travaux

Prise en compte de la zone de travaux pm

sous-total 5.1

5.2 Origine de l'installation électrique
Alimentation depuis TD existant
Fourniture pose et raccordement Disjoncteur 1x25A+N  300mA U
Fourniture pose et raccordement câble 3G6mm² ml
Fourniture pose tube IRL ml
Etiquetage Ens

sous-total 5.2

5.3 Installation de chantier
Installation de chantier
Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de chantier ens
Fourniture,pose et raccordement d'un éclairage chantier ens
Vérification par un bureau de contrôle ens
Retrait des installations provisoire ens

sous-total 5.3LOT03-VARIANTE
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5.4 Coffret de coupure extérieur
Coffret de coupure
Fourniture, pose et raccordement du coffret de coupure ens
Founiture, pose et raccordement des protections ens
Percements et rebouchages ens

sous-total 5.4

5.5 Mise à la terre des installations
Mise à la terre des installations
Selon CCTP §5.5.1 pm

5.6 Tableau électrique Primaire (EN'RNOV)
Depuis le coffret de coupure
Fourniture, et pose du câble de raccordement. ml

sous-total 5.6

5.7 Tableau électrique Sous Station (Circuits Secondaires)
Depuis le coffret de coupure
Fourniture, et pose d'un coffret électrique contenant :
Circuit d'éclairage 10A+N 30mA u
Circuit de prise de courant Maintenance 16A+N 30mA u
Circuit de prise de courant 16A+N 30mA u
Circuit pompe de relevage 500W - TeSys GV2ME u
Circuit pompe de circulation 500W - TeSys GV2ME u
Circuit pompe de circulation 500W - TeSys GV2ME u
Circuit de régulation u
Eléments du §4.2.4 du CCTP pm

sous-total 5.7

5.8 Cheminements
Fourniture, et pose :
Chemin de câbles ml
Conduits ml
Accessoires ens

sous-total 5.8

5.9 Eclairage
5.9.1 Eclairage de sécurité

Fourniture, et pose et raccordement :
Appareillages ES1 u
Appareillages ES2 u
Appareillages ES3 u
Câble 5G1,5mm² u
Accessoires ens

5.9.2 Eclairage normalLOT03-VARIANTE
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Fourniture, et pose et raccordement :
Appareillages L1 u
Câble 3G1,5mm² u
Accessoires ens

sous-total 5.9

5.10 Appareillage
5.10.1 Appareillage de commande

Fourniture, et pose et raccordement :
Interrupteur étanche IP66 u

5.10.2 Prise de courant monophasée étanche IP66 u
Câble 3G2,5mm² u
Accessoires ens

sous-total 5.10

5.11 COURANTS FAIBLES
Fourniture, et pose et raccordement :
Diffuseur sonore u
Câble  u
Sujétions centrale alarme ens
Amenée  RJ45 u
Câble CAT6A F/FTP u
Accessoires ens

sous-total 5.11
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5.12 DIVERS

5.14.1 Etudes exécution / DOE
Etudes exécution / DOE PM

5.14.2 Rebouchage des percements
Rebouchage ens
Rebouchages coupe-feu ens

5.14.3 bouchonages ens
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OUVRAGES CVC PB
4.1 Travaux préliminaires 
4.2 PRODUCTION DE CHALEUR
4.3 PLOMBERIE
4.4 CHAUFFAGE du BATIMENT 20
4.5 DEPOSES
4.6 RACCORDEMENT BATIMENTS 15 et 21-22

OUVRAGES CFO CFA

5.1 Préparation des travaux
5.2 Origine de l'installation électrique
5.3 Installation de chantier
5.4 Coffret de coupure extérieur
5.5 Mise à la terre des installations
5.6 Tableau électrique Primaire (EN'RNOV)
5.7 Tableau électrique Sous Station (Circuits Secondaires)
5.8 Cheminements
5.9 Eclairage
5.10 Appareillage
5.11 COURANTS FAIBLES
5.12 DIVERS

MONTANT TOTAL HT

MONTANT TVA 20%

TOTAL TTC

RECAPITULATIF LOT 03   - OUVRAGES CVC PB et  CFO CFA - VARIANTE
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