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PIECE N°1-3
MARCHÉ PUBLIC DE  FOURNITURES COURANTES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIÈRES

(CCTP)

(CCTP N° PESM/2026/001)

L’Acheteur
Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest

Représentant de l'acheteur (RA)
M. le Directeur interdépartemental, par délégation de signature de M. le Préfet 
coordonnateur des itinéraires routiers, préfet de la région Normandie, préfet de 
la Seine-Maritime, par arrêté n°25-043 du 15/09/2025

Objet du marché

Fourniture, transport et livraison de fondants routiers sur le réseau routier de la 
DIR Nord-Ouest.

Le présent CCTP comporte 2 annexes.
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 
PARTICULIÈRES

Le  présent  CCTP précise  le  contenu,  fixé  au  règlement  de  la  consultation,  de 
certains aspects de la réponse du candidat.

1 OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

1.1 O  BJET DU MARCHÉ  

Les prestations, objet du présent marché, concernent :

Le  stockage  (généralement  dans  les  ports),  le  transport  et  la  livraison  de  fondants 
routiers (chlorure de sodium) dans les centres d’exploitation et d’intervention (CEI) des 
districts  Normandie-Centre,  Manche-Calvados  et  de  Rouen  de  la  direction 
interdépartementale des routes du Nord-Ouest.

Les  lieux  d'exécution  des  prestations  sont  les  suivants : les  centres  d’entretien  et 
d’interventions (CEI) des trois districts de la DIR Nord-Ouest (départements 14, 27, 28, 37, 
41, 50, 60, 61, 76, 78 et 80) répartis de la façon suivante :
District Normandie-Centre :

Secteur d’Évreux :

CEI d’Alençon (27), d’Évreux (27) et de Verneuil-sur Avre (27).

Secteur Dreux :

CEI de Chartres (28), de Châteaudun (28), de Dreux (28) et de Vendôme (41).

District Manche-Calvados :

CEI de Bayeux (14), de Mondeville (14) et de Villers-Bocage (14), de Fleury (50), de 
Poilley (50), de Saint-Lô (50) et de Valognes (50).

District de Rouen :

CEI de Bouttencourt (80), de Criquetot-sur-Longueville (76), de Gonfreville-l'Orcher (76), 
de Ferrières-en-Bray (76), d’Isneauville (76), de Maucomble (76) et de Rouen (76).

Les prestations font l'objet d'un accord-cadre à bons de commande conformément aux 
dispositions des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du 
CCP.
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1.2 D  ÉFINITION DES PRESTATIONS  

1.2.1 Prestation globale

Le prestataire a à sa charge le stockage, le transport et la livraison en fondants routiers 
(chlorure de sodium) des CEI de la DIR Nord-Ouest. Il doit à tout moment de la période 
hivernale disposer du stock suffisant afin d’approvisionner les CEI.

1.2.2 Normes

La norme de référence est la NF EN 16811-1.

La norme de référence pour les big-bags : NF EN 1898 de février 2001.

1.2.3 Types de fondants demandés par la DIRNO

L’attention du prestataire est attiré sur l’importance de ce critère pour la DIRNO, et 
sur le détail attendu du dossier du candidat sur ce point. Le règlement de consultation fixe 
les attentes de la DIRNO sur ce point, relativement à l’offre du candidat.

Le prestataire est autorisé à livrer une qualité de sel supérieur à celle demandée.

Sel en vrac de type 1

Classe : A
Humidité : demi-sec
Anti-mottant : de 3 à 125 mg/kg
Granulométrie : moyenne

Le sel est livré par poids-lourds de 44 tonnes maximum.

Sel en vrac de type 2

Classe : A marin
Humidité : humide
Anti-mottant : de 3 à 125 mg/kg
Granulométrie : moyenne

Le sel est livré par poids-lourds de 44 tonnes maximum.

Sel de type 2 en big-bag

Classe : A marin
Humidité : humide
Anti-mottant : de 3 à 125 mg/kg
Granulométrie : moyenne

Le sel est conditionné en big-bag de 500 kg à 1 tonne, la livraison minimale par centre est 
de 3 tonnes. Le déchargement est assuré par les services de la DIR Nord-Ouest.
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2 MODALITÉS D’EXÉCUTION  

Pour l’ensemble de la prestation, le prestataire doit aussi à tout moment disposer du stock 
nécessaire afin de mener à bien les livraisons, dans le délai imparti, demandées par le 
maître d’ouvrage.
Pour information la DIR Nord-Ouest consomme près de 6 000 tonnes de fondants de type 
1 en période de VH.
Le maître d’ouvrage favorisera les commandes en délai normal avant la VH, les délais 
réduits et urgents pendant la VH.

L’attention du prestataire est attiré sur l’importance de ce critère pour la DIRNO, et 
sur le détail attendu du dossier du candidat sur ce point dont le règlement de consultation 
fixe nos attentes.

2.1 D  élai normal de 30 jours  

Le délai normal court à partir de la date de réception du bon de commande « chorus » 
valant engagement comptable. Le décompte se fait sur la base des jours ouvrés suite à la 
réception du tableau prévisionnel des livraisons.

2.2 D  élai réduit de 10 jours  

En cas de crise hivernale, le maître d’ouvrage demande une réactivité plus forte de la part  
du prestataire. Le délai court à partir de la réception de la demande formalisée par mail 
par le maître d’ouvrage. Un prix spécifique figure au bordereau des prix afin de prendre en 
compte  la  contrainte.  Le  décompte  se  fait  sur  la  base  des  jours  ouvrés.  Le  bon  de 
commande  valant  engagement  comptable  est  envoyé  dès  réception  à  la  société  afin 
régulariser la situation.

2.3 D  élai urgent de 3 jours  

En cas de crise hivernale de forte amplitude, le maître d’ouvrage demande une réactivité 
immédiate de la part du prestataire. Le délai court à partir de la réception de la demande 
formalisée par mail par le maître d’ouvrage. Un prix spécifique figure au bordereau prix 
afin de prendre en compte la contrainte. Le décompte se fait sur la base des jours ouvrés. 
Le bon de commande valant engagement comptable est envoyé dès réception à la société 
afin régulariser la situation.

2.4 J  ours et dates de livraison  

Pour toutes les livraisons, le prestataire doit prévenir par téléphone les CEI au minimum 
24  heures  avant  les  livraisons,  afin  de  s’assurer  que  le  centre  puisse  accueillir  le 
transporteur, l’accompagner lors du déchargement et connaître les contraintes horaires de 
chaque centre. Les CEI sont ouverts, en règle générale, du lundi au vendredi de 8h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00. Pour une livraison sur le temps du midi ou après 17h00, le 
prestataire doit avoir l’accord écrit d’un responsable du CEI.

Lors  les  livraisons  de  sel  en  vrac  au  CEI,  plusieurs  camions  peuvent  se  présenter 
simultanément,  le  déchargement  doit  s’effectuer  successivement.  Un  temps  d’attente 
entre chaque camion est nécessaire afin de nous permettre de stocker le sel correctement 
dans les cases à sel. 
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Pour les livraisons de sel en vrac et en big-bags en délai normal et réduit, le prestataire  
doit fournir à la DIRNO un calendrier prévisionnel des livraisons. Pour les livraisons en 
délai normal ce calendrier doit être fourni dans les 5 jours ouvrés, pour les commandes en 
délai réduit délai est ramené à 2 jours ouvrés. La période d’exécution de la commande suit 
la réception du calendrier prévisionnel.

Ce calendrier prévisionnel prendra la forme d’un tableau de type « excel » mentionnant les 
centres, la commande et les jours de livraisons.

En cas de livraison en dehors du calendrier prévisionnel et sans l’accord préalable du 
centre concerné, celui-ci pourra refuser la livraison, les frais afférents seront à la charge 
du prestataire et la commande sera toujours due à la DIRNO.

Un centre n’étant pas prévenu téléphoniquement la veille pourra aussi refuser la livraison, 
les frais afférents seront à la charge du prestataire et la commande sera toujours due à la 
DIRNO,  en-effet  disposer  d’un  calendrier  prévisionnel  ne  dispense  pas  de  l’appel 
téléphonique.

2.5 C  onditions de livraisons du sel en vrac  

La DIRNO ne dispose pas de moyens aptes à décharger les camions de livraisons.

Le déchargement dans les centres est effectué par le titulaire, au moyen d’un PL adapté 
(benne basculante par exemple). La réorganisation du tas de fondant est effectuée par la 
DIRNO. Il sera recherché de limiter au maximum l’impact sur l’activité normale du centre.

Ce déchargement est à faire dans la plupart des cas directement dans la case à sel, si la 
hauteur de celle-ci le rend possible, ou à proximité immédiate selon des modalités adaptés 
à  l’environnement.  Ces  modalités  seront  explicitées  par  le  centre  au  moment  de  la 
livraison.

Le titulaire  est  alerté  sur  le  fait  que certaines cases à sel  disposent  de toits  fixes de 
hauteur insuffisante pour des camions bennes de grande capacité. Il est incité à proposer 
toute  solutions  de  déchargement  potentiellement  plus  adaptées  dans  son  offre,  pour 
faciliter le travail du CEI. Les éventuelles solutions innovantes seront prises en compte 
dans la notation technique, comme mentionné au règlement de consultation.

Avant tout déchargement, le prestataire est dans l’obligation de fournir un bon de livraison 
(à faire contre-signer) au représentant du CEI réceptionnant la commande. Celui-ci doit 
contenir à minima les éléments suivants : 

• le nom de l’expéditeur,

• le nom du transporteur,

• le CEI à livrer,

• le type de fondant livré,

• la quantité livrée,

• le numéro d’immatriculation du véhicule moteur et du véhicule tracté,

• le nom du chauffeur.
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Un exemplaire de ce bon de livraison doit être laissé à la disposition du centre livré.

Le prestataire du marché est dans l’obligation de fournir les bons de livraisons à la DIRNO 
en version dématérialisée afin de pouvoir faire le service fait et valider le paiement. 
Chaque envoi sera à faire par le prestataire pour l’ensemble d’un centre et pour chaque 
type de fondants dès que la commande sera réalisée. Par exemple si pour un centre il y a 
une commande 3 poids-lourds de sel de type 1 en vrac et 5 big-bags de sel de type 2, le 
prestataire pourra faire un envoi pour le sel en vrac et un pour les big-bags à l’issue de la 
fin de chacune des livraisons.

2.6 C  onditions de livraisons du sel en big-bags  

Le maître  d’ouvrage portera une attention particulière quant  à  la  qualité  des big-bags 
livrés. Ceux-ci doivent être équipés d’un manchon de vidage adapté. Un étiquetage doit 
être visible sur chaque big-bag avec notamment la date d’ensachement et de livraison au 
CEI. À défaut le CEI indiquera la date à réception du contenant sur celui-ci.

Si le CEI constate une non-conformité ou une fragilité des contenants à la livraison, il est 
en droit de refuser l’ensemble de la livraison. Le prestataire devra alors réaliser à ses frais 
et à la date prévue par le bon de commande une autre livraison avec un contenant de 
qualité supérieure sous peine de pénalités.

Le prestataire devra fournir dans son mémoire technique les spécifications complètes des 
big-bags proposés à la DIRNO, notamment sur la durée de conservation suivant le type de 
stockage (extérieur avec ou sans abri, avec bâche ou pas, intérieur…).

3 CONDITIONS D’EXÉCUTION  

3.1 P  ERSONNEL D’INTERVENTION DU TITULAIRE  

Dans les 10 jours suivant la notification du marché, le titulaire devra, par écrit, désigner 
nommément  les personnes habilitées pour  prendre les  commandes qui  font  l’objet  du 
présent marché (nom, qualifications, habilitations, domaine d'intervention).

Le titulaire s'engage à ce que les personnes désignées pour intervenir aient une 
bonne  compétence  en  logistique,  et  à  informer  le  maître  d’ouvrage  de  toute 
modification de la liste des personnes habilitées.

Le personnel du titulaire, ou des entreprises qui effectuent des livraisons pour son compte, 
est soumis :

• aux dispositions générales prévues par la législation du travail ;

• au règlement intérieur de l'établissement.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de demander à tout moment le remplacement du 
personnel pour des motifs d’insuffisance professionnelle avérée ou de comportement non 
adapté. Il est interdit à toute personne de pénétrer dans des locaux qui n'exigent pas son 
intervention.
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Par  ailleurs,  le  titulaire  désigne  dans  les  mêmes  conditions  un  responsable  qui  est 
l'interlocuteur habituel du pouvoir adjudicateur.  Tout changement de ce responsable est 
soumis à l'agrément préalable du pouvoir adjudicateur.

3.2 S  ÉCURITÉ  

Lors de ses interventions le titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires tendant à 
assurer la sécurité du personnel intervenant, conformément au CCAP.

L’entreprise ou ses prestataires doivent respecter notamment la signalétique de circulation 
présente dans les CEI si disponible ou à minima à se conformer aux instructions données 
par le représentant du CEI au moment de la livraison.

3.3 O  BLIGATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE  

Le maître d'ouvrage s’engage à faire connaître au titulaire les anomalies qu’il est amené à 
constater, et ce, dans les meilleurs délais.

3.4 O  PÉRATIONS DE VÉRIFICATION  

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de contrôler par le Cerema ou tout autre organisme 
habilité, à tout moment, la quantité et la qualité des prestations effectuées.

Pour ce faire, le prestataire doit proposer et mettre en place dans son mémoire technique 
une procédure contradictoire permettant, lors des livraisons d’au moins un PL complet 
dans un centre donné, le prélèvement d’un échantillon. Le contenant de 5 kg minimum est 
à sceller en présence du représentant du CEI. Le transporteur a à sa charge la remise de 
ce contenant scellé au prestataire. Le contenant et le matériel adéquat pour sceller ainsi 
que l’envoi à l’organisme habilité (désigné par avance par le maître d’ouvrage) sont à la 
charge du prestataire.

À défaut, le maître d’ouvrage recueillera ses propres échantillons, sans que le prestataire 
puisse objecter sur le choix de celui-ci. Si le contrôle par l’organisme tiers indique une 
non-conformité, les pénalités prévues au CCAP s’appliqueront. Le prestataire aura deux 
semaines pour faire procéder à une contre-expertise, à ses frais exclusifs, à partir de la 
réception par quelconque moyen de l’avis de non-conformité.

Le prestataire s’engage à faire des tests de contrôle de conformité du sel de type 1 en 
vrac comme suit :

• à la livraison de chaque navire

• annuellement sur le stock destiné à la DIRNO avant chaque début de VH (aux 
alentours de la mi-novembre)

3.5 P  ÉRIODE DE PRÉPARATION  

Le CCAP précise la durée et les obligations du titulaire du marché.
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3.6 P  ROGRAMME D’EXÉCUTION  

3.6.1 Gestion des déchets

Le  titulaire  met  en  place  à  ses  frais  l'ensemble  des  moyens  conformes  à  la  bonne 
exécution de ses prestations, comme notamment la gestion et l'évacuation des déchets.

Le titulaire aura ainsi en charge l’élimination des déchets qu’il aura générés.

3.6.2 Impact environnemental de la production et du transport de sel

Il est rappelé que conformément au règlement de consultation, le candidat devra décrire 
les mesures mises en œuvres pour réduire l’impact environnemental de la production et 
du transport de sel. Il pourra baser son argumentation sur une analyse de type cycle de 
vie.

3.7 P  RESCRIPTIONS PARTICULIÈRE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ  

Aucune stipulation particulière.

4 AUTRES CLAUSES TECHNIQUES  

4.1 P  RISE DE CONTACT  

Pour toutes les activités,  le titulaire dispose d'un interlocuteur unique de la DIR Nord-
Ouest qui est le Chef du PESM ou le représentant qu’il aura désigné. Cet interlocuteur 
unique pourra lui-même désigner un intérim durant ses périodes de congé.

5 PLAN D’ASSURANCE QUALITÉ  

L’offre du candidat comportera une description de son organisation relative à la qualité, 
conformément au règlement de consultation.

Le prestataire retenu est dans l’obligation de rédiger un plan d’assurance de la qualité 
(PAQ)  relatif  à  la  fourniture  de  fondants  routiers.  Ce  dernier  comporte  un  document 
d'organisation  générale,  et  donne  lieu  à  l'établissement  de  documents  préalables  à 
l'exécution et de documents de suivi d'exécution.

Le PAQ contiendra notamment les points ci-après  : 

• Identification  des  personnes  concernées  : représentant  du  pouvoir  adjudicateur, 
titulaire(s), sous-traitants, … ;

• Organigramme et encadrement responsable de la prestation, avec indication de sa 
qualification et de ses références professionnelles… ;

• Désignation d'un responsable pour chaque tâche de contrôle ;

• Principes et conditions d'organisation du contrôle ;
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• Documents préalables à l'exécution, ils comprennent pour l'essentiel, les listes des 
moyens mis en œuvre (personnel et matériels), ainsi que les listes et modalités des 
opérations de contrôle et vérifications à effectuer. Ils doivent être produits avant tout 
début d'exécution de la phase de production à laquelle ils se rapportent. 

• Documents  de  suivi  d'exécution  traduisant  matériellement  les  contrôles  et 
vérifications  effectués,  ou apportent  la  preuve des qualifications  et  certifications 
relatives aux moyens mis en œuvre. Ils sont tenus à la disposition de lu RPA, mais 
ne font pas l'objet d'une production systématique, excepté les documents ci-après :

• Rapports d’essais du contrôle externe .

5.1 C  adre du PAQ  

Les renseignements demandés peuvent être présentés selon le cadre indicatif ci-
dessous :

Désignation des 
responsables 

Documents préalables à l'exécution Documents de suivi 
d'exécution

Production  ou 
exploitation du 
fondant 

Responsable de 
production

Responsable du 
contrôle interne 

Descriptif des installations de production : 

- descriptif des différents circuits

-  matériels de broyage, criblage
scalpage  :  type – réglage – contrôles 
(périodicité – nature…)
-  dispositifs & natures de traitement 
antimottant, antigel
- contrôle & traitement des non-conformités 
- mise en stock 

Registre de la 
production

Conformité du 
fondant avant 
sortie du lieu de 
production 

Responsables des 
contrôles interne / 
externe

Descriptif des modalités de contrôle des 
spécifications de la NF EN 16811-1  : 
- prélèvements  :  qui - méthodologie -  
lotissement – fréquence…
- définition des contrôles  :  qui – analyses 
– fréquence – diffusion…
- traitement des non conformités.

Rapport d'essai

Chargement  & 
Pesée 

Responsable du (des) 
stockage(s)

Responsable du 
transport

Responsable des 
contrôles 

Descriptif de la procédure d'enlèvement :
- organisation du chargement  :  moyens 
mis en œuvre – consignes imposées aux 
transporteurs
- étalonnage & contrôle périodique des 
matériels de pesée 
- contrôle & traitement des non conformités 

Bulletin de livraison 

Transport Responsable du 
transport 

Descriptif de l’organisation du transport :
-  modes de transport – identification des 
transporteurs – caractéristiques de moyens
- l'inscription au registre tenu par la DREAL
- planning – cadence – traçabilité…
- protection et conservation du produit
- contrôle & traitement des non conformités 

Registre des 
transports

Déchargement Responsable du - remise & conformité du bulletin de Bulletin de livraison 
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sur lieu de 
livraison

transport

Responsable des 
contrôles

Représentant du RPA

livraison
- contrôles à la livraison
- modalité de prélèvement d'échantillons 
contradictoires 

5.2 C  ontrôle extérieur demandé     :  

Il est demandé au prestataire de faire réaliser chaque année, à minima, des tests par 
un organisme extérieur sur les stocks de fondants susceptibles d’alimenter les centres 
de la DIR Nord-Ouest, ainsi que pour chaque livraison de fondants susceptibles d’être 
livrés à la DIR Nord-Ouest. Le résultat de ces tests est transmis à la DIRNO.
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6 ANNEXES  
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6.1 NNEXE 1 AU CCTP     :   LISTES DES INTERLOCUTEURS   
2026A

En ce qui concerne la passation des commandes, le point d’attache technique à privilégier est 
le PESM

Service des politiques et des techniques

Responsable : Nelson GONCALVES (07 86 09 54 03)
Adjoint : Hélène BUHOT (06 64 41 44 69)

97 boulevard de l'Europe
CS 61141

76175 ROUEN Cedex 1

Pôle Exploitation Systèmes et Matériels

Responsable : Erwan LECLINFF (07 86 09 54 08)
Adjoint filière exploitation : Dominique DUQUENNE (06 60 62 14 33)

97 boulevard de l'Europe
CS 61141

76175 ROUEN Cedex 1
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District Normandie-Centre – Secteur Evreux
Responsable : Pierre AUDU (06 29 33 48 32)
Adjoint : Nicholas ISVELIN (06 65 44 11 77)

Responsable exploitation : Sébastien BOITTELLE (06 62 16 21 71)
13 chemin du Coudray

27930 FAUVILLE

CEI d'Evreux
13 chemin du Coudray

27930 Fauville
Responsable : Thierry TWAROG

Tél : 06 67 75 36 17
Tél H24: 06 67 16 32 57

CEI d'Alençon
Pôle d'activités d'Ecouves

58 Rue Lazare Carnot
61000 ALENCON

Responsable : Thierry EDELINE
Tél : 06 64 44 90 38

Tél H24: 06 66 59 68 31

Nouveau CEI de Verneuil-sur-Avre
115, rue Nicolas-Jacques Conté

27137 Verneuil-sur-Avre
Responsable : Willy SERVAGER

Tél : 06 66 92 27 97
Tél H24: 06 63 85 73 64

District Normandie-Centre – Secteur Dreux
Responsable : Pierre AUDU (06 29 33 48 32)
Adjoint : Nicholas ISVELIN (06 65 44 11 77)

Responsable exploitation : Yannick GONTHIER (07 86 09 53 98)
30 route de Chartres

28500 VERNOUILLET

CEI de Dreux
30 route de Chartres
28500 Vernouillet

Responsable : Bertrand DEVEAUX
Tél : 06 98 51 42 69

Tél H24 : 06 98 51 36 84

CEI de Chartres
2 rue du général Marceau

28110 Lucé
Responsable : Fabien ROUILLARD

Tél : 06 63 76 59 58
Tél H24 : 06 15 94 24 49

CEI de Châteaudun
6 boulevard du 8 mai
28200 Châteaudun

Responsable : Sébastien SALLIO
Tél : 06 98 51 36 52

Tél H24 : 06 18 78 07 94

CEI de Vendôme
3 rue Roger Salengro

41100 St Ouen
Responsable : Yohan LOUVANCOURT

Tél : 06 98 51 43 89
Tél H24 : 06 25 16 56 52
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District Manche / Calvados
Responsable: Benoît HAUCHECORNE (06 71 53 58 46)

Responsable exploitation : Marc PUSTELNIK (06 63 33 67 84)
3 rue Nicéphore Nièpce – CS 40098

14126 MONDEVILLE

CEI de Mondeville
 rue Nicephore Niepce

 14120 Mondeville
Responsable : Franck THEREZE

Tél : 06 62 99 12 79
Tél H24 : 06 63 33 74 94

CEI de Fleury
La Maison Neuve

Echangeur 37
50800 Fleury

Responsable : Jérôme GALLAIS
Tél : 06 32 78 56 90

Tél H24 : 06 85 13 20 93

CEI Villers-Bocage
Les Hauts vents

14310 Maisoncelles Pelvey
Responsable : Pascal GROUD

Tél : 06 60 62 40 24
Tél H24 : 06 63 33 62 08

CEI de Poilley
Les Grands Champs

50220 Poilley
Responsable : Patrick POUPINET

Tél : 06 25 16 56 07
Tél H24 : 06 60 22 87 72

CEI de Bayeux
Hameau de Davigny

14400 Saint-Martin-des-Entrées
Responsable : Christian FLEURY

Tél : 06 60 32 46 04
Tél H24 : 06 63 34 83 71

CEI de Valognes
Parc d'activités de Prémesnil 

Rue Jules Travers
50700 Valognes

Responsable : Renaud LEJOLIVET
Tél : 06 27 46 71 16

Tél H24 : 06 32 78 78 55

CEI de ST Lô
ZA Neptune 

2 rue Charles de Freycinet
50000 ST Lô

Responsable : Didier ROINEL
Tél : 06 60 30 85 34

Tél H24 : 06 32 78 75 95
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District de Rouen
Responsable : Ophélie MOTTIER (06 99 16 60 06)

Adjoint Exploitation : Sébastien HARDY (06 24 88 80 80)
6 rue de Verdun

76160 DARNETAL

CEI de Rouen
4 rue Bourbaki
76100 Rouen

Responsable : François BURDET
Tél : 07 63 69 84 21

Tél H24 : 06 68 35 54 63

CEI de Criquetot-sur-Longueville
Zone d'activité Varenne et Scie

76590 Criquetot-sur-Longueville
Responsable : Thierry HORLAVILLE

Tél : 06 99 16 59 48
Tél H24 : 06 68 37 11 14

CEI d'Isneauville
420 route de Neufchâtel

76230 Isneauville
Responsable : Mourad BOURKACHE

Tél : 06 66 43 31 72
Tél H24 : 06 68 37 69 75

CEI de Gonfreville-l'Orcher
Lieudit "les Pâturages"

76700 Gonfreville-l'Orcher
Responsable : Romain FERRAND 

Tél : 06 63 38 79 72
Tél H24 : 06 68 36 11 52

CEI de Ferrières-en-Bray
8 bis rue Charles Gervais
76220 Ferrières-en-Bray

Responsable : Natacha DUVAL
Tél : 06 63 39 00 82

Tél H24 : 07 62 59 69 39

CEI de Maucomble
La pointe du Nord
76680 Maucomble

Responsable: Guillaume BLOT
Tél : 06 99 16 59 47

Tél H24 : 06 68 37 09 62

CEI de Bouttencourt
Zone d'activités Vallée Mazin

80220 Bouttencourt
Responsable : Jean-Claude DUCOROY

Tél : 06 62 23 25 80
Tél H24 : 06 78 13 20 12
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6.3 A  NNEXE 3 AU CCTP : Sommaire du mémoire technique  

Le mémoire technique devra comprendre à minima les éléments suivants :

• présentation de la société dont le personnel et sa qualification ;

• les lieux de production ;

• les gammes proposées par le prestataires ;

• description des contrôles qualité chez les producteurs mais aussi le 
contrôle qualité interne du prestataire avec les éléments suivants : 

◦ stockeur ;

◦ lors de la livraison ;

◦ prélèvement d’échantillons contradictoires ;

◦ suivi qualité ;

◦ qualité livraison

• rappel des normes en vigueur et caractéristiques du sel fournie ;

• description du circuit logistique :

◦ approvisionnement ;

◦ organisation pour les situations d’urgence ;

◦ saisie des commandes ;

◦ sites de stockage ;

◦ circuit logistique ;

• détail des mesures prise pour la protection de l’environnement et/ou 
de politique environnementale pour tous les niveaux :

◦ chez les producteurs ;

◦ chez les transporteurs ;

◦ chez les stockeurs ;

◦ chez le prestataire.

• spécifications pour les big-bags.
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