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PIECE N°1-3
MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES
(CCTP)

(CCTP N° PESM/2026/001)

L’Acheteur

Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest

Représentant de I'acheteur (RA)

M. le Directeur interdépartemental, par délégation de signature de M. le Préfet
coordonnateur des itinéraires routiers, préfet de la région Normandie, préfet de
la Seine-Maritime, par arrété n°25-043 du 15/09/2025

Objet du marché

Fourniture, transport et livraison de fondants routiers sur le réseau routier de la
DIR Nord-Ouest.

Le présent CCTP comporte 2 annexes.
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Le présent CCTP précise le contenu, fixé au réglement de la consultation, de
certains aspects de la réponse du candidat.

1 OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE

Les prestations, objet du présent marché, concernent :

Le stockage (généralement dans les ports), le transport et la livraison de fondants
routiers (chlorure de sodium) dans les centres d’exploitation et d’intervention (CEIl) des
districts Normandie-Centre, Manche-Calvados et de Rouen de la direction
interdépartementale des routes du Nord-Ouest.

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : les centres d’entretien et
d’interventions (CEI) des trois districts de la DIR Nord-Ouest (départements 14, 27, 28, 37,
41, 50, 60, 61, 76, 78 et 80) répartis de la fagon suivante :

District Normandie-Centre :

Secteur d’Evreux :

CEIl d’Alencon (27), d’Evreux (27) et de Verneuil-sur Avre (27).

Secteur Dreux :

CEIl de Chartres (28), de Chateaudun (28), de Dreux (28) et de Vendbéme (41).
District Manche-Calvados :

CEIl de Bayeux (14), de Mondeville (14) et de Villers-Bocage (14), de Fleury (50), de
Poilley (50), de Saint-L6 (50) et de Valognes (50).

District de Rouen :

CEIl de Bouttencourt (80), de Criquetot-sur-Longueville (76), de Gonfreville-I'Orcher (76),
de Ferriéres-en-Bray (76), d’Isneauville (76), de Maucomble (76) et de Rouen (76).

Les prestations font I'objet d'un accord-cadre a bons de commande conformément aux
dispositions des articles L.2125-1 1° et R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-14 du
CCP.
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1.2  DEFINITION DES PRESTATIONS

1.2.1 Prestation globale

Le prestataire a a sa charge le stockage, le transport et la livraison en fondants routiers
(chlorure de sodium) des CEI de la DIR Nord-Ouest. Il doit & tout moment de la période
hivernale disposer du stock suffisant afin d’approvisionner les CEI.

1.2.2 Normes

La norme de référence est la NF EN 16811-1.

La norme de référence pour les big-bags : NF EN 1898 de février 2001.

1.2.3 Types de fondants demandés par la DIRNO

L'attention du prestataire est attiré sur I'importance de ce critére pour la DIRNO, et
sur le détail attendu du dossier du candidat sur ce point. Le reglement de consultation fixe
les attentes de la DIRNO sur ce point, relativement a I'offre du candidat.

Le prestataire est autorisé a livrer une qualité de sel supérieur a celle demandée.
Sel en vrac de type 1

Classe : A

Humidité : demi-sec
Anti-mottant : de 3 a 125 mg/kg
Granulométrie : moyenne

Le sel est livré par poids-lourds de 44 tonnes maximum.
Sel en vrac de type 2

Classe : Amarin

Humidité : humide

Anti-mottant : de 3 & 125 mg/kg
Granulométrie : moyenne

Le sel est livré par poids-lourds de 44 tonnes maximum.
Sel de type 2 en big-bag

Classe : Amarin

Humidité : humide

Anti-mottant : de 3 a 125 mg/kg
Granulométrie : moyenne

Le sel est conditionné en big-bag de 500 kg a 1 tonne, la livraison minimale par centre est
de 3 tonnes. Le déchargement est assuré par les services de la DIR Nord-Ouest.
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2 MODALITES D’EXECUTION

Pour 'ensemble de la prestation, le prestataire doit aussi a tout moment disposer du stock
nécessaire afin de mener a bien les livraisons, dans le délai imparti, demandées par le
maitre d’ouvrage.

Pour information la DIR Nord-Ouest consomme prés de 6 000 tonnes de fondants de type
1 en période de VH.

Le maitre d’ouvrage favorisera les commandes en délai normal avant la VH, les délais
réduits et urgents pendant la VH.

L’attention du prestataire est attiré sur I'importance de ce critére pour la DIRNO, et
sur le détail attendu du dossier du candidat sur ce point dont le réglement de consultation
fixe nos attentes.

2.1 Délai nhormal de 30 jours

Le délai normal court a partir de la date de réception du bon de commande « chorus »
valant engagement comptable. Le décompte se fait sur la base des jours ouvrés suite a la
réception du tableau prévisionnel des livraisons.

2.2 Délai réduit de 10 jours

En cas de crise hivernale, le maitre d’ouvrage demande une réactivité plus forte de la part
du prestataire. Le délai court a partir de la réception de la demande formalisée par mail
par le maitre d’ouvrage. Un prix spécifique figure au bordereau des prix afin de prendre en
compte la contrainte. Le décompte se fait sur la base des jours ouvrés. Le bon de
commande valant engagement comptable est envoyé dés réception a la société afin
régulariser la situation.

2.3 Délai urgent de 3 jours

En cas de crise hivernale de forte amplitude, le maitre d’ouvrage demande une réactivité
immédiate de la part du prestataire. Le délai court a partir de la réception de la demande
formalisée par mail par le maitre d’ouvrage. Un prix spécifique figure au bordereau prix
afin de prendre en compte la contrainte. Le décompte se fait sur la base des jours ouvrés.
Le bon de commande valant engagement comptable est envoyé des réception a la société
afin régulariser la situation.

2.4 Jours et dates de livraison

Pour toutes les livraisons, le prestataire doit prévenir par téléphone les CEIl au minimum
24 heures avant les livraisons, afin de s’assurer que le centre puisse accuelllir le
transporteur, 'accompagner lors du déchargement et connaitre les contraintes horaires de
chaque centre. Les CEI sont ouverts, en regle générale, du lundi au vendredi de 8h00 a
12h00 et de 14h00 a 17h00. Pour une livraison sur le temps du midi ou aprés 17h00, le
prestataire doit avoir I’accord écrit d'un responsable du CEI.

Lors les livraisons de sel en vrac au CEl, plusieurs camions peuvent se présenter
simultanément, le déchargement doit s’effectuer successivement. Un temps d’attente
entre chaque camion est nécessaire afin de nous permettre de stocker le sel correctement
dans les cases a sel.
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Pour les livraisons de sel en vrac et en big-bags en délai normal et réduit, le prestataire
doit fournir & la DIRNO un calendrier prévisionnel des livraisons. Pour les livraisons en
délai normal ce calendrier doit étre fourni dans les 5 jours ouvrés, pour les commandes en
délai réduit délai est ramené a 2 jours ouvrés. La période d’exécution de la commande suit
la réception du calendrier prévisionnel.

Ce calendrier prévisionnel prendra la forme d’un tableau de type « excel » mentionnant les
centres, la commande et les jours de livraisons.

En cas de livraison en dehors du calendrier prévisionnel et sans I'accord préalable du
centre concerné, celui-ci pourra refuser la livraison, les frais afférents seront a la charge
du prestataire et la commande sera toujours due a la DIRNO.

Un centre n’étant pas prévenu téléphoniguement la veille pourra aussi refuser la livraison,
les frais afférents seront a la charge du prestataire et la commande sera toujours due a la
DIRNO, en-effet disposer d'un calendrier prévisionnel ne dispense pas de I'appel
téléphonique.

2.5 Conditions de livraisons du sel en vrac

La DIRNO ne dispose pas de moyens aptes a décharger les camions de livraisons.

Le déchargement dans les centres est effectué par le titulaire, au moyen d’'un PL adapté
(benne basculante par exemple). La réorganisation du tas de fondant est effectuée par la
DIRNO. Il sera recherché de limiter au maximum I'impact sur I'activité normale du centre.

Ce déchargement est a faire dans la plupart des cas directement dans la case a sel, si la
hauteur de celle-ci le rend possible, ou a proximité immédiate selon des modalités adaptés
a l'environnement. Ces modalités seront explicitées par le centre au moment de la
livraison.

Le titulaire est alerté sur le fait que certaines cases a sel disposent de toits fixes de
hauteur insuffisante pour des camions bennes de grande capacité. Il est incité a proposer
toute solutions de déchargement potentiellement plus adaptées dans son offre, pour
faciliter le travail du CEI. Les éventuelles solutions innovantes seront prises en compte
dans la notation techniqgue, comme mentionné au réglement de consultation.

Avant tout déchargement, le prestataire est dans I'obligation de fournir un bon de livraison
(a faire contre-signer) au représentant du CEI réceptionnant la commande. Celui-ci doit
contenir & minima les éléments suivants :

* le nom de I'expéditeur,

* le nom du transporteur,

* le CEl a livrer,

* le type de fondant livre,

* la quantité livrée,

* le numéro d’'immatriculation du véhicule moteur et du véhicule tracte,

* |e nom du chauffeur.
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Un exemplaire de ce bon de livraison doit étre laissé a la disposition du centre livré.

Le prestataire du marché est dans 'obligation de fournir les bons de livraisons a la DIRNO
en version dématérialisée afin de pouvoir faire le service fait et valider le paiement.
Chaque envoi sera a faire par le prestataire pour I'ensemble d’'un centre et pour chaque
type de fondants dés que la commande sera réalisée. Par exemple si pour un centre il y a
une commande 3 poids-lourds de sel de type 1 en vrac et 5 big-bags de sel de type 2, le
prestataire pourra faire un envoi pour le sel en vrac et un pour les big-bags a l'issue de la
fin de chacune des livraisons.

2.6 Conditions de livraisons du sel en big-bags

Le maitre d’ouvrage portera une attention particuliere quant a la qualité des big-bags
livrés. Ceux-ci doivent étre équipés d’'un manchon de vidage adapté. Un étiquetage doit
étre visible sur chaque big-bag avec notamment la date d’ensachement et de livraison au
CEI. A défaut le CEl indiquera la date a réception du contenant sur celui-ci.

Si le CEI constate une non-conformité ou une fragilité des contenants a la livraison, il est
en droit de refuser 'ensemble de la livraison. Le prestataire devra alors réaliser a ses frais
et a la date prévue par le bon de commande une autre livraison avec un contenant de
qualité supérieure sous peine de pénalités.

Le prestataire devra fournir dans son mémoire technique les spécifications completes des
big-bags proposés a la DIRNO, notamment sur la durée de conservation suivant le type de
stockage (extérieur avec ou sans abri, avec bache ou pas, intérieur...).

3 CONDITIONS D’EXECUTION

3.1 PERSONNEL D’INTERVENTION DU TITULAIRE

Dans les 10 jours suivant la notification du marché, le titulaire devra, par écrit, désigner
nommément les personnes habilitées pour prendre les commandes qui font I'objet du
présent marché (nom, qualifications, habilitations, domaine d'intervention).

Le titulaire s'engage a ce que les personnes désignées pour intervenir aient une
bonne compétence en logistique, et a informer le maitre d’ouvrage de toute
modification de la liste des personnes habilitées.

Le personnel du titulaire, ou des entreprises qui effectuent des livraisons pour son compte,
est soumis :

* aux dispositions générales prévues par la Iégislation du travail ;
* aureglement intérieur de I'établissement.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander & tout moment le remplacement du
personnel pour des motifs d’insuffisance professionnelle avérée ou de comportement non
adapté. Il est interdit & toute personne de pénétrer dans des locaux qui n‘exigent pas son
intervention.
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Par ailleurs, le titulaire désigne dans les mémes conditions un responsable qui est
I'interlocuteur habituel du pouvoir adjudicateur. Tout changement de ce responsable est
soumis a l'agrément préalable du pouvoir adjudicateur.

3.2 SECURITE

Lors de ses interventions le titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires tendant a
assurer la sécurité du personnel intervenant, conformément au CCAP.

L'entreprise ou ses prestataires doivent respecter notamment la signalétique de circulation
présente dans les CEI si disponible ou a minima a se conformer aux instructions données
par le représentant du CEl au moment de la livraison.

3.3 OBLIGATION DU MAITRE D’'OUVRAGE

Le maitre d'ouvrage s’engage a faire connaitre au titulaire les anomalies qu’il est amené a
constater, et ce, dans les meilleurs délais.

3.4 OPERATIONS DE VERIFICATION

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de contrdler par le Cerema ou tout autre organisme
habilité, a tout moment, la quantité et la qualité des prestations effectuées.

Pour ce faire, le prestataire doit proposer et mettre en place dans son mémoire technique
une procédure contradictoire permettant, lors des livraisons d’au moins un PL complet
dans un centre donnég, le prélevement d’'un échantillon. Le contenant de 5 kg minimum est
a sceller en présence du représentant du CEI. Le transporteur a a sa charge la remise de
ce contenant scellé au prestataire. Le contenant et le matériel adéquat pour sceller ainsi
que I'envoi a I'organisme habilité (désigné par avance par le maitre d’ouvrage) sont a la
charge du prestataire.

A défaut, le maitre d’ouvrage recueillera ses propres échantillons, sans que le prestataire
puisse objecter sur le choix de celui-ci. Si le controle par I'organisme tiers indique une
non-conformité, les pénalités prévues au CCAP s’appliqueront. Le prestataire aura deux
semaines pour faire procéder a une contre-expertise, a ses frais exclusifs, a partir de la
réception par quelconque moyen de l'avis de non-conformité.

Le prestataire s’engage a faire des tests de contrdle de conformité du sel de type 1 en
vrac comme sulit :

* alalivraison de chaque navire

* annuellement sur le stock destiné a la DIRNO avant chaque début de VH (aux
alentours de la mi-novembre)

3.5 PERIODE DE PREPARATION

Le CCAP précise la durée et les obligations du titulaire du marché.
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3.6 PROGRAMME D’EXECUTION

3.6.1 Gestion des déchets

Le titulaire met en place a ses frais I'ensemble des moyens conformes a la bonne
exécution de ses prestations, comme notamment la gestion et I'évacuation des déchets.

Le titulaire aura ainsi en charge I'élimination des déchets qu’il aura générés.

3.6.2 Impact environnemental de la production et du transport de sel

Il est rappelé que conformément au reglement de consultation, le candidat devra décrire
les mesures mises en ceuvres pour réduire I'impact environnemental de la production et
du transport de sel. Il pourra baser son argumentation sur une analyse de type cycle de
vie.

3.7 PRESCRIPTIONS PARTICULIERE D’HYGIENE ET DE SECURITE

4

Aucune stipulation particuliére.

AUTRES CLAUSES TECHNIQUES

4.1 PRISE DE CONTACT

5

Pour toutes les activités, le titulaire dispose d'un interlocuteur unique de la DIR Nord-
Ouest qui est le Chef du PESM ou le représentant qu’il aura désigné. Cet interlocuteur
unique pourra lui-méme désigner un intérim durant ses périodes de congé.

PLAN D’ASSURANCE QUALITE

L'offre du candidat comportera une description de son organisation relative a la qualité,
conformément au réglement de consultation.

Le prestataire retenu est dans l'obligation de rédiger un plan d’assurance de la qualité
(PAQ) relatif & la fourniture de fondants routiers. Ce dernier comporte un document
d'organisation générale, et donne lieu a I'établissement de documents préalables a
I'exécution et de documents de suivi d'exécution.

Le PAQ contiendra notamment les points ci-aprées :

* |dentification des personnes concernées : représentant du pouvoir adjudicateur,
titulaire(s), sous-traitants, ... ;

* Organigramme et encadrement responsable de la prestation, avec indication de sa
qualification et de ses références professionnelles... ;

» Désignation d'un responsable pour chaque tache de contréle ;
* Principes et conditions d'organisation du contrdle ;
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» Documents préalables a I'exécution, ils comprennent pour I'essentiel, les listes des
moyens mis en ceuvre (personnel et matériels), ainsi que les listes et modalités des
opérations de contrble et vérifications a effectuer. Ils doivent étre produits avant tout
début d'exécution de la phase de production a laquelle ils se rapportent.

* Documents de suivi d'exécution traduisant matériellement les controles et
vérifications effectués, ou apportent la preuve des qualifications et certifications
relatives aux moyens mis en ceuvre. lls sont tenus a la disposition de lu RPA, mais
ne font pas l'objet d'une production systématique, excepté les documents ci-apres :

» Rapports d’essais du contréle externe .

5.1 Cadre du PAQ

Les renseignements demandés peuvent étre présentés selon le cadre indicatif ci-

dessous :

Désignation des
responsables

Documents préalables a I'exécution

Documents de suivi

d'exécution

Production ou
exploitation du
fondant

Responsable de
production

Responsable du
controle interne

Descriptif des installations de production :
- descriptif des différents circuits

- matériels de broyage, criblage

scalpage : type — réglage — contrbles
(périodicité — nature...)

- dispositifs & natures de traitement
antimottant, antigel

- contrble & traitement des non-conformités
- mise en stock

Registre de la
production

Conformité du
fondant avant
sortie du lieu de
production

Responsables des
controles interne /
externe

Descriptif des modalités de contrble des
spécifications de la NF EN 16811-1 :

- prélévements : qui - méthodologie -
lotissement — fréquence...
- définition des contrdles :
— fréquence — diffusion...

- traitement des non conformités.

qui — analyses

Rapport d'essai

Chargement &
Pesée

Responsable du (des)
stockage(s)

Responsable du
transport

Responsable des
contréles

Descriptif de la procédure d'enlévement :

- organisation du chargement : moyens
mis en ceuvre — consignes imposées aux
transporteurs

- étalonnage & contrdle périodique des
matériels de pesée

- contrble & traitement des non conformités

Bulletin de livraison

Transport

Responsable du
transport

Descriptif de I'organisation du transport :

- modes de transport — identification des
transporteurs — caractéristiques de moyens
- l'inscription au registre tenu par la DREAL
- planning — cadence — tracabilité...

- protection et conservation du produit

- contrble & traitement des non conformités

Registre des
transports

Déchargement

Responsable du

- remise & conformité du bulletin de

Bulletin de livraison
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sur lieu de transport livraison

livraison Responsable des - contréle,s ala Ii,V(aison )

controles - modal!te qle prélévement d'échantillons
contradictoires

Représentant du RPA

5.2 Controle extérieur demandé :

Il est demandé au prestataire de faire réaliser chaque année, a minima, des tests par
un organisme extérieur sur les stocks de fondants susceptibles d’alimenter les centres
de la DIR Nord-Ouest, ainsi que pour chaque livraison de fondants susceptibles d’étre
livrés a la DIR Nord-Ouest. Le résultat de ces tests est transmis a la DIRNO.
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6 ANNEXES
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6.1 ANNEXE 1 AU CCTP : LISTES DES INTERLOCUTEURS
2026

En ce qui concerne la passation des commandes, le point d’attache technique a privilégier est
le PESM

Service des politiques et des techniques

Responsable : Nelson GONCALVES (07 86 09 54 03)
Adjoint : Héléne BUHOT (06 64 41 44 69)
97 boulevard de I'Europe
CS 61141
76175 ROUEN Cedex 1

Pole Exploitation Systemes et Matériels

Responsable : Erwan LECLINFF (07 86 09 54 08)
Adjoint filiere exploitation : Dominique DUQUENNE (06 60 62 14 33)
97 boulevard de 1'Europe
CS 61141
76175 ROUEN Cedex 1
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District Normandie-Centre — Secteur Evreux

Responsable : Pierre AUDU (06 29 33 48 32)

Adjoint : Nicholas ISVELIN (06 65 44 11 77)
Responsable exploitation : Sébastien BOITTELLE (06 62 16 21 71)
13 chemin du Coudray
27930 FAUVILLE

CEI d'Evreux
13 chemin du Coudray
27930 Fauville
Responsable : Thierry TWAROG
Tél: 06 67 7536 17
Tél H24: 06 67 16 32 57

CEI d'Alencon
Pole d'activités d'Ecouves
58 Rue Lazare Carnot
61000 ALENCON
Responsable : Thierry EDELINE
Tél : 06 64 44 90 38
Tél H24: 06 66 59 68 31

Nouveau CEI de Verneuil-sur-Avre
115, rue Nicolas-Jacques Conté
27137 Verneuil-sur-Avre
Responsable : Willy SERVAGER
Tél: 06 66 92 27 97
Tél H24: 06 63 85 73 64

District Normandie-Centre — Secteur Dreux

Responsable : Pierre AUDU (06 29 33 48 32)
Adjoint : Nicholas ISVELIN (06 65 44 11 77)
Responsable exploitation : Yannick GONTHIER (07 86 09 53 98)

30 route de Chartres
28500 VERNOUILLET
CEI de Dreux CEI de Chartres
30 route de Chartres 2 rue du général Marceau
28500 Vernouillet 28110 Lucé

Responsable : Bertrand DEVEAUX
Tél: 06 98 51 42 69
Tél H24 : 06 98 51 36 84

Responsable : Fabien ROUILLARD
Tél: 06 63 76 59 58
Tél H24 : 06 15 94 24 49

CEI de Chateaudun
6 boulevard du 8 mai
28200 Chateaudun
Responsable : Sébastien SALLIO
Tél : 06 98 51 36 52
Tél H24 : 06 18 78 07 94

CEI de Vendome
3 rue Roger Salengro
41100 St Ouen
Responsable : Yohan LOUVANCOURT
Tél: 06 98 51 43 89
Tél H24 : 06 25 16 56 52
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District Manche | Calvados

Responsable: Benoit HAUCHECORNE (06 71 53 58 46)
Responsable exploitation : Marc PUSTELNIK (06 63 33 67 84)
3 rue Nicéphore Niepce — CS 40098

14126 MONDEVILLE
CEI de Mondeville CEI de Fleury
i i La Maison Neuve
rue Nicephore Niepce
14120 Mondeville Echangeur 37
50800 Fleury

Responsable : Franck THEREZE
Tél: 066299 1279
Tél H24 : 06 63 33 74 94

Responsable : Jérome GALLAIS
Tél: 06 32 78 56 90
Tél H24 : 06 85 13 20 93

CEIl Villers-Bocage
Les Hauts vents
14310 Maisoncelles Pelvey
Responsable : Pascal GROUD
Tél : 06 60 62 40 24
Tél H24 : 06 63 33 62 08

CEI de Poilley
Les Grands Champs
50220 Poilley
Responsable : Patrick POUPINET
Tél: 062516 56 07
Tél H24 : 06 60 22 87 72

CEI de Bayeux
Hameau de Davigny
14400 Saint-Martin-des-Entrées
Responsable : Christian FLEURY
Tél : 06 60 32 46 04
Tél H24 : 06 63 34 83 71

CEI de Valognes
Parc d'activités de Prémesnil
Rue Jules Travers
50700 Valognes
Responsable : Renaud LEJOLIVET
Tél: 06274671 16
Tél H24 : 06 32 78 78 55

CEl de ST L6
ZA Neptune
2 rue Charles de Freycinet
50000 ST L6
Responsable : Didier ROINEL
Tél: 06 60 30 85 34
Tél H24 : 06 32 78 75 95
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District de Rouen

Responsable : Ophélie MOTTIER (06 99 16 60 06)
Adjoint Exploitation : Sébastien HARDY (06 24 88 80 80)
6 rue de Verdun
76160 DARNETAL

CEI de Rouen
4 rue Bourbaki
76100 Rouen
Responsable : Frangois BURDET
Tél: 07 63 69 84 21
Tél H24 : 06 68 35 54 63

CEI de Criquetot-sur-Longueville
Zone d'activité Varenne et Scie
76590 Criquetot-sur-Longueville
Responsable : Thierry HORLAVILLE
Tél: 06 99 16 59 48
Tél H24 : 06 68 37 11 14

CEI d'Isneauville
420 route de Neufchatel
76230 Isneauville
Responsable : Mourad BOURKACHE
Tél: 06 66 43 31 72
Tél H24 : 06 68 37 69 75

CEI de Gonfreville-1'Orcher
Lieudit "les Paturages"
76700 Gonfreville-1'0Orcher
Responsable : Romain FERRAND
Tél: 06 63 38 79 72
TélH24 : 06 68 36 11 52

CEI de Ferriéres-en-Bray
8 bis rue Charles Gervais
76220 Ferri¢res-en-Bray
Responsable : Natacha DUVAL
Tél : 06 63 39 00 82
Tél H24 : 07 62 59 69 39

CEI de Maucomble
La pointe du Nord
76680 Maucomble
Responsable: Guillaume BLOT
Tél: 06 99 16 59 47
Tél H24 : 06 68 37 09 62

CEI de Bouttencourt
Zone d'activités Vallée Mazin
80220 Bouttencourt
Responsable : Jean-Claude DUCOROY
Tél: 06 62 23 25 80
Tél H24 : 06 78 13 20 12
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6.2 ANNEXE 2 AU CCTP : Carte du réseau DIRNO
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6.3 ANNEXE 3 AU CCTP : Sommaire du mémoire technique

Le mémoire technique devra comprendre a minima les ¢léments suivants :
* présentation de la société dont le personnel et sa qualification ;
* les lieux de production ;
* les gammes proposées par le prestataires ;

* description des controles qualité chez les producteurs mais aussi le
contrdle qualité interne du prestataire avec les €léments suivants :

(@]

stockeur ;

(@]

lors de la livraison ;
o prélevement d’échantillons contradictoires ;
o suivi qualité ;

o qualité livraison

rappel des normes en vigueur et caractéristiques du sel fournie ;

description du circuit logistique :

© approvisionnement ;

© organisation pour les situations d’urgence ;
o gsaisie des commandes ;

o sites de stockage ;

o circuit logistique ;

détail des mesures prise pour la protection de 1I’environnement et/ou
de politique environnementale pour tous les niveaux :

o chez les producteurs ;
o chez les transporteurs ;
o chez les stockeurs ;

o chez le prestataire.

spécifications pour les big-bags.
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