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BV_MDS_DCE_LISTE DES PIECES

BV_MDS_DCE

PIECES GRAPHIQUES

SCH_01 Schéma d'organisation du programme 1:100 A3 1
PLN_EX1 Plan Existant Ensemble SO A3 1
PLN_EX2 Plan Existant 1:200 A3 1
PLN_01 Plan Programme 1:200 A3 1
PLN_02 Plan Etat Futur 1:200 A3 1
PLN_04 Plan Etat Futur 1:50 A0 1
PLN_05 Plan de Phasage - RDC - Phase 1 1:100 A2 1
PLN_06 Plan de Phasage - RDC - Phase 2.1 1:100 A2 1
PLN_07 Plan de Phasage - RDC - Phase 2.2 1:100 A2 1
PLN_08 Plan de Phasage — R+1 — Phase 2.2 1:100 A2 1
PLN_09 Plan de Paysage 1:100 A2 1
FAC_300 Facades sud-ouest et sud-est 1:100 A2 1
FAC_301 Fagade du patio nord-ouest 1:100 A3 1
AXO 701 Axonométrie programmatique - A3 1
AXO_702 Axonomeétrie des flux - A3 1
AXO_703 Axonométrie Ambiances - A3 1
PERS_801 Vue extérieur A3 1
PERS_802 Vue sur l'accueil - A3 1
PERS 803 Vue sur la salle de prélevement - A3 1
PERS_ 804 Vue sur la Pause A+ - A3 1
PLA_01 Plan de repérage des Plafonds 1:100 A3 1
SOL_00 Plan de repérage des Sols existants 1:100 A3 1
SOL_01 Plan de repérage des Sols 1:100 A3 1
MUR_00 Plan de repérage des murs existants 1:100 A3 1
MUR_01 Plan de repérage des murs 1:100 A3 1
CPE_001 Coupe — Détail menuiseries existantes 1:20 A3 1
CPE_002 Coupe — Détail menuiseries 1:20 A3 1
CPE_003 Coupe — Détail Auvent 1:20 A3 1
CPE_004 Coupe — Détail coffre 1:20 A3 1
CPE_005 Coupe — Détail cloison mobile espace malaise 1:20 A3 1
NOM_601-611 Nomenclature des menuiseries Extérieures 1:50/1:20 A3 1
DET Carnets de détails

MOB_701-731 Carnet de Mobilier 1:20 A3 1
SIG_801-810 Signalétique 1:100/1:20 A3 1
AMB_901-903 Ambiances 1:20 A3 1




Lots Techniques

CVP 01 Plans de principe Chauffage Ventilation 1/50 A0

CVP 02 Plans de principe Plomberie 1/50 A0

ELE 01 Plan RDC Existant 1/50 AQ 1

ELE 03 Plan RDC Projet 1/50 A0 1

SSi 01 Plan RDC Projet 1/50 A0 1

SSI102 Plan RDC Projet 1/50 A0 1

STR 01 Plan de principe de structure du Auvent 1/20 A3

PIECES ECRITES
Notices Techniques

ACO Note acoustique - A4

PLG 01 Planning Chantier Phase 1 - A3 1

PLG 02 Planning Chantier Phase 2 - A3 1
CCTP

LOT 01 Tr’avau_x de démolition / curage / ) Ad 1
désamiantage

LOT 02 Nettoyage de facades - A4 1

LOT 03 Menuiseries extérieures - Occultations - A4 1

LOT 04 Menuiseries intérieures - A4 1

LOT 05 Cloisons doublages Faux plafonds - A4 1

LOT 06 Re_yetements de sols souples / carrelage / ) Ad 1
Faience

LOT 07 Peinture - A4 1

LOT 08 $igna|étique - A4 1

LOT 09 gléalctrlmte Courants Forts / Courants Faibles / ) Ad 1

LOT 10 Chauffage Ventilation Plomberie - A4 1

LOT 11 Espaces Verts - A4 1
DPGF

LOT 01 Tr’avau.x de démoliton / curage / } Ad 1
désamiantage

LOT 02 Nettoyage de facades - A4 1

LOT 03 Menuiseries extérieures - Occultations - A4 1

LOT 04 Menuiseries intérieures - A4 1

LOT 05 Cloisons doublages Faux plafonds - A4 1

LOT 06 Reyetements de sols souples / carrelage / ) Ad 1
Faience

LOT 07 Peinture - A4 1

LOT 08 Signalétique - A4 1

LOT 09 glselctrlmte Courants Forts / Courants Faibles / ) Ad 1

LOT 10 Chauffage Ventilation Plomberie - A4 1

LOT 11 Espaces Verts - A4 1
ANNEXE

DIAG Diagnostic Amiante




