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LOT N° 5A CLOISONS - DOUBLAGES

5A.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

5A.1.1 PREAMBULE

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme de la construction, le mode d'exécution et la mise en ceuvre
des matériels et matériaux permettant la réhabilitation de la maison du don du sang a Angers (49000).

Il n'est pas limitatif, en conséquence, I'entrepreneur devra prévoir dans son offre :

a) La valeur de tous les plans nécessaires a la réalisation des ouvrages a remettre au maitre de I'ceuvre en tout début
d'exécution des travaux.

b) Tous les travaux indispensables, dans I'ordre général et par analogie étant entendu qu'il doit assurer le parfait et complet
achévement des ouvrages en ce qui concerne son lot, sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire
pour raison d'omission aux plans et devis descriptif.

Les prix et quantités qui seront portés a la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) de I'entreprise s'entendent,
compte tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent CCTP, des plans, du cahier des clauses
administratives particuliéres et clauses administratives générales, des réglements en vigueur et des régles de I'art, pour un
complet et parfait achévement des ouvrages quand bien méme les travaux ne seraient mentionnés que dans l'une des
piéces indiquées ci-dessus ou omis, mais découleraient de l'intervention logique a la limite entre deux lots.

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront étre levées au stade de I'étude et aucune
réclamation postérieure a la remise de l'offre, émise par suite d'une imprécision, d'une contradiction ou de toutes
imperfections desdits documents, ne sera admise.

La responsabilité de l'entrepreneur subsiste entierement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, vices ou
malfagons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en étre la conséquence pendant I'exécution des travaux.

L'entrepreneur sera responsable des dommages de toutes natures qui pourraient résulter de I'exécution de ses ouvrages.
Les justifications de comportement au feu des matériaux devront nous étre transmis en phase exécution.

La conformité aux essais devront nous étre transmis en phase exécution.

Lot N°5A - CLOISONS - DOUBLAGES Date : 06/2026

Page 3/ 35




REHABILITATION DE LA MAISON DU DON DU SANG D'ANGERS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

ECALLARD ECONOMISTE

5A.1.2 CONNAISSANCE DU PROJET - VISITE OBLIGATOIRE SUR SITE

Nota : Visite de site pour les entreprises obligatoire pour remise d'une offre contre remise d'une attestation
de visite.

Il est spécifié que par le fait du dépot de son offre, I'entrepreneur reconnait implicitement :

- S'étre rendu sur place ;

- Avoir fait évaluer I'importance des travaux a effectuer, la disposition des lieux, et toutes les sujétions d'exécution que
peut comporter l'opération envisagée ;

- Avoir demandé tout renseignement complémentaire éventuel. Aucune indemnité, ni plus-value sur les prix ne sera
accordée du fait des sujétions rencontrées en cours de travaux pour difficultés inhérentes ayant pu étre appréhendées
avant la remise de son offre.

Dans la description des ouvrages, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a
effectuer, mais il convient de signaler que cette description n‘a pas de caractére limitatif.

Il ne pourra réclamer, notamment, aucun supplément consécutif a une omission, erreur ou imprécision éventuelle autant
dans les documents graphiques, descriptifs.

Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions et toutes fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation parfaite de ses travaux.

5A.1.3 PHASAGE

L'offre de I'entreprise devra intégrer le phasage et le planning de I'opération et Iimpact sur ses interventions qui seront
étalées dans le temps. En répondant a l'offre, I'entreprise confirme avoir pris connaissance des plans de phasage joints a
cet appel d'offre ainsi que du planning général du chantier.

5A.1.4 CHANTIER

5A.1.4.1 Etat des lieux (Constat d'huissier)

Il appartient au titulaire du lot menuiseries intérieures de prendre a sa charge les frais de constats d'huissier pour
I'établissement des états des lieux avant commencement et aprés achévement des travaux.

Il sera a réaliser avant le commencement des travaux en présence du titulaire et du Maitre d'Ouvrage.

Les constats devront inclure photos et commentaires écrits, lors de leur rédaction, diffusés a I'ensemble de la Maitrise
d'GEuvre.

A noter : Toutes les réparations de dommages causés aux "existants" sont a la charge du titulaire responsable.
5A.1.4.2 Organisation du chantier

Nota 1:

Au fur et a mesure de I'avancement des démolitions et curage du batiment, le niveau 0,00 des constructions et la hauteur
de 1,00 m au-dessus du sol fini de chaque niveau seront marqués sur la magonnerie brute des ouvrages par le titulaire du
lot sols durs et sols souples en charge du trait de niveau. Un repére fixe sera installé dans une zone accessible pendant
toute la durée du chantier.
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Nota 2 :
Le lot menuiseries intérieures sera titulaire du compte prorata. Il sera responsable de la gestion des bennes chantier, ainsi
que des cloisonnements provisoires.

5A.1.4.3 Gestion des installations de chantier provisoires

Elle sera confiée au titulaire du lot Aménagements intérieurs (Menuiseries Intérieures).

5A.1.5 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

5A.1.5.1 Plans et notes de calcul

L'entreprise titulaire du marché de travaux du présent lot devra établir les plans de fabrication et de chantier.
Dans le mois de sa désignation, le titulaire du lot devra remettre un échéancier de remise de documents.

Elle constituera dés sa désignation par le maitre de l'ouvrage, un dossier rassemblant un ensemble complet des plans des
différents ensembles, des différents détails et coupes nécessaires a leur compréhension, les notes de calculs, les
documentations, etc.... concernant les systemes et procédés utilisés et les fournitures proposées, qu’elle devra soumettre
a l'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de contréle.

Ces agréments ne diminueront en rien la responsabilité de I'entreprise.

Dans le cas ol I'entreprise souhaiterait avec I'accord de la maitrise d’ceuvre opter pour un mode d’exécution autre que celui
proposé par le bureau d'études de structure I'ensemble des études afférentes a ce procédé sera a charge de ladite
entreprise. L'incidence sur le planning d’exécution des travaux est a valider par I'OPC et le maitre d'ceuvre. Il y aura lieu de
tenir compte des incidences sur les autres corps d’état.

L'entrepreneur doit dans le délai fixé par la maitrise d’ceuvre €tablir tous les dessins d'atelier des ouvrages juges utiles par
cette derniére. Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation du montant du marché des travaux,
I'entreprise sera tenue d'apporter a ces documents les modifications que la maitrise d'ceuvre et le bureau de controle
jugeront utiles d'apporter pour respecter les réglements et normes en vigueur ou simplement dans l'intérét de la
construction.

Ces dessins sont établis d’aprés le projet de la maitrise d’ceuvre qui en définit les principes clairement. Ils doivent respecter
les dispositions et principes des plans et CCTP en tous points.

Ces plans et dessins sont cOtés et établis a une échelle qui ne peut étre inférieure a :
- 1/10éme pour les vues en élévation, 1/20e pour les élévations
- 1/1 ouVa pour les détails. Les détails au 1/5e 1/10e sont aussi pertinents selon les lots

Ces plans et dessins doivent faire apparaitre tous les détails d’exécution et notamment :
- Les formes et profils des éléments constitutifs,

- Les détails d'assemblages,

- Les principes, détails et types de fixation,

- Les détails des habillages et calfeutrements,

- Les renseignements particuliers concernant les ouvrages.

Ces plans et détails seront remis a la maitrise d’ceuvre pour approbation, aprés mise au point commune éventuelle ces
éléments serviront de base a I'exécution.
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L'entreprise transmettra avant toute exécution un dossier complet pour chaque type d’ouvrages : des matériaux prévus a
mettre en ceuvre accompagné des proces-verbaux d’essai, de classement et d'avis techniques.

Les travaux ne devront en aucune fagon étre commencés si I'entreprise n'a pas recu l'agrément de principe de la maitrise
d’ceuvre sur le dossier présenté ainsi que I'agrément du contréleur technique.

5A.1.5.2 Nettoyage et remise en état des lieux

Pendant la durée du chantier I'entreprise doit maintenir le chantier dans un bon état de propreté pour la partie qui lui
incombe.

Elle devra notamment I'évacuation de ses déchets et matériaux non utilisés jusqu’aux bennes mises en place sur le chantier
pour le tri sélectif ainsi que le nettoyage de toutes les salissures, projections, taches ... qu'elle peut avoir occasionné
pendant I'exécution des travaux.

L'entreprise doit la protection de ses ouvrages durant toute la durée du chantier et ce jusqu’a réception.

5A.1.5.3 Tri et gestion des déchets

Dans le cadre de la présente opération il sera mis en ceuvre une procédure de gestion des déchets de chantier.

L'incidence sur tous les lots de la consultation est la suivante :
- Les entreprises devront trier tous leurs déchets et les évacuer jusqu'aux bennes installées sur le chantier prévu a cet
effet.

Ne sont pas concernés par le tri des déchets :
- Les gravats, déchets et terres provenant de terrassements

5A.1.5.4 Etanchéité a I'air

Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en ceuvre des matériaux et composants au
niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier. L'entreprise doit toute sujétion afin d’assurer
I'étanchéité a lair de son lot (adhésif spécifique, pare-vapeur, mousse pré-comprimée, membrane d'étanchéité,
calfeutrements...).

D’autre part des mesures en cours et en fin de chantier seront réalisées par le systéme de la « porte soufflante ». Les
valeurs seront mesurées selon la norme NF EN 13829 « Performance thermique des batiments - Détermination de la
perméabilité a I'air des batiments. Méthode de pressurisation par ventilateur » de février 2001.

Un premier test sera réalisé avant le second ceuvre, sur quelques locaux définis en cours de chantier, en fonction de
I'avancement du chantier et des possibilités de « neutralisation » des zones pour garantir la mise sous-pression.

Un test final sera réalisé avant la réception sur 'ensemble du batiment.

Chaque entreprise étant responsable de I'objectif a atteindre.
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5A.1.6 REGLEMENTATIONS (DTU & NFP)

Les travaux du présent corps d'état seront soumis aux prescriptions techniques unifiées établies par le CSTB ; ainsi qu'aux
normes frangaises.

1 - Cloisons en carreaux de platre a parement lisse

a) DTU

- NF DTU 25.31 (P72-202) : Ouvrages en carreaux de platre

- NF DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

- NF DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en platre
et isolant - 3

b) NFP

- 72.301 et 72.402 (carreaux de platre pour cloisons de distribution et de doublage - Dimensions)

2 - Briques

DTU n°20 de janvier 1961 et avenants. Sauf spécifications contraires, les briques seront exclusivement des briques cuites.
Les caractéristiques de qualité sont données par la NFP 13.301

3 - Plaques de platre a parement lisse pour doublages fixes

a) - DTU : Cahier des charges DTU n°25.41 de septembre 1981

b) - Normes a respecter

- NFA 91 102)

- NFA 91 131) Fixations - Dimensions et protections

- NFP 26 404)

- NFE 27 141)

4) - Plaques et platre a parement lisse pour plafonds suspendus

a) - DTU

- Cahier des charges DTU n°25.222 d'Avril 1960
- Cahier des charges DTU n°25.232 de février 1960

b) - Normes NF a respecter

- NFA 91 102)
- NFA 91 131) Fixations - Dimensions et protections
- NFA 66 181)
- NFP 26 404)

Tous les encastrements et scellements seront en régle générale exécutés conformément au mémento d'octobre 1979 DTU
n°25.31 au mélange de platre P.F.C et de colle.

Les caractéristiques des cloisons aprés achévement du montage devront répondre aux exigences définies au chapitre 5 du
cahier des charges DTU 25.31.
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5A.1.7 ENDUITS EN PLATRE

L'entrepreneur du présent lot devra prendre connaissance des descriptifs de I'ensemble des lots, afin de connaitre la nature
des supports, ainsi que la limite de ses prestations qui devront étre complémentaires a tous les corps d'états et assurer
une parfaite finition des ouvrages

5A.1.8 VOLET ACOUSTIQUE - CONDITIONS D'EXECUTION

5A.1.8.1 Mise en ceuvre des cloisons

Sauf mention contraire dans la description détaillée des ouvrages, toutes les cloisons seches s'élévent du nu de la dalle de
plancher bas au nu de la dalle de plancher haut. Elles ne pourront en aucun cas étre interrompues par des faux-plafonds,
ce qui crée des courts-circuits entre les pieces adjacentes.

On interposera systématiquement une bande périphérique ininterrompue de mousse adhésive a cellule fermée entre tous
les rails constitutifs de I'ossature des doublages et les rails des cloisons par rapport aux supports, planchers et murs.

On appliquera systématiquement a la jonction des appuis magonnés (sens horizontal et vertical) et de la derniére plaque
de parement des doublages, cloisons et plafonds, un cordon de mastic acrylique extrudé a la pompe. Ce cordon devra étre
mis en ceuvre sur toute la périphérie.

5A.1.8.2 Doublages intérieurs

Les doublages intérieurs de facade ne doivent pas étre filants entre les locaux. Les doublages thermiques et acoustiques
viendront buter de part et d'autre des cloisons.

Dans le cas ou ils seraient mis en ceuvre avant les cloisons, un trait de scie (toute hauteur, y compris dans le plénum) doit
étre effectué dans le doublage afin de l'interrompre au droit de la butée des cloisons.

5A.1.8.3 Traversées de cloisons acoustiques

Les traversées de cloisons acoustiques étanches doivent étre réduites au maximum et soumises a |'approbation de
I'acousticien.

Les appareillages électriques ne doivent pas se trouver en vis-a-vis lorsqu'ils sont encastrés.

5A.1.8.4 Liaison cloison avec chassis vitrés

Afin de ne pas dégrader les performances acoustiques des cloisons mises en ceuvre, il convient de respecter les principes
de mise en ceuvre suivants :

1) Il faut garantir une bonne étanchéité a I'air.

2) Les vitrages doivent étre interrompus avec un joint souple a la jonction des cloisons pour éviter les transmissions
latérales.

3) La liaison entre la structure de la menuiserie vitrée et la cloison ne doit pas dégrader I'isolement acoustique : épine avec
remplissage grenaille ou sable....

Les renforts acoustiques seront conformes aux descriptions de I'annexe acoustique au CCTP du lot Aménagements
intérieurs, mobilier. Les détails de renfort sont précisés dans ce document.
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5A.1.9 DIVERS

L'entrepreneur du présent corps d'état devra pour établir son offre, prendre connaissance du CCTP TCE, afin d'assurer une
parfaite finition des ouvrages.

Il devra également prévoir :

- La réception des supports ;

- Toutes les sujétions de découpes, de réservations, de calfeutrements, de scellements, de raccords, nécessités par
I'intervention des autres corps d'états (encastrement des canalisations, passage des fourreaux TCE, bouche VMC, soufflage,
etc...);

- L'implantation et le tracage préalable a I'exécution de ses ouvrages ;

- Les piquages, nettoyages nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages ;

- La fourniture et pose, la dépose et I'enlévement du matériel qui lui est nécessaire ;

- Tous les travaux de nettoyage et d’enlévement des gravois, afin de maintenir en permanence le chantier en parfait état
de propreté ;

- Toutes les prestations qui s'avéreraient nécessaires et qui ne sont pas prévues au titre des autres corps d’états.

5A.1.10 VOLET ENVIRONNEMENTAL POUR TOUS LES MATERIAUX

La qualité d'air est un des paramétres essentiels a prendre en compte dés la conception des projets.
En effet, on considére que Iair intérieur est dix fois plus pollué que I'air extérieur.

La qualité d'air dépend :

- Du choix des systémes de ventilation

- Du choix des matériaux

- De la gestion en chantier

Le programme environnemental, présentent des exigences fortes en termes de choix des matériaux.

En effet, les matériaux utilisés en intérieur sont responsables d’émanations de COV, formaldéhydes impactant la santé des
occupants.

Un des moyens de controler la qualité de I'air intérieur passe donc a travers le choix de matériaux respectueux de la santé.
Les recommandations de la notice environnementale regroupent entre autres les demandes programmatiques.

L'entreprise devra prévoir dans son offre de prix les personnes et moyens nécessaire afin de respecter tous les points
affairant a la notice environnementale.

La qualité sanitaire de tous les matériaux en contact avec |'air intérieur devra étre de classe A+ pour les émissions de COVT
et formaldéhydes au sens du décret du 23 mars 2011,
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REHABILITATION DE LA MAISON DU DON DU SANG D'ANGERS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

ECALLARD ECONOMISTE

5A.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

5A.2.1 CLOISONS A PAREMENTS SIMPLES 72/48 DE 31 dB (Habillage des batis supports WC et contre
cloison Hall porte R+1) - EI30

Fourniture et pose de cloisons de distributions a parements simples type 72/48 de chez BPB PLACO ou équivalents composés
comme suit.

a) Ossature

En acier galvanisé d'épaisseur composeée de rails et de montants double accolés tous les 0,40 m d'entraxe, assemblés entre
eux par vis auto taraudeuses et fixés a l'ossature B.A par pistoscellement ou chevillage.

b) Isolation phonique

Sans objet.

c) Parements

Aux deux faces par une plaque de platre haute dureté, de 13 mm d’épaisseur chaque, classe A2-S1, do.

Mise en ceuvre : Conformément a l'avis technique en vigueur a la date de remise des offres, par vis auto taraudeuses sur
I'ossature métallique.

Finition des joints : Par bandes et enduits compris poncage, conformément a la notice de pose du fabricant et avis technique
en vigueur.

- Sujétion :

. Dans les locaux humides, les plaques seront remplacées par des plaques hydrofuges de 12,5 mm d’épaisseur, compris U
PVC en pieds.

. Renfort d'angle toute hauteur

. Renfort pour appareils sanitaires, main courante et mobiliers toute hauteur

. Fermeture et traitement des rives et embrasures

. Pose des huisseries des portes compris renforts

. Bande résiliente sur toute la longueur en téte et en pied

. Etanchéité entre les plaques et le sol dans les pieces humides avec un cordon de mastic.

. Jonction entre cloison séparative entre locaux et cloison sur circulations par joint mousse type ONDILENE de chez
TRAMICO ou équivalent.

d) Réaction au feu : EI30
e) Epaisseur des cloisons : 72 mm environ.
f) Hauteur d'étage : Variable suivant plans et coupes architecte.

g) Indice d'affaiblissement acoustique (RA) : Conformément a la notice du BET acoustique
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REHABILITATION DE LA MAISON DU DON DU SANG D'ANGERS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

ECALLARD ECONOMISTE

5A.2.2 CLOISONS A PAREMENTS MULTIPLES 98/48 DE 45 dB - EI60

Fourniture et pose de cloisons de distributions a parements multiples type 98/48 de chez PLACOPLATRE ou équivalent
composées comme suit.

a) Ossature

En acier galvanisé d'épaisseur composée de rails et de montants double accolés tous les 0,40 m d'entraxe, assemblés entre
eux par vis auto taraudeuses et fixés a l'ossature B.A par pistoscellement ou chevillage.

b) Isolation phonique

Par panneaux de laine minérale de 45 mm avec densité 40KG/m3.

c) Parements

Aux deux faces par deux plaques de platre haute dureté, de 13 mm d’épaisseur chaque, classe A2-S1, do.

Mise en ceuvre : Conformément a l'avis technique en vigueur a la date de remise des offres, par vis auto taraudeuses sur
I'ossature métallique.

Finition des joints : Par bandes et enduits compris poncage, conformément a la notice de pose du fabricant et avis technique
en vigueur.

- Sujétion :

. Dans les locaux humides, les plaques seront remplacées par des plaques hydrofuges de 12,5 mm d’épaisseur, compris U
PVC en pieds.

. Renfort d'angle toute hauteur

. Renfort pour appareils sanitaires, main courante et mobiliers toute hauteur

. Fermeture et traitement des rives et embrasures

. Pose des huisseries des portes compris renforts

. Bande résiliente sur toute la longueur en téte et en pied

. Etanchéité entre les plaques et le sol dans les pieces humides avec un cordon de mastic.

. Jonction entre cloison séparative entre locaux et cloison sur circulations par joint mousse type ONDILENE de chez
TRAMICO ou équivalent.

d) Réaction au feu : EI60
e) Epaisseur des cloisons : 98 mm environ.
f) Hauteur d'étage : Variable suivant plans et coupes architecte.

g) Indice d'affaiblissement acoustique (RA) : Conformément a la notice du BET acoustique
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REHABILITATION DE LA MAISON DU DON DU SANG D'ANGERS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

ECALLARD ECONOMISTE

5A.2.3 CLOISONS A PAREMENTS MULTIPLES 98/48 DE 45 dB - EI120

Fourniture et pose de cloisons de distributions a parements multiples type 98/48 de chez PLACOPLATRE ou équivalent
composées comme suit.

a) Ossature

En acier galvanisé d'épaisseur composée de rails et de montants double accolés tous les 0,40 m d'entraxe, assemblés entre
eux par vis auto taraudeuses et fixés a l'ossature B.A par pistoscellement ou chevillage.

b) Isolation phonique
Par panneaux de laine minérale de 45 mm avec densité 40KG/m3.
c) Parements

Aux deux faces par deux plaques de platre a haute résistance au feu type Placoflam® BA 13, de 13 mm d’épaisseur chaque,
classe A2-S1, do.

Mise en ceuvre : Conformément a l'avis technique en vigueur a la date de remise des offres, par vis auto taraudeuses sur
I'ossature métallique.

Finition des joints : Par bandes et enduits compris poncage, conformément a la notice de pose du fabricant et avis technique
en vigueur.

- Sujétion :

. Dans les locaux humides, les plaques seront remplacées par des plaques hydrofuges de 12,5 mm d'épaisseur, compris U
PVC en pieds.

. Renfort d'angle toute hauteur

. Renfort pour appareils sanitaires, main courante et mobiliers toute hauteur

. Fermeture et traitement des rives et embrasures

. Pose des huisseries des portes compris renforts

. Bande resiliente sur toute la longueur en téte et en pied

. Etanchéité entre les plaques et le sol dans les pieces humides avec un cordon de mastic.

. Jonction entre cloison séparative entre locaux et cloison sur circulations par joint mousse type ONDILENE de chez
TRAMICO ou équivalent.

d) Réaction au feu : EI120
e) Epaisseur des cloisons : 98 mm environ.
f) Hauteur d'étage : Variable suivant plans et coupes architecte.

g) Indice d'affaiblissement acoustique (RA) : Conformément a la notice du BET acoustique
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5A.2.4 CLOISONS A PAREMENTS SIMPLES 98/48 DUO'TECH DE 57 dB - EI60

Fourniture et pose de cloisons de distributions a parements simples type 98/48 DUQO' TECH 25 de chez BPB PLACO ou
équivalents composés comme suit.

a) Ossature

En acier galvanisé d'épaisseur composée de rails et de montants double accolés tous les 0,45 m d'entraxe, assemblés entre
eux par vis auto taraudeuses et fixés a l'ossature B.A par pistoscellement ou chevillage.

b) Isolation phonique

Par panneaux de laine minérale de 45 mm avec densité 40KG/m3.

c) Parements

Aux deux faces par une plaque de placoplatre type DUQ' TECH 25, de 25 mm d’épaisseur chaque, classe A2-S1, do.

Mise en ceuvre : Conformément a l'avis technique en vigueur a la date de remise des offres, par vis auto taraudeuses sur
I'ossature métallique.

Finition des joints : Par bandes et enduits compris poncage, conformément a la notice de pose du fabricant et avis technique
en vigueur.

- Sujétion :

. Dans les locaux humides, les plaques seront remplacées par des plaques hydrofuges type DUO' TECH 25 MARINE, de 25
mm d’épaisseur, compris U PVC en pieds.

. Renfort d'angle toute hauteur

. Renfort pour appareils sanitaires, main courante et mobiliers toute hauteur

. Fermeture et traitement des rives et embrasures

. Pose des huisseries des portes compris renforts

. Bande résiliente sur toute la longueur en téte et en pied

. Etanchéité entre les plaques et le sol dans les pieces humides avec un cordon de mastic.

. Jonction entre cloison séparative entre locaux et cloison sur circulations par joint mousse type ONDILENE de chez
TRAMICO ou équivalent.

d) Réaction au feu : EI60
e) Epaisseur des cloisons : 98 mm environ.
f) Hauteur d'étage : Variable suivant plans et coupes architecte.

g) Indice d'affaiblissement acoustique (RA) : Conformément a la notice du BET acoustique
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REHABILITATION DE LA MAISON DU DON DU SANG D'ANGERS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

ECALLARD ECONOMISTE

5A.2.5 CLOISONS DE GAINES TECHNIQUES DE 46 dB - EI30

Fourniture et pose de cloisons de gaines techniques type EASY STIL de chez BPB PLACO ou équivalents composés comme
suit.

a) Ossature

En acier galvanisé composée de rails et de montants simples accolés tous les 0,40 m d'entraxe, assemblés entre eux par
vis auto taraudeuses et fixés a I'ossature B.A par pistoscellement ou chevillage.

b) Isolation thermique
Par panneaux de laine minérale de 45 mm avec densité 40KG/m3.
c) Parements

Aux deux faces :
- Parement intérieur : Par une plaque de platre haute dureté, de 13 mm d'épaisseur chaque, classe A2-S1, do.
- Parement extérieur : Par deux plaques de platre haute dureté, de 13 mm d’épaisseur chaque, classe A2-S1, do.

Mise en ceuvre : Conformément a l'avis technique en vigueur a la date de remise des offres, par vis auto taraudeuses sur
I'ossature métallique.

Finition des joints : Par bandes et enduits compris poncage, conformément a la notice de pose du fabricant et avis technique
en vigueur.

- Sujétion :

. Dans les locaux humides, les plaques seront remplacées par des plaques hydrofuges de 12,5 mm d'épaisseur, compris U
PVC en pieds.

. Renfort d'angle toute hauteur

. Renfort pour appareils sanitaires, main courante et mobiliers toute hauteur

. Fermeture et traitement des rives et embrasures

. Pose des huisseries des portes compris renforts

. Bande résiliente sur toute la longueur en téte et en pied

. Etanchéité entre les plaques et le sol dans les piéces humides avec un cordon de mastic.

. Jonction entre cloison séparative entre locaux et cloison sur circulations par joint mousse type ONDILENE de chez
TRAMICO ou équivalent.

d) Réaction au feu : EI30
e) Epaisseur des cloisons : 87 mm environ.
f) Hauteur d'étage : Variable suivant plans et coupes architecte.

g) Indice d'affaiblissement acoustique (RA) : Conformément a la notice du BET acoustique
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REHABILITATION DE LA MAISON DU DON DU SANG D'ANGERS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

ECALLARD ECONOMISTE

5A.2.6 OUVRAGES DIVERS

5A.2.6.1 Découpes, réservations, rebouchages et scellements

L'entreprise devra toutes les sujétions de découpes, réservations, chevétres, renforts, rebouchages et scellements a la
demande pour les corps d'états techniques : Plomberie, Chauffage-VMC, Electricité, etc...., dans I'ensemble de ses ouvrages
décrits au présent CCTP situés dans tous les locaux, dans I'emprise de I'opération.

5A.2.6.2 Huisseries, dormants, profils PVC, joint étanche et renforts de toutes natures
L'entrepreneur devra dans ses ouvrages :

- La pose compris toutes sujétions des huisseries et batis bois fournis par le corps d'état menuiseries intérieures bois dans
I'ensemble des locaux, dans I'emprise de I'opération.

- La fourniture et pose des profils PVC sous I'ensemble des cloisons des pieces humides ;

- L'exécution d'un joint étanche pour éviter les remontées d’eau par capillarité dans les plaques et le passage d’eau dans
les locaux adjacents pour I'ensemble des cloisons des pieces humides ;

- La fourniture et pose de tous raidisseurs et renforts nécessaires au droit des appareils sanitaires, radiateurs, etc.... ;
- L'implantation et le tragage préalable a I'exécution de ces ouvrages ;

- Les piquages, nettoyages nécessaires a la parfaite réalisation de ses ouvrages ;

- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel qui lui est nécessaire ;

- Tous les travaux de nettoyage et d’enlévement des gravois, afin de maintenir en permanence le chantier en parfait état
de propreté ;

- Toutes les prestations qui s'avéreraient nécessaires et qui ne sont pas prévues au titre des autres corps d'états.

5A.2.7 PRESTATIONS COMMUNES DE POSE

Les cloisons de distribution et cloisonnements de gaines techniques décrits ci-dessus seront mis en ceuvre conformément
aux prescriptions du DTU, aux recommandations du fabricant et aux Avis techniques comprenant :

- Pose sur support béton prévus au lot Gros ceuvre ou Chapes suivant I'implantation et la nature de I'ouvrage,

- Tragage et implantation des cloisons conformément aux plans de distribution de I’Architecte,

- Mise en ceuvre des profils semelles compris joint d'étanchéité, rails hauts et verticaux par tout moyen approprié a la
nature des supports,

- Traitement des joints entre panneaux par collage et serrage des bandes couvre-joint a I'aide d’enduit préconisé par le
fabricant, remplissage de I'aminci a I'aide du méme produit arasé au niveau du parement des plaques et lissage des joints
par deux passes successives d’'enduit,

- Traitement des angles saillants par bandes spéciales armées métalliques,

- Traitement des impostes par entoilages,

- Mise en ceuvre d'abouts de cloisons,

- Mise en place des renforts lors du montage des panneaux, au droit des meubles hauts de cuisine, séche serviette, trappe
de visite, etc.,

- Pose des trappes de visites, fournies par le lot Menuiseries intérieures dans les cloisons,

- Pose des huisseries de portes, fournies par le lot Menuiseries intérieures dans les cloisons,
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- Les pieds de cloisons seront protégés par U plastique ou par film polyane 100 microns relevé a 2 cm minimum au-dessus
du niveau fini du sol (dans le cas ou celles-ci seraient réalisées avant I'exécution des chapes),

- Traitement des joints entre batis, huisseries et plaques de platre par joints acryliques avant travaux de peinturage,

- Découpes soignées et calfeutrements pour passage des conduits de VMC, vidanges et alimentations Eau chaude et froide,
- Passage de cables avec percement des cloisons a la scie cloche assuré par le présent lot pour mise en ceuvre des plots
électriques en coordination avec le lot électricité.
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LOT N° 5B FAUX-PLAFONDS

5B.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

5B.1.1 PREAMBULE

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme de la construction, le mode d'exécution et la mise en ceuvre
des matériels et matériaux permettant la réhabilitation de la maison du don du sang a Angers (49000).

Il n'est pas limitatif, en conséquence, I'entrepreneur devra prévoir dans son offre :

a) La valeur de tous les plans nécessaires a la réalisation des ouvrages a remettre au maitre de I'ceuvre en tout début
d'exécution des travaux.

b) Tous les travaux indispensables, dans I'ordre général et par analogie étant entendu qu'il doit assurer le parfait et complet
achévement des ouvrages en ce qui concerne son lot, sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire
pour raison d'omission aux plans et devis descriptif.

Les prix et quantités qui seront portés a la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) de I'entreprise s'entendent,
compte tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent CCTP, des plans, du cahier des clauses
administratives particuliéres et clauses administratives générales, des réglements en vigueur et des régles de I'art, pour un
complet et parfait achévement des ouvrages quand bien méme les travaux ne seraient mentionnés que dans l'une des
piéces indiquées ci-dessus ou omis, mais découleraient de l'intervention logique a la limite entre deux lots.

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront étre levées au stade de I'étude et aucune
réclamation postérieure a la remise de l'offre, émise par suite d'une imprécision, d'une contradiction ou de toutes
imperfections desdits documents, ne sera admise.

La responsabilité de l'entrepreneur subsiste entierement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, vices ou
malfagons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en étre la conséquence pendant I'exécution des travaux.

L'entrepreneur sera responsable des dommages de toutes natures qui pourraient résulter de I'exécution de ses ouvrages.
Les justifications de comportement au feu des matériaux devront nous étre transmis en phase exécution.

La conformité aux essais devront nous étre transmis en phase exécution.
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5B.1.2 CONNAISSANCE DU PROJET - VISITE OBLIGATOIRE SUR SITE

Nota : Visite de site pour les entreprises obligatoire pour remise d'une offre contre remise d'une attestation
de visite.

Il est spécifié que par le fait du dépot de son offre, I'entrepreneur reconnait implicitement :

- S'étre rendu sur place ;

- Avoir fait évaluer I'importance des travaux a effectuer, la disposition des lieux, et toutes les sujétions d'exécution que
peut comporter l'opération envisagée ;

- Avoir demandé tout renseignement complémentaire éventuel. Aucune indemnité, ni plus-value sur les prix ne sera
accordée du fait des sujétions rencontrées en cours de travaux pour difficultés inhérentes ayant pu étre appréhendées
avant la remise de son offre.

Dans la description des ouvrages, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a
effectuer, mais il convient de signaler que cette description n‘a pas de caractére limitatif.

Il ne pourra réclamer, notamment, aucun supplément consécutif a une omission, erreur ou imprécision éventuelle autant
dans les documents graphiques, descriptifs.

Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions et toutes fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation parfaite de ses travaux.

5B.1.3 PHASAGE

L'offre de I'entreprise devra intégrer le phasage et le planning de l'opération et I'impact sur ses interventions de curage qui
seront étalées dans le temps. En répondant a I'offre, I'entreprise confirme avoir pris connaissance des plans de phasage
joints a cet appel d'offre ainsi que du planning général du chantier.

5B.1.4 CHANTIER

5B.1.4.1 Etat des lieux (Constat d'huissier)

Il appartient au titulaire du lot menuiseries intérieures de prendre a sa charge les frais de constats d'huissier pour
I'établissement des états des lieux avant commencement et aprés achévement des travaux.

Il sera a réaliser avant le commencement des travaux en présence du titulaire et du Maitre d'Ouvrage.

Les constats devront inclure photos et commentaires écrits, lors de leur rédaction, diffusés a I'ensemble de la Maitrise
d'ceuvre.

A noter : Toutes les réparations de dommages causés aux "existants" sont a la charge du titulaire responsable.
5B.1.4.2 Organisation du chantier

Nota 1:

Au fur et a mesure de I'avancement des démolitions et curage du batiment, le niveau 0,00 des constructions et la hauteur
de 1,00 m au-dessus du sol fini de chaque niveau seront marqués sur la magonnerie brute des ouvrages par le titulaire du
lot sols durs et sols souples en charge du trait de niveau. Un repére fixe sera installé dans une zone accessible pendant
toute la durée du chantier.
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Nota 2 :
Le lot menuiseries intérieures sera titulaire du compte prorata. Il sera responsable de la gestion des bennes chantier, ainsi
que des cloisonnements provisoires.

5B.1.4.3 Gestion des installations de chantier provisoires

Elle sera confiée au titulaire du lot Aménagements intérieurs (Menuiseries Intérieures).

5B.1.5 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

5B.1.5.1 Plans et notes de calcul

L'entreprise titulaire du marché de travaux du présent lot devra établir les plans de fabrication et de chantier.
Dans le mois de sa désignation, le titulaire du lot devra remettre un échéancier de remise de documents.

Elle constituera dés sa désignation par le maitre de l'ouvrage, un dossier rassemblant un ensemble complet des plans des
différents ensembles, des différents détails et coupes nécessaires a leur compréhension, les notes de calculs, les
documentations, etc.... concernant les systemes et procédés utilisés et les fournitures proposées, qu’elle devra soumettre
a l'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de contréle.

Ces agréments ne diminueront en rien la responsabilité de I'entreprise.

Dans le cas ol I'entreprise souhaiterait avec I'accord de la maitrise d’ceuvre opter pour un mode d’exécution autre que celui
proposé par le bureau d'études de structure I'ensemble des études afférentes a ce procédé sera a charge de ladite
entreprise. L'incidence sur le planning d’exécution des travaux est a valider par I'OPC et le maitre d'ceuvre. Il y aura lieu de
tenir compte des incidences sur les autres corps d’état.

L'entrepreneur doit dans le délai fixé par la maitrise d’ceuvre €tablir tous les dessins d'atelier des ouvrages juges utiles par
cette derniére. Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation du montant du marché des travaux,
I'entreprise sera tenue d'apporter a ces documents les modifications que la maitrise d'ceuvre et le bureau de controle
jugeront utiles d'apporter pour respecter les réglements et normes en vigueur ou simplement dans l'intérét de la
construction.

Ces dessins sont établis d’aprés le projet de la maitrise d’ceuvre qui en définit les principes clairement. Ils doivent respecter
les dispositions et principes des plans et CCTP en tous points.

Ces plans et dessins sont cOtés et établis a une échelle qui ne peut étre inférieure a :
- 1/10éme pour les vues en élévation, 1/20e pour les élévations
- 1/1 ouVa pour les détails. Les détails au 1/5e 1/10e sont aussi pertinents selon les lots

Ces plans et dessins doivent faire apparaitre tous les détails d’exécution et notamment :
- Les formes et profils des éléments constitutifs,

- Les détails d'assemblages,

- Les principes, détails et types de fixation,

- Les détails des habillages et calfeutrements,

- Les renseignements particuliers concernant les ouvrages.

Ces plans et détails seront remis a la maitrise d’ceuvre pour approbation, aprés mise au point commune éventuelle ces
éléments serviront de base a I'exécution.
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L'entreprise transmettra avant toute exécution un dossier complet pour chaque type d’ouvrages : des matériaux prévus a
mettre en ceuvre accompagné des proces-verbaux d’essai, de classement et d'avis techniques.

Les travaux ne devront en aucune fagon étre commencés si I'entreprise n'a pas recu l'agrément de principe de la maitrise
d’ceuvre sur le dossier présenté ainsi que I'agrément du contréleur technique.

5B.1.5.2 Nettoyage et remise en état des lieux

Pendant la durée du chantier I'entreprise doit maintenir le chantier dans un bon état de propreté pour la partie qui lui
incombe.

Elle devra notamment I'évacuation de ses déchets et matériaux non utilisés jusqu’aux bennes mises en place sur le chantier
pour le tri sélectif ainsi que le nettoyage de toutes les salissures, projections, taches ... qu'elle peut avoir occasionné
pendant I'exécution des travaux.

L'entreprise doit la protection de ses ouvrages durant toute la durée du chantier et ce jusqu’a réception.

5B.1.5.3 Tri et gestion des déchets

Dans le cadre de la présente opération il sera mis en ceuvre une procédure de gestion des déchets de chantier.

L'incidence sur tous les lots de la consultation est la suivante :
- Les entreprises devront trier tous leurs déchets et les évacuer jusqu'aux bennes installées sur le chantier prévu a cet
effet.

Ne sont pas concernés par le tri des déchets :
- Les gravats, déchets et terres provenant de terrassements

5B.1.5.4 Etanchéité a I'air

Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en ceuvre des matériaux et composants au
niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier. L'entreprise doit toute sujétion afin d’assurer
I'étanchéité a lair de son lot (adhésif spécifique, pare-vapeur, mousse pré-comprimée, membrane d'étanchéité,
calfeutrements...).

D’autre part des mesures en cours et en fin de chantier seront réalisées par le systéme de la « porte soufflante ». Les
valeurs seront mesurées selon la norme NF EN 13829 « Performance thermique des batiments - Détermination de la
perméabilité a I'air des batiments. Méthode de pressurisation par ventilateur » de février 2001.

Un premier test sera réalisé avant le second ceuvre, sur quelques locaux définis en cours de chantier, en fonction de
I'avancement du chantier et des possibilités de « neutralisation » des zones pour garantir la mise sous-pression.

Un test final sera réalisé avant la réception sur 'ensemble du batiment.

Chaque entreprise étant responsable de I'objectif a atteindre.
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5B.1.6 REGLEMENTATIONS

Les travaux du présent corps d'état seront soumis aux prescriptions des documents suivants :

A)D.T.U

- DTU n®25-51 - Plafonds en staff
- NF DTU 58.1 : Plafonds suspendus

- NF DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)

B) NORMES

- NFA 36-401 Toles minces en feuilles et en bobine

- NFA 36-321 Toles acier galvanisé

- NFA 34-301 Toles acier galvanisé prélaqué

- NFA 36-250 Toles plaguées

- NFA 50-451 Aluminium et alliages laminés d'usage courant

- NFA 50-471 Bandes minces et feuilles

- NFA 91-102 Electro zingage

- NFB 54-150 Classification des panneaux contreplaqués

- NFB 54-155 Spécifications générales des panneaux contreplaqués

- NFB 54-160 Caractéristiques dimensionnelles

- NFB 54-100 Définition, classification et désignations des panneaux de particules
- NFB 54-110 Caractéristiques dimensionnelles

- NFB 54-050 Définition, classification et désignations des panneaux de fibres
- NFB 54-120 a 127

- NFB 51-140 Normes d'essais des panneaux de fibres.

- NFB 12-302 Platres a mouler pour staff

- NFB 20.001 a 20.109 Fibre minérales

- NFP 7.301 Eléments en staff - Plaques pour éléments décoratifs

5B.1.7 GENERALITES

5B.1.7.1 Objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions d'exécution des plafonds suspendus en matériaux

fibreux d'origine minérale en plaques de platre et en panneaux dérivés du bois et en métal.

5B.1.7.2 Dispositions a prendre dans certains emplois particuliers pour tous types de plafonds

1 - Etude thermique

Les plafonds réalisés sous terrasse ou sous toitures doivent faire I'objet d'une étude thermique préalable (ventilation,

barriére vapeur).

2- Equipement et accessoires

Sauf prescriptions spéciales portées aux documents particuliers du marché, les plafonds suspendus ou leurs ossatures ne

sont pas destinés a supporter les éléments d'équipements et leurs accessoires.

S'il en est autrement, les surcharges apportées par ces éléments d'équipement doivent étre spécifiées, afin de prévoir les

renforcements nécessaires, sans modifier le module des plafonds suspendus.
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3 - Surpression du local

Les matériaux et leur mise en ceuvre doivent étre choisis de facon telle que le plafond puisse résister sans soulévement a
une mise en surpression du local.

4 - Locaux recevant du public

Dans les locaux recevant du public, les matériaux et leurs ossatures, y compris leur finition, doivent répondre a la
réglementation en vigueur sur les risques d'incendie et de panique, tant sur le plan réaction au feu que résistance au feu
(potentiel calorifique).

5 - Locaux a forte hygrométrie

Dans les locaux a forte hygrométrie, les matériaux et ossatures doivent étre adaptés a celle-ci.

6 - Stockage

Les matériaux, conditionnés de fagon a assurer une protection des produits lors des manutentions courantes (surface,
angles, chants visibles protégés), doivent étre stockés a plat et isolés du sol dans des locaux a I'abri de I'humidité et des
intempéries.

Le nombre d'emballages pouvant étre superposés ne doit pas étre supérieur a celui défini par le fournisseur.

Dans la mesure du possible, le stockage se fera en dehors des emballages permettant ainsi le relargage des polluants (Dans
I'idéal, au moins une semaine avant la mise en place).

5B.1.8 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATERIAUX

5B.1.8.1 Matériaux

1 - Catéqgorie 1 - Matériaux fibreux

a) Généralités

Dans le cadre du traitement Haute Qualité Environnementale de I'opération, les matériaux composites de types stratifiés
et fibres de bois ; ainsi que les colles devront impérativement étre choisis dans les gammes utilisant les nouveaux produits
de traitement et colle a faible émission de COV et de formaldéhyde, vis a vis desquelles tous les panneaux (en particulier
les agglomérés et les médiums) devront justifier d'un niveau de classement E1+.

De plus, I'ensemble des plafonds proposé par I'entrepreneur devra respecter les exigences suivantes :
- Emission COV : < 1000 Ng/m3 — Normes ISO 16000
- Emission Formaldébryde < 62,5 Mg/m3 — Normes ISOL 16000

- Coefficient de réflexion lumineuse : 70 %

Avant toute intervention sur le chantier, I'entrepreneur du présent corps d’état devra fournir a la maitrise d’ouvrage et
maitrise d’ceuvre, les justificatifs des différents matériaux accompagnés des fiches de données de sécurité (FDS).

b) Panneaux de particules

Les panneaux de particules doivent satisfaire aux normes NFB 54-100 "Définition - Classification - Désignation" et NFB 54-
110 "Caractéristiques dimensionnelles".
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Les panneaux de particules stratifiés doivent satisfaire au moins aux spécifications techniques du CTB.

Les panneaux de particules destinés aux emplois en milieu humide permanent ou non doivent satisfaire au moins aux
caractéristiques techniques exigées par la marque de qualité CTB-H.

¢) Panneaux de fibres

Les panneaux de fibre doivent satisfaire a la norme NFB 54-050 "Définition - Classification - Désignation". Les panneaux de
fibres comprennent les panneaux de fibres tendres, les panneaux de fibres mi-durs et les panneaux de fibres durs. Les
qualités des panneaux de fibres sont appréciées en fonction des normes d'essais NFB 51-120 a 127 NFB 51-140 - NFB 51-
150 a 152 et NFB 51-190.

Quialification d'emploi :

Les panneaux de fibres d'usage courant ne sont utilisés qu'a I'abri des intempéries ou de I'action prolongée de I'humidité
et de l'eau.

d) Autres panneaux

Les autres panneaux qui ne répondent pas aux spécifications énoncées ci-dessus doivent faire I'objet d'une étude
particuliere.

Les bois constituants les panneaux seront certifiés FSC/PEFC

2 - Catégorie 2 - Matériaux métalliques

Toles, planes, bacs ou bandes profilées ou embouties, en métal ferreux, cuivreux, alliages légers etc.

Les aciers sont conformes aux normes :

- NFA 36-401 (Février 1969) :

Toles minces en feuilles et en bobine laminées a froid en acier non allié pour emboutissage ou pliage a froid.
- NFA 36-321 (Décembre 1969) :

Toles acier galvanisées (en continu, bobine, toles planes, ondulées, nervurées).

- FUTURE NORME NFA 34-301 - Toles acier galvanisées prélaquées en continu

- NFA 36-250 (Mars 1968) - Toles plaguées

L'aluminium et ses alliages sont conformes aux normes :

- NFA 50-451 (Septembre 1973) Aluminium et alliages produits laminés d'usage courant
- NFA 50-471 (Novembre 1970) Bandes minces et feuilles

Les aciers inoxydables sont conformes a la norme :

- NFA 35-572 (Ao(t 1968)
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5B.1.8.2 Plafonds suspendus de la catégorie 1, en matériaux fibreux

Il est distingué deux types, selon que les matériaux fibreux sont en panneaux ou en dalles.

1 - Panneaux

Eléments & base généralement carrée ou rectangulaire, dont la plus grande dimension est supérieure & 600 mm.

a) Tolérances dimensionnelles

Par rapport aux dimensions annoncées par le fabricant, les tolérances sont de + 1/500 avec 3 mm au maximum.

Ces tolérances sont valables dans les conditions d'humidité et de température déterminées par le fabricant.

Dans tous les cas, elles doivent répondre aux conditions annoncées par celui-ci dans son descriptif et qui concernent :

- La stabilité dimensionnelle,

- La rigidité,

- L'épaisseur.

b) Planéité

La planéité doit étre telle que le panneau a la sortie de fabrication étant posé a plat sur un support plan et horizontal, une
régle de longueur suffisante, déplacée en tous sens contre la face nue, ne fasse pas apparaitre une fleche supérieure a 0,1
% de la longueur réelle mesurée.

¢) Dalles

Eléments & base généralement carrée ou rectangulaire, dont la plus grande dimension n'excéde pas 600 mm, comportant
un usinage (rainure, languette, feuillure) sur les quatre cotés.

Tolérances dimensionnelles

Par rapport aux dimensions annoncées par le fabricant, les tolérances sont de + 1/1 000.
Les tolérances sont mesurées dans les conditions d'humidité et de températures indiquées par le fabricant.

Dans tous les cas, elles doivent répondre aux conditions annoncées par celui-ci dans son descriptif et qui concernent :

- La stabilité

- La rigidité

- L'épaisseur

Planéité

La planéité doit étre telle que, a la sortie de fabrication, la dalle posée a plat sur un support plan et horizontal, une régle

de longueur suffisante déplacée en tous sens contre la face nue ne fasse pas apparaitre une différence supérieure a 0,15
% de la longueur réelle mesurée.
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5B.1.8.3 Dispositions de suspension

1 - Suspentes

Les suspentes sont métalliques et peuvent étre des tiges lisses, crantées ou filetées, des feuillards, des fils de fer pré étirés,
etc. Les suspentes doivent étre rigides et réglables.

2 - Ossature

Les suspentes sont métalliques et peuvent étre des tiges lisses, crantées ou filetées, des feuillards, des fils de fer pré étirés,
etc. Les suspentes doivent étre rigides et réglables.

a) Ossature non apparente

L'ossature est constituée en général de profils métalliques appelés primaires et secondaires.

Profils primaires :

Ils sont suspendus a la structure porteuse par l'intermédiaire de suspentes visées en 3.41.

Profils secondaires :

Ces profils permettent I'assemblage du plafond. IIs sont placés le plus souvent perpendiculairement aux profils primaires
et fixés a ceux-ci a l'aide de clips généralement en forme d'étrier. Ils peuvent également étre directement suspendus a la
structure porteuse.

Pour les bacs métalliques, ces profils ont parfois une forme de "T" qui présente dans la branche verticale des lévres
permettant d'insérer, soit un clip accrochant la plague métallique, soit un bord relevé de la plaque elle-méme qui reste
fixée par pingage.

Il en est de méme pour les bandes qui peuvent se fixer aussi par vissage.

b) Ossature apparente

L'ossature est constituée de profils métalliques appelés porteurs et éventuellement d'entretoises.

Profils porteurs :

Ils se présentent en longueurs fixes d'un module défini par la norme NFP 01-101 et comportent des emplacements modulés
pour recevoir les entretoises.

Ils sont fixés a la structure porteuse comme il est dit pour les primaires des ossatures non apparentes.
Entretoises :

Elles sont placées en général perpendiculairement aux porteurs et disposent a chaque extrémité d'un systéeme de fixation
pour maintenir ceux-ci a un écartement déterminé qui est un multiple d'un module spécifié par la norme NFP 01-101.

L'ensemble porteurs entretoises forme une résille modulée qui détermine le format des panneaux.
Les panneaux reposent sur les ailes des profils grace a leur propre poids. Ils peuvent étre solidarisés avec les profils porteurs

et entretoises par des clips de fixation, ou tout autre systéme approprié suivant les pressions ou dépressions auxquelles
les locaux risquent d'étre soumis.
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3 - Protection des suspentes et des ossatures

Toutes ossatures et tous les accessoires utilisés pour la suspension des plafonds doivent étre protégés contre la corrosion,
par galvanisation, métallisation ou autre revétement organique, conformément aux articles ci-avant.

4 - Tolérances de fabrication

Les tolérances générales sont celles définies par la norme NFA 37-101

5B.1.9 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX ET LE MODE D'EXECUTION
DES TRAVAUX

5B.1.9.1 Généralités

Dans tous les cas, la mise en ceuvre ne pourra étre effectuée que si les conditions suivantes sont toutes satisfaites :
- Les enduits en platre ou de mortier de liants hydrauliques doivent étre "secs a 'air".

- Vitrages posés et mise des locaux a I'abri des intempéries.

- Une réhumidification importante des locaux ne doit étre a craindre.

1 - Plafonds suspendus en matériaux fibreux (ou similaires)

Si le taux d'humidité dépasse 70 % il y a lieu d'utiliser des matériaux dont I'emploi est prévu en milieu humide.

Les matériaux fibreux sont fixés sur |'ossature apparente, semi apparente ou cachée. Ces modes de pose permettent ou
non un démontage ultérieur. Les dalles posées sur ossature non apparente ne sont généralement pas démontables.

Les panneaux fibreux doivent étre maintenus en place, si leur poids est insuffisant (inférieur ou égal a 5 kg/m2), pour éviter
tout soulévement, en cas de surpression permanente ou momentanée des locaux.

Les matériaux fibreux quels gu'ils soient ne doivent étre posés que si I'humidité relative et la température sont voisine de
celles correspondant a I'utilisation normale de ces locaux.

5B.1.9.2 Fixation des plafonds

La fixation est fonction du support. Elle doit maintenir I'ossature primaire, I'ossature secondaire et les plafonds qui s'y
accrochent en fonction des charges descendantes et des surcharges quelle qu'elles soient.

Le nombre de fixations, leur espacement et leur calibre sont fonction de la charge a porter.

La distance entre points de suspension est définie en fonction du module d'inertie du profil et du poids de matériaux a
supporter.

Dans tous les cas ol les plafonds suspendus doivent apporter leur concours pour retarder le feu, les fixations doivent étre
conformes aux prescriptions attenantes au procés-verbal des essais considérés.

5B.1.9.3 Fixation des suspentes

La fixation des suspentes dépend du type de support choisi. Les points de suspension sont placés au plus prés de I'axe du
profil.
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5B.1.9.4 Détails de pose

Suivant le type de plafond employé, les bacs, dalles ou panneaux sont soit arrétés par un profil de rive, généralement sous
forme de coulisse ou de corniére, soit, dans des cas trés particuliers, trainés parallélement a quelques millimétres du nu
fini du mur.

Dans ce dernier cas, les dévers doivent étre évités en fixant les éléments sur supports non apparents, continus ou non.

5B.1.9.5 Passage au droit des points de dilatation

1 - Plafonds suspendus sur ossature apparente

Les appuis des panneaux, dalles doivent permettre le mouvement de la structure sans risque de chute.

2 - Plafonds suspendus sur ossature semi-apparente

Les appuis apparents doivent étre situés parallélement a la ligne de joint de dilatation.

3 - Plafonds suspendus sur ossature non apparente

Les dalles panneaux doivent étre interrompues a I'aplomb de la ligne de joint de dilatation et I'espace vide ainsi créé doit
étre revétu d'un couvre-joint fixé sur un des cotés seulement.

5B.1.9.6 Tolérances d'exécution

1 - Bacs et bandes métalligues

Les bacs sont mis en place selon les prescriptions de pose données par les fabricants.

Ils ne doivent pas, sous la charge constituée par le matelas absorbant augmenté éventuellement de la masse de l'isolant
prévu pour certains types de plaques et des surcharges prescrites aux documents particuliers du marché, présenter une
fleche entre support supérieure a 1/500 de la portée avec une limite supérieure a 5 mm.

2 - Panneaux en matériaux fibreux

Ces tolérances concernent le plafond posé qui comprend le panneau ou la dalle et I'ossature.
Dans le cas d'une ossature non apparente, la fleche est de 1/500 de la portée.
Dans le cas d'une ossature apparente, la fleche est de 1/300 de la portée.

5B.1.9.7 Tolérance de désaffleurement entre éléments

Le désaffleurement entre éléments contigus présentant une surface lisse, ne doit pas étre supérieur a 3/10 de mm pour
des éléments chanfreinés, et a 2/10 de mm pour des éléments non chanfreinés.

5B.1.9.8 Baillement entre ossature et appuis apparents des panneaux

Le Baillement doit étre au plus égal a 10/10 de mm.
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5B.1.9.9 Planéité générale de I'ouvrage fini

La planéité de I'ouvrage fini doit étre telle qu'une régle de longueur suffisante, de 1,20 m de long pour les plafonds de
surface inférieure a 4 m2, et de 2 m de long pour les plafonds de surface supérieure a 4 m2, dans le cas d'un plafond
horizontal de type courant, déplacée en tous sens, contre la face apparente du plafond, ne fasse pas apparaitre une fleche,
ou une contre fleche, supérieure a 3 mm, si I'on excepte tous les accidents dus a la structure méme du plafond (profils,
etc.).

5B.1.10 DISPOSITIFS ANNEXES

5B.1.10.1 Raccordement de cloisons

Sauf disposition contraire des documents particuliers du marché, les cloisons ne sont pas maintenues par les plafonds et
n'y sont pas raccordées.

5B.1.10.2 Affaiblissement acoustique

Si une valeur d'affaiblissement acoustique latérale est prescrite, celle-ci peut résulter soit du choix du type de plafond et
de ses matériaux consécutifs, soit de I'interposition d'une barriere d'isolation acoustique.

5B.1.10.3 Liaison entre plafonds et appareils d'éclairage et de bouches VMC, de canalisations pour fluides
etc.

Sauf disposition contraire des documents particuliers du marché, les appareils de conditionnement d'air et les installations
de canalisations pour fluides ne sont pas solidarisés avec les plafonds suspendus.

Toutefois, les appareils d'éclairage incorporés a ces plafonds et dits encastrés font partie des plafonds suspendus. Ils
peuvent, ou non, étre rendus solidaires de ceux-ci.

5B.1.11 VOLET ACOUSTIQUE - CONDITIONS D'EXECUTION

5B.1.11.1 Généralités

La mise en ceuvre des plafonds doit étre conforme aux recommandations du fabricant.
Sauf mention contraire, les faux-plafonds ne doivent pas étre filants entre deux locaux adjacents.

Les épaisseurs des plénums participent aux performances acoustiques d'absorption des matériaux. Elles devront donc étre
respectées.

5B.1.11.2 Accrochage

L'accrochage est effectué par suspentes souples antivibratiles. L'implantation et le nombre des suspentes souples sont
définis conformément aux instructions du fournisseur pour que la fréquence propre du systéme suspendu n'excéde pas 10
Hz. L'Entreprise doit prendre en compte toutes les charges appliquées dues aux équipements rapportés ou encastrés
(luminaires, diffuseurs d'air, etc.).

Le périmetre des faux-plafonds montés sur suspentes souples est désolidarisé des doublages et parois par un bandeau de
mousse polyéthyléne dont I'étanchéité est parachevée par un mastic souple.
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Dans le cas d'accrochage de gaines ou de faux-plafond décoratif, les suspentes seront posées en premier en reprise sur le
systeme d’ossature primaire et des réservations soigneusement calfeutrées seront prévues dans le plafond acoustique
isolant.

5B.1.11.3 Traversées de faux plafonds

Les traversées de faux-plafond étanche doivent étre réduites au maximum et soumises a I'approbation de I'acousticien.
Tous les cheminements des réseaux électriques seront implantés en sous face des faux-plafonds isolants.

Les passages de cable pour I'alimentation des luminaires sont rendus étanches par un rebouchage au mortier colle.

L'ensemble comprendra toutes découpes et sujétions de jouées pour exutoires de fumées. Il sera étanche a l'air et les
traversées des membrures des fermes métalliques devront étre rebouchées avec soin au moyen d'un joint mastic silicone.

5B.1.11.4 Trappes de visite

Il ne sera prévu, sauf impossibilité, aucune trappe de visite dans les locaux bruyants ou sensibles.

Les trappes de visite ne doivent pas affaiblir la performance d’affaiblissement acoustique des plafonds dans lesquelles elles
s'inserent et devront donc présenter un indice d'affaiblissement supérieur ou égal a I'indice d'affaiblissement des plafonds.

Elles pourront étre constitué d’'un panneau de particule de type MEDIUM, d'épaisseur 22 mm, de masse volumique 780
kg/m3, monté sur un chassis bois massif avec un joint d'étanchéité périphérique en mousse a cellules fermées de forte
épaisseur.

La face intérieure de la trappe sera habillée par panneau de laine de verre d'épaisseur 13 mm et masse surfacique 1,2
kg/m2 avec voile de verre (type ISOSOL de chez Isover ou équivalent acoustique).

L'ensemble de la trappe devra justifier d'un affaiblissement acoustique de Rw + C > 35 dB garanti par un PV d'essai
acoustique.

5B.1.12 VOLET ENVIRONNEMENTAL POUR TOUS LES MATERIAUX

La qualité d'air est un des paramétres essentiels a prendre en compte dés la conception des projets.
En effet, on considére que Iair intérieur est dix fois plus pollué que I'air extérieur.

La qualité d'air dépend :

- Du choix des systémes de ventilation

- Du choix des matériaux

- De la gestion en chantier

Le programme environnemental, présentent des exigences fortes en termes de choix des matériaux.

En effet, les matériaux utilisés en intérieur sont responsables d'émanations de COV, formaldéhydes...impactant la santé
des occupants.

Un des moyens de controler la qualité de I'air intérieur passe donc a travers le choix de matériaux respectueux de la santé.

Les recommandations de la notice environnementale regroupent entre autres les demandes programmatiques.
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L'entreprise devra prévoir dans son offre de prix les personnes et moyens nécessaire afin de respecter tous les points
affairant a la notice environnementale.
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5B.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

5B.2.1 FAUX-PLAFONDS EN DALLES DE FIBRES MINERALES

Fourniture et pose par I'entrepreneur titulaire du présent lot de plafonds acoustiques démontables, type BLANKA (bords X)
de chez ROCKFON ou équivalent, composés comme suit :

Les panneaux de type BLANKA seront constitués de panneaux en laine de roche et d'un contre-voile en face arriere.

L'entreprise du présent lot devra prévoir la fourniture et pose d'une ossature complémentaire en acier afin de permettre la
fixation de l'ossature des plafonds suspendus.

Les panneaux seront mis en ceuvre avec le systtme ROCKFON SYSTEM T24 X et seront mise en ceuvre conformément au
DTU 58.1

1) Caractéristiques :

- Epaisseur : 22 mm

- Masse surfacique : 3,70 kg/m2

- Performance acoustique : Conformément a la notice acoustique

- Réaction au feu : Al

- Réflexion a la lumiére : 87 %

- Résistance a I'hnumidité : 100 % stable quelque soit I'hygrométrie.
Dimensions : 1200 x 600 mm

2) Teinte des plafonds : Blanc dans la gamme du fabricant

3) Mise en ceuvre : Fixation sur ossature cachée (ROCKFON SYSTEM T24) suivant les régles et les accessoires préconisés
par le fabricant.

Dans son prix, I'entrepreneur titulaire du présent corps d’état devra prévoir toutes sujétions de fabrication et mise en ceuvre
suivante :

- Il sera prévu toutes sujétions de réservations, découpes, toutes piéces d'adaptation nécessaires, etc.... pour mise en place
des luminaires, grilles, etc.... par les corps d'états secondaires.

- Découpes droites, biaises, circulaires et courbes des plafonds suspendus et des profilés de rives suivant nécessité au droit
des structures (cloisons, murs, voiles, poutres, poteaux B.A, etc....) ;

- Profils de rive en joints creux ;

- Fourniture et pose de jouées en laine de roche (dito plafonds) compris ossature et finition (a calepiner et aligner sur la
trame de faux plafond attenante) ;

- Fourniture et pose de soffites en laine de roche (dito plafonds) compris ossature et finition (a calepiner et aligner sur la
trame de faux plafond attenante) ;

4) Hauteurs sous plafonds : Variables suivant plans, coupes et détails architecte.
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5B.2.2 FAUX-PLAFONDS EN PANNEAUX DE LAINE DE BOIS

Fourniture et pose par I'entrepreneur titulaire du présent lot de plafonds acoustiques démontables, type ORGANIC TWIN
35 (bords droits) de chez KNAUF ou équivalent, composés comme suit :

Les panneaux ORGANIC TWIN 35 seront constitués d’'une ame en laine de roche haute densité et de 2 parements en laine
de bois tres fine.

L'entreprise du présent lot devra prévoir la fourniture et pose d'une ossature complémentaire en acier afin de permettre la
fixation de l'ossature des plafonds suspendus.

Les panneaux seront mis en ceuvre avec le systeme A/SK-04 avec T35 et seront mise en ceuvre conformément au DTU
58.1

1) Caractéristiques :

- Epaisseur : 35 mm

- Masse surfacique : 11,30 kg/m?2

- Performance acoustique : Conformément a la notice acoustique
- Réaction au feu : A2-s1, dO

- Performance thermique : R = 0,70 m2.K/W

- Réflexion a la lumiére : Pure 51 %

- Type de bord : Bords droits

Dimensions : 1200 x 600 mm

2) Teinte des plafonds : Naturel dans la gamme du fabricant

3) Mise en ceuvre : Fixation sur ossature masquée et démontable BORD D (Ossature cachée démontable) sur profilé T35,
suivant les régles et les accessoires préconisés par le fabricant.

Dans son prix, I'entrepreneur titulaire du présent corps d’état devra prévoir toutes sujétions de fabrication et mise en ceuvre
suivante :

- Il sera prévu toutes sujétions de réservations, découpes, toutes pieces d'adaptation nécessaires, etc.... pour mise en place
des luminaires, grilles, etc.... par les corps d'états secondaires.

- Découpes droites, biaises, circulaires et courbes des plafonds suspendus et des profilés de rives suivant nécessité au droit
des structures (cloisons, murs, voiles, poutres, poteaux B.A, etc....) ;

- Fourniture et pose de jouées en laine de bois (dito plafonds) compris ossature et finition ;
- Fourniture et pose de soffites en laine de bois (dito plafonds) compris ossature et finition ;

4) Hauteurs sous plafonds : Variables suivant plans, coupes et détails architecte.
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5B.2.3 COFFRES CTA DOUBLE FLUX AU DESSUS DES BAIES

Fourniture et pose par I'entrepreneur du présent corps d'état d'un plafond suspendu en panneaux mélaminé blanc a
ossature cachée, composé comme suit :

1 - Plafonds suspendus
En panneaux de mélaminé blanc, rainurées aux 4 sens, sans perforations composées de 20 mm d'épaisseur traités M1.
Qualité du bois : Choix A

L'ensemble collé en usine avec une colle agréée pour cet usage et bénéficiant d'un avis technique en vigueur. (Etiquette
"qualité de I'air")

Dimensions des dalles : Suivant plans et détails architecte
Réaction au feu : M1 (plafond avec finition et structure).
Sujétions :

Réservations suivant demande des corps d'état Electricité et plomberie, pour mise en ceuvre incorporé de spots basse
tension et percements de gaine.

2 - Ossature

Ossature cachée, type "R62" ou équivalent, constituée par des profilés en acier galvanisé, d'une hauteur de 60 mm. +
Isolation laine de roche 60 mm.

Cette ossature comprendra :

- Un réseau primaire constitué par des profils porteurs repris par des attaches de suspente ;

- Ces attaches seront suspendues au moyen de tiges filetées, fixées dans les éléments porteurs en bois ou béton ;

- Un réseau secondaire constitué par des entretoises métalliques principales, dont la semelle affleurera celle des porteurs
sans sur épaisseur et des entretoises métalliques de recoupement.

3 - Profil de rive

Réalisé par une corniére de rive en acier laqué, dito I'ossature, de dimensions 24 x 45 mm de haut et fixée dans les murs
et cloisons périphériques par vis et chevilles.

4 - Jouées et décrochements des plafonds

Habillage des retombées, jouées et décrochés de faux-plafonds en panneaux de mélaminé blanc de 20 mm d'épaisseur
traités M1, dito plafonds attenants, dimensionné suivant importance de I'ouvrage.

Ces ouvrages seront prévus sur une ossature indépendante fixées mécaniquement en sous face de dalle compris profils de
jonctions en partie inférieure pour raccordement invisible avec les plafonds suspendus.
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L'aspect et la teinte de ces ouvrages sera identique aux plafonds attenants.

5 - Mise en ceuvre

II comprendra tous les accessoires de fixation par clips et de réglage. Le plafond sera mis en place selon les instructions
de montage du fabricant.

Dans son prix, I'entrepreneur titulaire du présent corps d'état devra prévoir toutes sujétions de fabrication et mise en ceuvre
suivantes :

- Percements pour passage d'air ;

- Il sera prévu toutes sujétions de réservations, découpes, toutes pieces d'adaptation nécessaires, etc...., pour mise en
place des luminaires, grilles, etc.... par les corps d'états secondaires ;

- Découpes droites, biaises, circulaires et courbes des plafonds suspendus et des profilés de rives suivant nécessité, au
droit des structures (cloisons, murs, voiles, poutres, poteaux, B.A, etc....) ;

- Corniére de rive parfaitement cintrée au droit des voiles B.A et cloisons courbes, ainsi que pour poteaux ronds de structure
B.A réalisée en deux demi-éléments.

- La partie inférieure du coffre sera démontable pour entretien et nettoyage de la grille anti-volatiles.

- Compris calfeutrements par joints acryliques a la charge du présent lot.

5B.2.4 JOUEES ET SOFFITES EN BA 13

5B.2.4.1 Ossature

L'ossature support des soffites et jouées suspendus sera constituée par :

Une ossature réalisée avec des suspentes chevillées ou boulonnées en sous faces de la structure, et entre-elles par des
éclisses et fixées sur les suspentes par clipsage.

Cette ossature métallique sera réalisée a I'aide de profilés protégés contre la corrosion (galvanisation).

5B.2.4.2 Jouées et soffites

Les jouées et soffites seront constitués par des plaques de placoplatre standard a peindre a bords amincis, de chez BPB
PLACO ou équivalent, posées perpendiculairement au support type B.A 13 de 12,5 mm d'épaisseur.

Fixation par vis auto-perceuse, type Stilvis.
Finition et traitement des joints entre plaques ou entre plaques et cloisons ou doublages, selon les prescriptions du fabricant.
Réaction au feu : M1.

NOTA : Dans les locaux humides, les plaques standards seront remplacées par des plaques hydrofuges type
PLACOMARINE.

Sujétions :

Fourniture et pose de trappes de visites amovibles, suivant nécessité et demandes des corps d'états fluides, pour accés au
plénum des plafonds suspendus, compris facon de chevétres, ferrage, manceuvre et condamnation par batteuse a carré.
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5B.2.5 DIVERS

L'entrepreneur du présent lot devra pour établir son offre, prendre connaissance des CCTP de tous les lots afin d'assurer
une parfaite finition des ouvrages.

Il devra également prévoir :

- Toutes sujétions de découpes, réservations, calfeutrements, scellements, raccords nécessités par l'intervention des autres
lots (encastrement des canalisations, passage des fourreaux TCE, bouches et gaines de VMC, appareils d'éclairage, etc....)

!

- La fourniture et pose de toutes piéces d'adaptations telles que ossatures, plagues de toles et bois laguées, suspentes
etc.... suivant demande des lots secondaires pour mise en ceuvre des luminaires, bouches de VMC et de soufflage dans
I'ensemble des plafonds suspendus ;

- L'implantation et le tragage préalable nécessaires a I'exécution de ces ouvrages ;

- Il est précisé au présent lot que I'implantation de I'ossature des plafonds suspendus sera effectuée impérativement depuis
I'axe de chaque local, afin de répartir judicieusement les coupes des dalles en périphérie des locaux ;

- Les piquages, nettoyages nécessaires a la parfaite réalisation de ces ouvrages ;
- La fourniture, la pose, la dépose et I'enlévement du matériel qui lui est nécessaire ;

- Tous les travaux de nettoyage et d'enlévement des gravois afin de maintenir en permanence le chantier en parfait état
de propreté ;

- Toutes les prestations qui s'avéreraient nécessaires et qui ne sont pas prévues au titre des autres corps d'états.

- La réalisation des barriéres coupe-feu en matériaux Mo ou PF 1/4h, etc. pour recouper les plénums en compartiments de
surface inférieure a 300 m2 et ayant une longueur inférieure a 30.
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