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11.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

11.1.1 PREAMBULE

Le présent CCTP a pour but de faire connaitre le programme de la construction, le mode d'exécution et la mise en ceuvre
des matériels et matériaux permettant la réhabilitation de la maison du don du sang a Angers (49000).

Il n'est pas limitatif, en conséquence, I'entrepreneur devra prévoir dans son offre :

a) La valeur de tous les plans nécessaires a la réalisation des ouvrages a remettre au maitre de I'ceuvre en tout début
d'exécution des travaux.

b) Tous les travaux indispensables, dans I'ordre général et par analogie étant entendu qu'il doit assurer le parfait et complet
achévement des ouvrages en ce qui concerne son lot, sans qu'il puisse prétendre a aucune majoration du prix forfaitaire
pour raison d'omission aux plans et devis descriptif.

Les prix et quantités qui seront portés a la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) de I'entreprise s'entendent,
compte tenu de toutes sujétions aux prescriptions découlant du présent CCTP, des plans, du cahier des clauses
administratives particuliéres et clauses administratives générales, des réglements en vigueur et des régles de I'art, pour un
complet et parfait achévement des ouvrages quand bien méme les travaux ne seraient mentionnés que dans I'une des
pieces indiquées ci-dessus ou omis, mais découleraient de l'intervention logique a la limite entre deux lots.

Toutes les incertitudes relatives aux documents du présent dossier devront étre levées au stade de I'étude et aucune
réclamation postérieure a la remise de l'offre, émise par suite d'une imprécision, d'une contradiction ou de toutes
imperfections desdits documents, ne sera admise.

La responsabilité de I'entrepreneur subsiste entierement, tant en ce qui concerne la solidité des ouvrages, vices ou
malfacons, qu'en ce qui concerne les accidents qui pourraient en étre la conséquence pendant I'exécution des travaux.

L'entrepreneur sera responsable des dommages de toutes natures qui pourraient résulter de I'exécution de ses ouvrages.

11.1.2 CONNAISSANCE DU PROJET - VISITE OBLIGATOIRE SUR SITE

Nota : Visite de site pour les entreprises obligatoire pour remise d'une offre contre remise d'une attestation
de visite.

Il est spécifié que par le fait du dépot de son offre, I'entrepreneur reconnait implicitement :

- S'étre rendu sur place ;

- Avoir fait évaluer I'importance des travaux a effectuer, la disposition des lieux, et toutes les sujétions d'exécution que
peut comporter I'opération envisagée ;

- Avoir demandé tout renseignement complémentaire éventuel. Aucune indemnité, ni plus-value sur les prix ne sera
accordée du fait des sujétions rencontrées en cours de travaux pour difficultés inhérentes ayant pu étre appréhendées
avant la remise de son offre.

Dans la description des ouvrages, le maitre d’ceuvre s'est efforcé de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a
effectuer, mais il convient de signaler que cette description n‘a pas de caractére limitatif.

II ne pourra réclamer, notamment, aucun supplément consécutif a une omission, erreur ou imprécision éventuelle autant
dans les documents graphiques, descriptifs.
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Du fait de sa qualification, il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions et toutes fournitures et ouvrages
nécessaires a la réalisation parfaite de ses travaux.

11.1.3 PHASAGE

L'offre de I'entreprise devra intégrer le phasage et le planning de I'opération et Iimpact sur ses interventions qui seront
étalées dans le temps. En répondant a l'offre, I'entreprise confirme avoir pris connaissance des plans de phasage joints a
cet appel d'offre ainsi que du planning général du chantier.

11.1.4 CHANTIER

11.1.4.1 Etat des lieux (Constat d'huissier)

Il appartient au titulaire du lot menuiseries intérieures de prendre a sa charge les frais de constats d'huissier pour
I'établissement des états des lieux avant commencement et aprés achévement des travaux.

Il sera a réaliser avant le commencement des travaux en présence du titulaire et du Maitre d'Ouvrage.

Les constats devront inclure photos et commentaires écrits, lors de leur rédaction, diffusés a I'ensemble de la Maitrise
d'CEuvre.

A noter : Toutes les réparations de dommages causés aux "existants" sont a la charge du titulaire responsable.
11.1.4.2 Organisation du chantier

Nota 1 :

Au fur et a mesure de I'avancement des démolitions et curage du batiment, le niveau 0,00 des constructions et la hauteur
de 1,00 m au-dessus du sol fini de chaque niveau seront marqués sur la magonnerie brute des ouvrages par le titulaire du
lot sols durs et sols souples en charge du trait de niveau. Un repere fixe sera installé dans une zone accessible pendant
toute la durée du chantier.

Nota 2 :
Le lot menuiseries intérieures sera titulaire du compte prorata. Il sera responsable de la gestion des bennes chantier, ainsi
que des cloisonnements provisoires.

11.1.4.3 Gestion des installations de chantier provisoires

Elle sera confiée au titulaire du lot Aménagements intérieurs (Menuiseries Intérieures).

11.1.5 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

11.1.5.1 Plans et notes de calcul

L'entreprise titulaire du marché de travaux du présent lot devra établir les plans de fabrication et de chantier.

Dans le mois de sa désignation, le titulaire du lot devra remettre un échéancier de remise de documents.
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Elle constituera dés sa désignation par le maitre de l'ouvrage, un dossier rassemblant un ensemble complet des plans des
différents ensembles, des différents détails et coupes nécessaires a leur compréhension, les notes de calculs, les
documentations, etc.... concernant les systemes et procédés utilisés et les fournitures proposées, qu'elle devra soumettre
a l'agrément du maitre d'ceuvre et du bureau de contréle.

Ces agréments ne diminueront en rien la responsabilité de I'entreprise.

Dans le cas ol I'entreprise souhaiterait avec I'accord de la maitrise d’ceuvre opter pour un mode d’exécution autre que celui
proposé par le bureau détudes de structure I'ensemble des études afférentes a ce procédé sera a charge de ladite
entreprise. L'incidence sur le planning d’exécution des travaux est a valider par I'OPC et le maitre d'ceuvre. Il y aura lieu de
tenir compte des incidences sur les autres corps d’état.

L'entrepreneur doit dans le délai fixé par la maitrise d’ceuvre €tablir tous les dessins d'atelier des ouvrages juges utiles par
cette derniére. Eventuellement, et sans qu'il puisse en résulter une augmentation du montant du marché des travaux,
I'entreprise sera tenue d’apporter a ces documents les modifications que la maitrise d'ceuvre et le bureau de controle
jugeront utiles d‘apporter pour respecter les réglements et normes en vigueur ou simplement dans l'intérét de la
construction.

Ces dessins sont établis d'apreés le projet de la maitrise d’ceuvre qui en définit les principes clairement. Ils doivent respecter
les dispositions et principes des plans et CCTP en tous points.

Ces plans et dessins sont cotés et établis a une échelle qui ne peut étre inférieure a :
- 1/10éme pour les vues en élévation, 1/20e pour les élévations
- 1/1 ouVa pour les détails. Les détails au 1/5e 1/10e sont aussi pertinents selon les lots

Ces plans et dessins doivent faire apparaitre tous les détails d’exécution et notamment :
- Les formes et profils des éléments constitutifs,

- Les détails d'assemblages,

- Les principes, détails et types de fixation,

- Les détails des habillages et calfeutrements,

- Les renseignements particuliers concernant les ouvrages.

Ces plans et détails seront remis a la maitrise d’ceuvre pour approbation, aprés mise au point commune éventuelle ces
éléments serviront de base a I'exécution.

L'entreprise transmettra avant toute exécution un dossier complet pour chaque type d’ouvrages : des matériaux prévus a
mettre en ceuvre accompagné des procés-verbaux d’essai, de classement et d‘avis techniques.

Les travaux ne devront en aucune fagon étre commencés si I'entreprise n'a pas recu l'agrément de principe de la maitrise
d’ceuvre sur le dossier présenté ainsi que I'agrément du contréleur technique.

11.1.5.2 Nettoyage et remise en état des lieux

Pendant la durée du chantier I'entreprise doit maintenir le chantier dans un bon état de propreté pour la partie qui lui
incombe.

Elle devra notamment I'évacuation de ses déchets et matériaux non utilisés jusqu’aux bennes mises en place sur le chantier
pour le tri sélectif ainsi que le nettoyage de toutes les salissures, projections, taches ... qu'elle peut avoir occasionné
pendant I'exécution des travaux.

L'entreprise doit la protection de ses ouvrages durant toute la durée du chantier et ce jusqu’a réception.

Lot N°11 - ESPACES VERTS Date : 06/2026

Page 5/ 15




REHABILITATION DE LA MAISON DU DON DU SANG D'ANGERS
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE)

ECALLARD ECONOMISTE

11.1.5.3 Tri et gestion des déchets

Dans le cadre de la présente opération il sera mis en ceuvre une procédure de gestion des déchets de chantier.

L'incidence sur tous les lots de la consultation est la suivante :
- Les entreprises devront trier tous leurs déchets et les évacuer jusqu'aux bennes installées sur le chantier prévu a cet
effet.

Ne sont pas concernés par le tri des déchets :
- Les gravats, déchets et terres provenant de terrassements

11.1.5.4 Etanchéité a I'air

Dans le cadre du projet, des inspections visuelles de la nature et de la mise en ceuvre des matériaux et composants au
niveau des liaisons sensibles seront réalisées tout au long du chantier. L'entreprise doit toute sujétion afin d’assurer
I'étanchéité a l'air de son lot (adhésif spécifique, pare-vapeur, mousse pré-comprimée, membrane d'étanchéité,
calfeutrements...).

D’autre part des mesures en cours et en fin de chantier seront réalisées par le systétme de la « porte soufflante ». Les
valeurs seront mesurées selon la norme NF EN 13829 « Performance thermique des batiments - Détermination de la
perméabilité a I'air des batiments. Méthode de pressurisation par ventilateur » de février 2001.

Un premier test sera réalisé avant le second ceuvre, sur quelques locaux définis en cours de chantier, en fonction de
I'avancement du chantier et des possibilités de « neutralisation » des zones pour garantir la mise sous-pression.

Un test final sera réalisé avant la réception sur 'ensemble du batiment.

Chaque entreprise étant responsable de I'objectif a atteindre.

11.1.6 GENERALITES

11.1.6.1 Objet du marché

Le marché a pour objet I'aménagement des espaces verts dans I'emprise de I'opération.

Les travaux sont définis par le présent descriptif et les plans joints en annexe.

Le descriptif et les plans qui y sont joints ont pour but de renseigner les entrepreneurs sur la nature, le nombre et les
dimensions des ouvrages a exécuter, mais il convient de signaler que ces descriptions et précisions n'ont pas un caractére
limitatif et que les entrepreneurs devront, comme étant compris dans leur prix, sans exception, ni réserve, tous les travaux
de leur profession indispensables a I'achévement complet et dans les régles de I'Art, de tous les travaux envisagés.

En conséquence, ils ne pourront jamais arguer que des erreurs ou omissions aux devis et plans puissent les dispenser a
exécuter tous les travaux de leur profession, ou fassent I'objet d'une demande de supplément sur leur prix soumissionné.

Les ouvrages non décrits seront traités par analogie avec ceux faisant l'objet du présent devis descriptif.
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11.1.6.2 Désignation sommaire des travaux

a) Espaces verts extérieurs, comprenant :

- Le modelé paysager apres exécution des travaux tous corps d'états dans I'emprise du I'opération.
- L'engazonnement dans I'emprise du terrain.

b) Plantations, comprenant

Les arbres et arbustes dans les espaces verts.

11.1.7 CLAUSES PARTICULIERES AUX TRAVAUX D'ESPACES VERTS

11.1.7.1 Documents dus par I'entreprise

Outre les détails d'exécution de sa spécialité, I'entreprise aura sollicité tous les renseignements dont elle a besoin pour ses
études.

Il s'agit :

a) D'une fagon générale, sur tous les ouvrages nécessaires pour assurer la protection des soubassements d'ouvrages en
cours ou précédemment réalisés.

b) Pour les travaux de réseaux : leur protection suivant les réglements en vigueur (CPS Ponts & Chaussées).

11.1.7.2 Exécution des travaux

Le début d'exécution des travaux sera précédé en présence du Maitre d'ceuvre, et de I'entreprise d'espaces verts, d'une
réception des travaux précédemment exécutés.

Il s'agit notamment :

- des fonds de forme ;

- de la protection des réseaux exécutés ;

- des remblais et ouvrages en périphérie des constructions ;
- de I'état des voiries, cour de service, etc...

L'entreprise d'espaces paysagers pourra faire appel a ses frais au Géométre agréé par le Maitre d'Ouvrage aux fins de
contréle de la conformité des cotes du projet.

11.1.7.3 Connaissance des lieux

L'entreprise est réputée, avant la remise de son offre :

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d’approvisionnement et d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;

- avoir procédé a une visite détaillée du terrain d'implantation et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives au lieu des travaux aux acces et aux abords, a la topographie et a la nature des
terrains (couches superficielles et profondes, venues d'eau, zones de remblai, de carriéres, caves et poches souterraines,
etc....);
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- avoir apprécié les difficultés d'exécution des travaux a pied d'ceuvre, ainsi que I'organisation et le fonctionnement du
chantier (moyens de communications et de transport, lieu d'extraction, énergie électrique, eau, installations de chantier,
cantonnements des ouvriers, assainissement, éloignement des décharges, etc....)

- avoir controlé toutes les indications des documents du dossier complet d'appel a la concurrence, notamment celles
données par les plans, les dessins d'exécution, le devis descriptif ;

- s'étre assuré que ces indications sont exactes, suffisantes et concordantes ;

- s'étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprés du Maitre d'CEuvre concepteur et avoir recueilli
tous renseignements utiles auprées des Services Publics ou a caractére public (Direction Départementale de I'Equipement,
Services municipaux, Services des Eaux, Electricité de France, Gaz de France, PTT et tous concessionnaires).

11.1.7.4 Implantation

Ces implantations devront étre conformes a celles qui ont été prévues lors de I'établissement des documents graphiques
joints au présent marché.

L'entreprise des espaces paysagers devra faire exécuter a ses frais I'implantation de ses ouvrages.

Les repéres de piquetage devront étre signalés afin d'éviter leur déplacement accidentel.

11.1.7.5 Protection et réparation des ouvrages existants tels que cheminée en brique et socle béton

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour protéger les ouvrages existants au cours des travaux. Il devra
réparer ou faire réparer immédiatement et a ses frais, tous les dégats qu'il aurait pu occasionner, notamment aux
canalisations, sans que sa responsabilité se trouve engagée du fait d'erreurs ou d'omissions dans les plans qui lui seront
remis.

Il devra également la remise en état des accés qu'il aurait utilisés et dégradés et leur nettoyage chaque fois que celui-ci
est nécessaire.

11.1.7.6 Réception des travaux

La réception des ouvrages paysagers aura lieu en une fois si possible sinon par zones, suivant planning des travaux, en
présence du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'ceuvre, de l'entreprise.

11.1.7.7 Période de garantie

a) Garantie contractuelle de la premiére année

Au cours des deux premiéres années, |'entreprise est tenue, contractuellement de remédier a ses frais et risques a tous les
désordres qui n'auraient pas été constatés lors de la réception, de faire toutes reprises et d'exécuter tous travaux qui
seraient reconnus nécessaires ou méme seulement utiles.

b) Garantie de reprise de la premiére année

Au cours de la premiére année a compter de la réception, I'entreprise est responsable de la bonne tenue des végétaux. Les
plantes manquantes ou mutilées gravement ainsi que celles qui sont en mauvais état de végétation, seront remplacées au

méme titre que les végétaux morts

L'entreprise est également responsable de la croissance des gazons et doit en conséquence les soins qui leur sont appropriés
traitements amendements, restauration des zones dénudées, ainsi que les soins courants de tontes.
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L'entreprise est aussi responsable de l'arrosage, méme si a sa convenance cet arrosage est effectué par un tiers sous-
traitant, gardien etc...

Si les dégradations étaient la conséquence d'un abus, d'une maladresse, d'un usage anormal, la recherche de la preuve lui
incomberait.

c) Remplacement des végétaux morts

A défaut de disposer de végétaux en réassortiment pour permettre I'application de la garantie de reprise, I'entreprise sera
tenue a des réfections avec des végétaux de qualité au moins égale a celle du marché et ce impérativement avant la visite
de contréle.

d) Visite de contrdle

A l'issue de I'année de garantie contractuelle, la visite de contrdle a pour but de constater la bonne exécution des travaux
et I'état satisfaisant des végétaux plantés.

e) Protection des espaces verts pendant I'année de garantie

L'entrepreneur du présent corps d'état devra pendant la période de pousse du gazon et des arbres, arbustes et plantes, la
fourniture de cl6tures de protection provisoires des espaces verts ; ainsi que sa dépose et son enlévement en camions dans
une décharge appropriée.

f) Entretien

En annexe a son offre, I'entrepreneur du présent corps d'état remettra un contrat d’entretien pour 'ensemble des espaces
verts, sur une période d'un an.
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11.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

11.2.1 PROTECTION DES VEGETAUX

Sur I'ensemble des lieux de travaux, I'entrepreneur du présent lot sera tenu de protéger les végétaux existants conservés
(a faire valider par l'architecte et la MOA).

Dans le cas ol un arbre, arbuste ou tout type de végétal conservé serait abimé lors du chantier, le remplacement de ces
derniers serait a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

Les palmiers de la cour intérieure auront le tronc protégé au minimum par une structure tripode avec traverses.
Les arbustes seront attachés pour en réduire le volume, ceci sans les blesser et protégés.

L'ensemble des petites plantes (vivaces, fougéres, etc....) seront eux déplantés soigneusement et mis en jauge de facon a
pouvoir étre replanté par la suite.

11.2.2 REFECTION DU PARVIS DEVANT LE SAS D'ENTREE EN BETON SURFACE

L'entrepreneur du présent lot devra la réfection du parvis devant le sas d'entrée en béton surfacé qui comprendra :

- Découpage soignée et évacuation en décharge du revétement existant.

- Réglage et compactage a partir du fond de forme exécuté par le présent lot ci-avant, compris toutes sujétions pour fagons
de pentes pour rampes et d'adaptation aux entrées batiment et raccords de voiries.

- Une couche anti-contaminante constituée d’un feutre géotextile ;

- Une couche de fondation en grave naturelle de 0,20 m d'épaisseur moyenne aprés compactage.

- Une couche de base en grave ciment de 0,15 m d'épaisseur aprés compactage ;

- Un revétement de surface constitué d'un dallage en béton de 0,13 m d’épaisseur, dosé a 350 kg de CPA 45, armé d’un
treillis soudé, conformé ment au DTU en vigueur.

Finition : Béton surfacé antidérapant

La prestation comprendra toutes les sujétions de mise en ceuvre suivant les réglementations et normes en vigueur.

11.2.3 TRANSFORMATION DES BACS PLANTES EXTERIEURES

L'entrepreneur du présent lot devra la transformation des bacs plantés extérieures qui comprendra :

Remplacement de terre végétale
Végétaux existants notés a conserver seront protégés et la terre végétale décapée avec soin pour ne pas endommager le
systéme racinaire.

11.2.4 NETTOYAGE DU CHANTIER ET DECOMPACTAGE DES FONDS DE FORME

Les fonds de forme seront décompactés sur 30 cm et débarrassés des gravois pouvant s'y trouver.
La terre souillée par des débris de platre, peinture, sera systématiquement enlevée sur 30 cm.

Des analyses de terre en fourniture seront exigées.

Toutes les sujétions de voies d'acces, mise en dép6t, montage et acheminement sont a la charge de I'entrepreneur.
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Les déchets et gravois seront envoyés dans des décharges appropriées.

11.2.5 FOURNITURE DE TERRE VEGETALE

La reprise prévue au présent corps d'état de la terre végétale stockée sur le terrain par le corps d’état VRD devra étre
effectuée en tenant compte de sa destination.

L'entreprise devra la fourniture et I'épandage de la terre végétale nécessaire a I'établissement du projet. L'épandage de la
terre végétale devra se faire par couches de 20 cm, afin que le tassement soit régulier.

La couche de surface devra recevoir tous les compléments et engrais nécessaires, compte tenu de sa destination et
conformément aux résultats d'analyses du Laboratoire agréé par le maitre d'ouvrage, aux frais de I'entrepreneur.

Epaisseur moyenne de terre végétale : De 0,30 & 0,60 m en principe suivant nécessité.

11.2.6 PAILLAGE VEGETAL

Fourniture et mise en ceuvre d'un paillage en plaquettes de bois. Composition a faire valider au maitre d'ceuvre.

Le paillage permet de ralentir I'évaporation de I'eau par le sol assurant I'équilibre hydrique des plantes, limiter le
développement des mauvaises herbes qui concurrencent les plantations, supprimer I'érosion et la battance des sols.

Avant toute mise en ceuvre, |'entreprise présentera des échantillons au maitre d’ceuvre.

Cette prestation comprendra :

- Mise en place de paillage au droit des espaces plantés (localisation et épaisseur du paillage suivant plans, coupes et
détails architecte).

- La fourniture, le transport, le déchargement, 'amenée a pied d'ceuvre des éléments ;

- Toute sujétion spécifique.

11.2.7 MODELE PAYSAGER DES ESPACES VERTS

Le modéle paysager des espaces verts devra présenter I'aspect général défini aux plans architectes joints.

Les cotes de nivellement pourront étre modifiées par le Maitre d'ceuvre au cours de I'exécution, sans que cela entraine une
modification dans les cubes de terre végétale a reprendre et a mettre en ceuvre et par conséquent, pas de modification
dans le prix global forfaitaire.

L'entrepreneur exécutera le réglement définitif du terrain a plus ou moins 30 cm des cotes indiquées au plan et aprés
acceptation de ce modéle par l'architecte.

11.2.8 PIQUETAGE

L'entrepreneur procédera au piquetage soigné de toutes les plantations. Ce dernier devra recevoir I'approbation du Maitre
d'ceuvre avant que l'ordre de préparer les trous ne soit donné.
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11.2.9 TROUS DE PLANTATIONS

Les fougeéres, fougéres arborescentes et autres végétaux seront plantés dans des fosses adaptées a la taille de leurs mottes.
Les trous doivent étre parfaitement drainés.
(Nota : La fosse et le drainage sera réalisés par un mélange terre-pierre compris paillage).

Palmier existant maintenu en place. Terre végétale remplacée superficiellement pour ne pas endommager le systeme
racinaire.

11.2.10 PLANTATIONS ET ENGAZONNEMENT

11.2.10.1 Plantations des palmiers conservés

Ce poste comprend la distribution des végétaux, I'ouverture des trous la mise en place, la taille des branches, I'nabillage
des racines, la plantation proprement dite et le plombage.

Il sera procédé a un arrosage copieux immédiatement aprés la plantation. L'entrepreneur prendra les mesures qui
s'imposent pour que le collet soit placé de maniére a rester au-dessus du sol fini aprés le réglage et profilage de la terre
végétale.

11.2.10.2 Couvre sol

Godet ou conteneur présentant un enracinement puissant mais sans chignon, un controle du développement végétatif sera
réalisé dés le printemps.

11.2.11 TUTEURAGE - HAUBANAGE

L'entrepreneur prendra toutes dispositions pour que tous les plantes (fougéres, palmes...) soient tuteurées solidement du
c6té du palmier opposé a la direction générale des vents violents ou éventuellement haubanés. Chaque tige devra étre
fixée par deux colliers minimum.

11.2.12 NATURE ET QUALITE DES FOURNITURES

11.2.12.1 Terre végétale

La terre végétale en reprise et en apport nécessaire pour les plantations devra étre une terre franche, homogeéne, exempte
de mottes, de pierres, ou autres corps étrangers, allégée par de la tourbe éventuellement.

Sa composition physique, ainsi que les caractéristiques chimiques seront a définir suivant la nature du terrain du projet.

L'entreprise sera tenue de faire connaitre par un bulletin d'analyse du Laboratoire des sols, certifié conforme, les analyses
de terres auxquelles elle aura fait procéder.

11.2.12.2 Végétaux

Les végétaux devront étre conformes comme force, essences, et variétés a ceux prévus au présent devis descriptif, ainsi
gu'aux indications portées aux plans d'exécution.

Les plantes seront de premier choix, bien constituées, exemptes de maladies, sans mousse ni gercure.

Les circonférences seront assurées a 1,00 m du sol. Les hauteurs seront mesurées du collet a I'extrémité des branches
avant la taille.
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Les racines seront sans écorchures, bien ramifiées, pourvues d'un chevelu suffisamment abondant, et conservées autant
que possible dans leur intégrité ou recépées avec soin.

Les végétaux a feuillage persistant devront posséder une motte bien formée.
Les trés gros sujets seront transportés en bacs ou paniers.

Avant la plantation, il sera procédé a un habillage des racines.

Les essences et forces indiquées ne pourront en aucun cas étre modifiées.

11.2.12.3 Tuteurs et haubans

Pour les plantations, les hauteurs totales des tuteurs ainsi que leur circonférence seront proportionnelles a la force des
végétaux plantés, c'est a dire étre pratiquement du diamétre du palmier planté ainsi que de la méme hauteur. Ils seront
affités par le pied et légérement carbonisés dans la partie qui doit étre enterrée. Ils seront placés en méme temps que les
arbres.

Les végétaux seront fixés au tuteur par des colliers d'un modéele ne blessant pas I'écorce.

Les haubans seront en acier torsadé fixé au tronc du palmier par l'intermédiaire d'un collier non blessant, fixé au sol par
des éléments métalliques inoxydables enterrés.

11.2.12.4 Engrais

Lors de la préparation des trous des fougéres arborescentes et arbustes, il sera procédé a l'incorporation d'un engrais
naturel.

L'entrepreneur fera connaitre I'engrais qu'il compte incorporer a la terre des pelouses, en fonction de la nature ou de la
provenance de cette terre, ainsi que du résultat des analyses.

11.2.13 CARACTERISTIQUES DES PLANTATIONS

11.2.13.1 Palmiers existants conservées

- Palmiers existants conservés existants de la cour intérieure.

11.2.13.2 Végétaux existants conservés

Végétaux existants conservés :

- Arbustes sur parvis conservées

- Juniperus (Genévriers)

- Palmier dans la cour

- De maniére générale les plantes conservées seront marquées et inventoriées en présence de I'architecte etc...
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11.2.13.3 Nouveaux végétaux apportés

Selon plan de paysage Architecte :
Les plantations seront amenées en godets

Strate basse :

- Fougeére Scolopendre - (asplenium scolopendrium 'Cristatum' — Phyllitis) (Hauteur livrée 0,4 x 0,6m large) Plantation
printemps ou automne

- Fougeére aigle (Pteridium aquilinum) (Hauteur livrée 0,70 min x 0,8m large) — Feuillaison Mars-Novembre

- Fougeére plume d'autruche (Matteuccia strupthiopteris) (Hauteur livrée 0,70 min x 0,8m large) Plantation Mars-Juin

- Acanthe a feuilles larges (Acanthus mollis) (Hauteur livrée 0,70 min x 0,8m large) Plantation printemps ou automne

Selon disponibilité en pépiniére, les essences pourront étre livrées plus petites contre une densité plus importante a la
livraison et aprés accord de I'architecte.

Strate Arbustive : (Hauteur livrée 1,5m minimum)

- Fougeére arborescente (Dicksonia antarctica)
- Aralia du Japon (Fatsia Japonica)

11.2.14 RESEAU D'ARROSAGE PAR GOUTTE A GOUTTE

Fourniture et pose par I'entrepreneur du présent lot d'un réseau d'arrosage par goutte a goutte composée comme suit :
Arrosage automatique
A prévoir pour I'espace planté du patio RDC et pour le parvis :

- Depuis attente du lot PLOMBERIE, prévoir programmateur sur secteur, réseau type goutte a goutte adapté a la végétation
prévue.

- Compris systeme de purge hivernale.

- Goutte a goutte type série Dripline compris kit de départ, regard de vannes, vannes, raccords de compression et autres
accessoires nécessaires au bon fonctionnement du systeme de chez Rain bird ou équivalent.

- Programmateur type Node BTde chez Hunter ou égal et équivalent.

Durée et garantie de reprise

- La plantation comprend la fourniture, la mise en place et I'entretien des végétaux pendant un an (y compris les accessoires
nécessaires) suivant les indications données par le plan de plantations.

- Les végétaux ne présentant pas les caractéristiques d'une bonne reprise lors de la premiére poussée végétale apres
plantation seront remplacés a la charge de I'entrepreneur.

- L'entrepreneur fera son affaire des sujétions d'accessoires, de tuteurage ou d’haubanage et facons culturales, telles que
taille, pralinage, compactage modéré de la terre végétale et arrosage.

- Pour les zones non desservies par de l'arrosage automatique, il devra en outre pendant cette période la mise en place de
sacs d'arrosage a libération lente pendant les périodes seche.

- La durée du contrat d'entretien étant fixée a un an, pendant toute cette période, I'entrepreneur devra le remplacement
des végétaux morts ou en état de dépérissement ainsi que tous les travaux d'entretien définis ci-apres.

- La date de départ de I'entretien est celle de la réception. La garantie de reprise s'applique a la méme durée.
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Ces travaux incluent :

- Le remplacement des végétaux non repris,

- Le labour et le binage du pied des végétaux,

- L'entretien des tuteurs et le redressement des arbres,

- Les arrosages autant qu'il est nécessaire a la bonne reprise,

- Les traitements antiparasitaires, la taille de floraison et de croissance (printemps et automne),

Localisation :

Suivant plans, coupes et détails architecte pour réseau d'arrosage par goutte a goutte a créer sur les espaces verts
(parvis et cour), dans I'emprise de I'opération.
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