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SECTION O — GENERALITES

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux de VRD pour I'Extension de la préfecture de Mayotte —
Commune de Mamoudzou - Département de Mayotte.

NOTA : Les travaux et prix de I'entreprise comprennent toutes sujétions liées aux indications portées au P.G.C. et
notamment les frais de réalisation des VRD Préalables et d’installation de chantier lui incombant. L'entreprise
fournira également tous les documents nécessaires a I'établissement du planning contractuel au pilote en période
de préparation. Le PPSPS sera remis au plus tard 30 jours apres la notification du marché.

NOTA : LES TRAVAUX ETANT EXECUTES DANS UN SITE OCCUPE, L'ENTREPRENEUR PRENDRA TOUTES MESURES DE
SECURITE NECESSAIRES ET ADAPTERA LE PHASAGE DE SES TRAVAUX AUX IMPERATIFS DE MAINTIEN DE LA CONTINUITE
DE SERVICE PERMANENTE.

D’une maniere générale, tous les travaux seront réalisés et exécutés conformément aux Régles de I'Art, aux différents
documents contractuels, aux Régles de la Construction, Lois, Décrets, DTU, Regles de calcul, Régles professionnelles,
Arrétés et leurs circulaires d'application, dont les textes seront en vigueur a la date d'établissement des prix.

Il convient de signaler que les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas de caractére limitatif et que
I'Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a
la réalisation et a I'achevement complet de I'ouvrage décrit.

L'entrepreneur est tenu de prendre en compte les prescriptions portées dans l'introduction au CCTP applicable a tous
les lots et jointes au présent dossier.

L'entreprise, de par sa réponse au présent dossier de consultation, est considérée comme compétente. Son degré
d’expertise dans les domaines techniques nécessaires a la réalisation du présent ouvrage la rend donc a méme d’en
appréhender toute la complexité.

Le titulaire du présent lot doit obligatoire visiter les lieux avant la remise de son offre.
0.1 —PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT LOT

Les travaux du présent lot comprennent les prestations suivantes :

v I'implantation des ouvrages a réaliser

4 les terrassements généraux

4 la démolition des traitements de surface existants

4 les fouilles pour réseaux (EU, EP, AEP, FT, CF/Cf, EDF)
v les réseaux EP

4 les réseaux EU

4 les réseaux AEP et Incendie

v le génie civil du réseau FT, CF/Cf et EDF

4 les travaux de traitement de surface

4 les souténements

0.2 — CONNAISSANCE DU SITE

Avant la remise de son offre, I'entreprise est tenue de se rendre sur le site afin de se rendre compte de I'état du
terrain et des conditions d’acces. Sa proposition devra tenir compte de ces éléments et des sujétions diverses
d’intervention liées a I'existence de mitoyens (maisons d’habitations, commerces, stationnements, murs, poste de
transformation, ...).

Le plan topographique fourni au dossier donne des indications que I'entrepreneur est tenu de vérifier avant la remise
de son offre.

L'entrepreneur s'engage de fagon globale et forfaitaire sur I'ensemble de ces données et est soumis a l'obligation de
parfait achevement de 'opération.

Toute substitution complémentaire ou matériaux rencontrés, méme non explicitement désignés dans le présent
dossier devra étre traitée dans ce cadre forfaitaire.

L'entrepreneur prendra possession du site en |'état et réalisera la démolition des ouvrages existants et le nettoyage.
Il veillera a maintenir le terrain et sa périphérie en état tout au long du chantier.

Des arbres existants sont a conserver. lls seront marqués sur site et repérés sur plan avec la maitrise d'ceuvre des le
début du chantier. L'entrepreneur pourra les tailler siles branches venaient a géner son intervention, mais cette taille
devra se faire par une entreprise compétente et sous réserve d'accord de la maitrise d'ceuvre.

Lentrepreneur devra en assurer la protection de ces arbres pendant la totalité du chantier. Tout abattage ou blessure
entrafnant la mort du végétal sera sanctionné par une pénalité de 3500€ HT applicable sur les acomptes mensuels.
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0.3 — LIAISON AVEC LES CONCESSIONNAIRES

Le titulaire du présent lot assurera la coordination avec les concessionnaires des différents réseaux (EDM, ORANGE,
ZEQP, SDIS, SIEAM, SMAE et Services Techniques communaux).

A cet effet, il leur fera parvenir une DICT (Déclaration d'Intention de Commencement des Travaux) dans les délais de
rigueur et organisera, avant le démarrage des travaux, une réunion sur site avec chacun des concessionnaires afin
d'effectuer des sondages devant permettre de localiser précisément les réseaux existants a proximité immédiate de
I'opération.

Les travaux ne pourront commencer qu'apres réponse des concessionnaires. Toutefois, passé le délai de 9 (neuf) jours
calendaires, I'entrepreneur peut commencer les travaux 3 jours ouvrables apres I'envoi d'une lettre de rappel. Dans
ce cas, une campagne de localisation des réseaux sera réalisée par I'entreprise.

Tout dommage causé aux réseaux existants sera réparé aux frais de |'entreprise responsable.

0.4 — CERTIFICAT DE LOCALISATION DES RESEAUX

Afin de permettre de justifier de ses capacités de localisation de réseaux avec un niveau de précision au moins égal a
celui de la classe A (définie par 'arrété du 15 février 2012 d’application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
I'environnement) et dans le cadre de la réalisation des prestations suivantes :

e Investigations complémentaires en phase de projet et chantier

e Relevés topographiques des réseaux neufs ou modifiés

e Réalisation des plans de récolement
L'entreprise devra étre en capacité de fournir la certification suivante a jour « Prestataire en localisation de réseaux »
option 3 « géoréférencement & détection ».
A défaut, I'entreprise devra, a ses frais, faire intervenir un sous-traitant possédant cette certification.

0.5 —DOCUMENTS DE REFERENCE
0.5.1 CONNAISSANCES DES DOCUMENTS TECHNIQUES

Par le dépot de son offre, I'entrepreneur reconnait :

4 Avoir pris totalement connaissance des documents graphiques, prescriptions techniques ou recommandations
transmises par le Maitre d’ouvrage ;
4 Avoir vérifié les quantités pour chaque prestation et les modifier si nécessaire

L'attention de I'entreprise est attirée sur les équipements tant électriques qu’hydrauliques et sur leur réalisation et
leur mise en conformité par rapport aux regles de sécurité et de fonctionnement en vigueur.

0.5.2 DOCUMENTS NORMATIFS

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra réaliser tous ses travaux conformément aux fascicules du CCTG, aux
régles de I'art, aux textes législatifs et réglementaires, ainsi qu’a tous les reglements officiels parus un mois au moins
avant la date de la soumission du marché, dont notamment :

4 L’ensemble des Eurocodes

4 Regles Professionnelles relatives a la conception des remblais support de fondations, aux parements de béton,

a I’étanchéité des joints, aux canalisations enterrées, aux toitures terrasses en zone tropicale, ...

Regles FA et FB (Comportement au feu des structures en Acier et en Béton)

Reglement de sécurité dans les batiments d'habitation et Notice de sécurité

Fascicule 70 relatives aux travaux d’assainissement

Circulaire relative aux parcs de stationnement (03/03/75) et circulaire du 17/07/73 complétée par celle du

14/03/75

NFP 01 012 pour les garde-corps

NFP Série 14 relatives aux agglomérés

NF EN 260-1 relatives aux bétons de construction

DTU 11 Reconnaissance des sols

DTU 12 Travaux de terrassements pour le batiment

DTU 13.1 et 13.2 Fondations superficielles et Fondations profondes

DTU 20.1 Travaux de macgonnerie, béton armé, parois, murs et facades

DTU 21 Exécution de travaux en béton

DTU 21.3 Confection des mortiers de béton

DTU 23.1 Parois et murs en béton armé

DTU 60.32 Canalisation PVC pour évacuation des Eaux pluviales

Les normes francaises AFNOR T.54 003, T.54 016, T.54 029 ; les normes U.T.E. dont C.13.200 et C.15.100;

Les normes électriques en vigueur ;

Les fascicules des cahiers des prescriptions communes et des cahiers des clauses techniques générales
applicables aux marchés publics de travaux (C.C.T.G.) par décret n® 87.253 du 8 avril 1987 et notamment le
fascicule 35 — travaux d’espaces verts et le fascicule 71 — fourniture et pose de canalisations d’eau et
accessoires de branchements ;

ANENENEN
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4 REEF : Regles de calcul des canalisations AEP et EP

4 Décret du 14 Novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs
4 Fiches Techniques du CSTB des procédés non traditionnels
v CCT — Murs réalisés en blocs américains

L’entrepreneur devra se soumettre, en cours de travaux, a toute vérification sur la qualité du matériel et son emploi,
en conformité aux normes et aux cahiers des charges.

0.6 —HYPOTHESES DE CALCUL

Conformément au rapport de sol de SEGC n°3358 de décembre 2020, I'hypothése de portance du sol sera considérée a
2.4Bars a 'ELS dans les altérites

ENATTENTE ETUDE GEOTECHNIQUE

Vent : Région V - Site exposé (Ks=1,2)

Climat : Tropical humide marin.

Classe d’environnement : XC2 (fondations) et XC4

Pluviométrie : Majoration de 50% par rapport aux débits considérés en métropole.

Surcharges d’exploitation : Selon NFP 06-001 (derniére édition) avec notamment 100daN/ml pour les Garde-corps.
0.7 —DOCUMENTS ET ETUDES D’EXECUTION

0.7.1 PLANS D’EXECUTION

La période de préparation est fixée a un mois a compter de |'établissement de I’Ordre de Service N°1. Pendant cette
période, I'entrepreneur est tenu de remettre pour approbation au Maitre d’Ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au
Contréleur Technique, les éléments suivants :

un dossier de fiches techniques avec avis techniques en cours de validité

les plans de réservation

les notes de calcul relatives au dimensionnement des réseaux

les plans d’exécution des ouvrages (clotures, fosses comptage, ...)

les plans d’exécution des réseaux (EU, EP, AEP, télécommunications)

un plan de coordination des réseaux avec les différents concessionnaires et entreprises

les plans de détails et plans d’Atelier de Chantier (PAC)

ANANENENENENEN

Avant toute réalisation, les plans d’exécution des réseaux auront été validés par les concessionnaires.
Toute modification apportée aux PEO devra faire I'objet d'un accord préalable de la maftrise d'ceuvre.

0.7.2 PACET AUTRES DOCUMENTS

L'entreprise devra également établir ou faire établir par les services concernés tout au long des travaux les documents
suivants :

Constat d’état des lieux des abords avant travaux

P.V. d’essais de controle et de conformité établi par les concessionnaires

Plans d’installation de chantier et de signalisation

Autorisation d’intervention sur réseaux publics

Autorisation d’ouverture de chaussée

Fiches de réception des ouvrages et phases de travaux (document a viser par le Maftre d’ceuvre en cours de
travaux)

Tous les documents attestant de la bonne exécution des ouvrages

Photographie de I'avancement des travaux et des points singuliers

AR N NN

v

v

Ces documents seront tenus a disposition dans le bureau de chantier dans un dossier technique.
0.7.3 ETUDES GEOTECHNIQUES

L'entreprise confiera une mission de type G3 (Etude et suivi géotechniques d’exécution) a un géotechnicien avant la
réalisation des travaux de terrassements et de souténements.

Cette mission intégrera I'ensemble des préconisations de I'étude géotechnique G2, dont :

e ladescription de la méthodologie et le contrdle de I'ensemble des terrassements

e laréception des plateformes en déblai puis en remblai/ remblai technique

e la définition des hypotheses pour le dimensionnement des ouvrages de souténement

e laréalisation des éventuelles essais sous fondations des ouvrages de souténement du présent lot (selon
demande G2 et G4)

e dansle cas d’assise des batiments sur remblai technique, la réalisation des sondages complémentaires sous
fondations du batiment avant mise en ceuvre des remblais techniques (selon demande G2 et G4)

L'ensemble des propositions de la G3 devra étre réalisées aprées validation de la G4 et de la maitrise d‘ceuvre.

TERR / VRD LOT N°02 Page 6 sur 26



CCTP DCE IND 1 EXTENSION PREFECTURE DE MAYOTTE

0.8 — CLOTURE DE CHANTIER

Le titulaire devra assurer l'installation de la cléture du chantier lors des travaux préalables a I'arrivée du lot Gros
(Euvre. Les installations communes sont prévues au lot Gros (Euvre. Des installations provisoires pourraient étre
amené a étre posés par le présent lot si besoin.

0.9 — CIRCULATION DES ENGINS

L'entrepreneur prendra toutes les précautions utiles pour ne pas endommager les voies publiques d'acces au
chantier.

Il effectuera, autant de fois que nécessaire, les nettoyages rendus nécessaires par la circulation de ses engins. L’acces
au chantier est défini au PGC ou en concertation avec le CSPS.

0.10 —RENCONTRE AVEC LES OUVRAGES EXISTANTS

Le site étant susceptible d’avoir des réseaux existants, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour
gu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées ou longées pendant
I'exécution des travaux.

Dans le cas ou des ouvrages existants seraient endommageés, |'entrepreneur assurera a ses frais, leur remise en état.

0.11 —-INCENDIE

L'entrepreneur devra prendre contact avec le service départemental de la lutte contre l'incendie, afin de respecter
leurs instructions et prendre a ses frais, les précautions qui s'imposent.

0.12 —ABATTAGE ET DESSOUCHAGE

Le repérage des arbres a conserver sera établi par la maitrise d’ceuvre et le paysagiste avant I'abattage. Les arbres a
conserver seront clairement identifiés. L’abattage accidentel ou volontaire d’un arbre devant étre conservé sera puni
d’une amende forfaitaire de 3500 euros HT a la charge de I'entreprise responsable.

Les arbres devant étre enlevés seront abattus avec dessouchage.

Le démontage préalable consistera a supprimer progressivement la partie aérienne de I'arbre, et en supprimant dans
un premier temps les branches basses, puis en descendant a 'aide de cordages les branches supérieures, les branches
coupées ne devant en aucun cas basculer et tomber a des endroits pouvant causer des dégats.

L'entrepreneur sera seul juge des moyens a utiliser pour le dessouchage, mécanique ou non, en fonction des
conditions rencontrées.

Les souches et racines seront sciées pour étre enlevées.

Les bois seront débités pour étre triés : les branches les plus grosses seront enlevées par I'entreprise, les branches
plus fines (diameétre inférieur a 8 cm) seront mises a disposition du lot "aménagements paysagers" pour étre broyées,
transformées en mulching et réutilisées sur place.

Afin d'éviter le développement du « pourridié », champignon dangereux pour les arbres dont I'évolution est favorisée
par des racines pourrissant dans le sol, un volume maximum de racines devra étre extirpé lors du dessouchage.

0.13 —CONTROLES ET ESSAIS

Tous les essais réglementaires et demandés par le Maftre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage sont a la charge de
I'entrepreneur.

Terrassement et traitement de surface :

Vérification du sol en place par une vérification du WESTERGAARD
Vérification du compactage par module EVlet EV2

Mesure de I'OPM pour 0/315

Mesure de la compacité sur enrobé

Vérification de la résistance du béton mis en ceuvre

SNANENENEN
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Vérification de |'"écoulement

Vérification de I'étanchéité des regards
Visite caméras sur réseaux gravitaires
Passage du furet dans fourreaux

Vérification de la tenue sous pression en AEP
Vérification de la qualité de l'eau

Vérification de la mise a la terre

AN N Y N NN
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Laboratoire et moyens d’essais de |'entreprise

L’entrepreneur est tenu de disposer d’un laboratoire pour pouvoir conduire convenablement ses travaux au double
point de vue de la fabrication et de la mise en ceuvre des matériaux.

Le Maitre d’ceuvre ou ses représentants auront librement acces a ce laboratoire, afin de suivre les opérations de
controle et de vérifier le fonctionnement de ce laboratoire.

Les contrdles a la charge de I'entrepreneur seront réalisés suivant les processus normalisés ou agréés par le
Laboratoire Central des Ponts et Chaussées (L.C.P.C.).

Dans le cas de mauvais fonctionnement persistant du Laboratoire, le Maitre d’ceuvre pourra exiger que tous les essais
soient réalisés dans un laboratoire de son choix, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse de ce fait élever
de réclamation en raison des retards ou des interruptions de chantier consécutifs a cette sujétion.

Les possibilités du Laboratoire de I'entrepreneur devront lui permettre d’exécuter le programme des essais définis ci-
apres avec les fréguences données a titre indicatif. Ce programme pourra étre adapté par le Maitre d’ceuvre en
fonction des problemes spécifiques posés par le chantier considéré.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que le choix du laboratoire et la qualification du personnel
d’exécution des essais seront soumis a I'agrément du Maitre d’ceuvre.

0.14 —RECOLEMENT

0.14.1 PLANS DE RECOLEMENT

Tous les réseaux, ouvrages visibles et non visibles seront portés sur les plans de récolement avec indication des
caractéristiques et positionnement précis. Les modifications de tracé apportées aux PEO devront étre reportées sur
des plans de "prérécolement" établis lors du déroulement des travaux. Ces plans seront a soumettre au visa du maitre
d'ceuvre.

Un plan de récolement d'implantation visé par le géometre du maitre d'ouvrage devra étre également établi ainsi
gu’un plan de récolement de nivellement.

Le plan de récolement du réseau de télécommunication (Format AO maximum) comportera 2 points Lambert
minimum, les cotes entre chambres (tolérance = 20cm), les cotes transversales (tolérance = 5cm), les cotes en
profondeur de la génératrice supérieure de I'ouvrage a chaque changement de niveau et tous les 50m ainsi que la
capacité des conduites.

L'entreprise devra fournir les plans de récolement aux concessionnaires aux services techniques de la mairie pour les
réceptions d'ouvrages.

0.14.2 DOSSIER DE RECOLEMENT

Lors des opérations préalables a la réception, I'entrepreneur fournira au Maitre d’ceuvre pour avis un dossier de
récolement comportant les PV d’essais, les PV de réception établis par les concessionnaires et les services techniques
de la mairie, les fiches techniques des appareillages et matériels mis en ceuvre ainsi que les plans de récolement des
installations reflétant de facon exacte les travaux réalisés.

Apres vérification, I'entrepreneur devra fournir pour la réception 4 exemplaires du dossier de récolement et un
support informatique (CD-ROM) comportant les plans mis a jour.

Outre les plans de récolement des réseaux et les fiches techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre,
I'entrepreneur fournira :

Réseaux Eaux Usées et Eaux Pluviales :

v PV de réception du réseau par le concessionnaire ou les services Techniques de la mairie
v Rapport visite caméras pour canalisations avec contréle des profils en long et des déformations
v PV d’essais d’étanchéité (Réseau EU seulement)

Réseau d’eau Potable :
v PV d’essais des canalisations d’AEP

4 PV de désinfection du réseau (qualité de I'eau identique a celle des réseaux existants) conforme au réglement
d’hygiene et santé publique
4 PV de conformité du concessionnaire pour le raccordement au réseau public

Réseau de télécommunication :
4 PV de réception du réseau par France Telecom / ORANGE
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0.15 —RECEPTION

La réception des installations sera prononcée en présence de |'entreprise. L'entreprise demandera préalablement la
réception des ouvrages téléphone a France Télécom / ORANGE, la réception des réseaux EU et AEP a la SMAE et la
réception du réseau EP aux services techniques de la Mairie.

L'ensemble des essais sur réseaux et raccordement aux réseaux existants sont a la charge de I'entreprise méme s'ils
sont effectués par les concessionnaires.

Si nécessaire, I'entrepreneur devra gérer les phases de déplacements ou alimentations des riverains pendant toute la
durée du chantier.

En Eclairage Extérieur, la réception comprendra :

v le controle des sections de cébles,

4 la vérification des appareils et équipements et leur bon fonctionnement,
4 le contréle des dispositifs de sécurité,

4 la vérification des résistances de terre (inférieur a 5o0hms).

0.16  —PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX

0.16.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU TOUT-VENANT 0/100

Le tout-venant 0/100 sera constitué de sable et graviers dont la plus grande dimension sera inférieure a 100mm en
tout sens.

Il sera exempt d'éléments argileux ou végétaux (tolérance 0,5 %). Sa courbe granulométrique devra étre contenue
dans le fuseau défini par le tableau suivant :

Proportion en poids d'éléments traversant le tamis :

Millimetre 100 80 60 | 50 | 40 30 25 20 10 5 2 1 0,5 0,2 0
% Mini. 90 84 64 | 57 | 53 45 42 40 31 26 20 16 13 8 4
% Maxi. 100 | 100 | 95 | 88 | 83 75 72 70 60 50 40 33 27 20 16

L'équivalent de sable sera au moins égal a 40 étant précisé que pour le déterminer, les éléments adhérents au
matériau d'une dimension supérieure a 5mm seront récupérés par lavage.

L'indice de plasticité des éléments fins devra étre non mesurable.

La grave sera compactée afin d'obtenir une densité seche au moins égale a 98% de I'OPM (1 essai au gamma
densimetre par 500m?2) et I'application d'une régle de 5m ne doit pas permettre de déceler des flaches de plus de
1.5cm.

0.16.2 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA GRAVE 0/31.5

La grave 0/31,5 utilisée en couche de forme provient des « carriéres » agréées par le Maitre d’ceuvre. Elle devra étre
conforme aux spécifications incluses dans la recommandation pour la réalisation des assises de chaussées en grave
non traitées (SETRA-LCPC MAI 1974).

Elle sera obtenue par reconstitution a partir de plusieurs fractions granulométriques, apres criblage de facon a obtenir
une grave 0/31,5 répondant aux critéres ci-apres :

v L'indice de plasticité des éléments fins de la grave devra étre non mesurable

4 L'indice de concassage de la grave sera supérieur a 50

4 L'équivalent de sable, mesuré au piston sur la fraction 0/5 de la grave est supérieur a 40

4 La courbe granulométrique dans le fuseau de tolérance de la grave 0/31,5 est définie dans le tableau ci-apres :
Tamis (@ en mm) 31,5 20 10 6,3 4 2 1 0,5 0,08
% poids des 100 85 65 53 42 34 28 22 9
éléments passants
Toléranceen % 10 15 15 15 14 12 10 8 5

La grave sera compactée afin d'obtenir une densité séche au moins égale a 98 % de I'OPM (1 essai par 500m?) et
I'application d'une régle de 5m ne doit pas permettre de déceler des flaches de plus de 1,5cm.
0.16.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES AU BETON

Le béton prét a I'emploi sera conforme a la norme XP P18-305. Les pavés et dalles en béton seront conformes aux
spécifications de la norme XP P98-307 et NF P98-303 et 98-305.

DOSAGE DE CIMENT CPJ-CEM 11 42,5 (KG RESISTANCE CARACTERISTIQUE A LA COMPRESSION en MPa
PAR M3)
Compression Traction

200 11

250 18 1,78
325 23 2,00
350 25 2,10
400 30 2,40

Les bétons de trottoir seront fibrés et les voies en béton conformes au fascicule 28 et a la norme NFP 98170.
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0.16.4 LIANT POUR COUCHE D'IMPREGNATION ET ENDUIT BICOUCHE
L'enduit bicouche sera réalisé avec de I'émulsion a SOIXANTE pour cent (60%) de bitume de la catégorie 40/50 telle
que définie aux articles 1 et 2 du chapitre 1 de la 3éme partie du fascicule 24 du C.C.T.G.
Le liant prévu pour la réalisation de la couche d’'imprégnation gravillonnée ou non sera un bitume fluidité courant
(ancien cut-back courant) de viscosité 0-1 fabriqué par I'entrepreneur a partir de bitume 40/50, tel que défini a
I'article 1 du chapitre 1 de la 2eme partie du fascicule 24 du C.C.T.G.

0.16.5 GRANULATS POUR ENDUIT BICOUCHE ET IMPREGNATION GRAVILLONNEE

Caractéristiques des granulats

Les gravillons pour enduits superficiels bicouches ou pour imprégnation gravillonnée seront des gravillons des classes
granulaires de 6,3/10 pour le premier passage et de 4/6,3 pour le second passage, telles que les conditions de refus
D et de tamisat a d soient inférieures a 15 % et le refus sur le tamis de maille 1,56 D soit nul. (1,56 D = 100 % du
tamisat, d compris entre 0 et 15 % du tamisat).

Qualité des granulats

Les résultats des essais de propreté sur les gravillons seront conformes a la directive provisoire remplagant le fascicule
23 du CCTG.

Les gravillons devront présenter les qualités suivantes :

4 résistance aux chocs : fragmentation statique inférieure a 20

4 angularité : rapport de concassage (R.C.) supérieur a 4

v propreté : % d’éléments inférieurs a 1 mm (P) inférieura 1 %

v forme : coefficient d’aplatissement inférieur a 20 sur la fraction 6,3 / 10

La qualité des granulats étant un élément déterminant de |'obtention d’un niveau satisfaisant de résistance
mécanique ainsi que d’un bon comportement de couches traitées aux liants hydrocarbonés, les spécifications
correspondantes sont celles qui figurent aux normes NF P 18-101 et NF P 18-301.

0.16.6 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX POUR COUCHE D’ACCROCHAGE, GRAVE BITUME ET BETON
BITUMINEUX FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR

Liant hydrocarbone pour béton bitumineux et grave bitume

Le liant pour béton bitumineux et grave bitume sera un bitume pur de pénétrabilité 40/50 tel que défini aux articles
1 et 2 de la 2°™ partie du fascicule du CCTG.

Liant pour couche d’accrochage

Le liant pour couche d’accrochage sera une émulsion cationique a rupture rapide dosée a 60% de bitume pur de
pénétrabilité 40/50 telle que définie aux articles 1 et 2 de la 3éme partie du fascicule 24 du CCTG.

Granulats pour béton bitumineux et grave bitume

Les granulats destinés a la fabrication des enrobés et des enduits proviendront de basaltes sains. lls seront conformes
au fascicule 23 et aux normes NF P 18-101, NF P 18-18-3231. Ils seront entiérement concassés a |'exception du sable
roulé naturel.

Les granulats seront approvisionnés en trois ou quatre fractions granulométriques (d/D) selon leur destination (0/4 -
4/6.3 -6.3/10 - 10/20).

Correcteurs, dopes et activants

Il n"est pas prévu d’utiliser de correcteurs, dopes ou activants. Au cas oU il en sera nécessaire, I'entrepreneur en
assurera la fourniture aprés que leurs conditions d’emploi et leur nature aient été agrées par le Maitre d’ceuvre.

Des essais préalables de qualité pourront étre effectués par le maitre d’ceuvre.

En ce qui concerne les granulats, I'entrepreneur est tenu, pour permettre ces essais, d’aviser systématiquement le
maftre d’ceuvre, 8 jours au moins avant tout début de fabrication, de la constitution des stocks.
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0.17 —STOCKAGE ET ENLEVEMENT DES DECHETS

Conformément aux réglementations en vigueur relatives a la gestion des déchets du chantier, ces déchets seront
regroupés sur une aire de tri comprenant autant de bennes ou alvéoles que de type de déchets triés en fonction des
nécessités relatives a I'lavancement des travaux et donc des types de déchets engendrés.

L'entrepreneur sera chargé de la gestion de ces déchets :

4 Organisation du tri et de la collecte sur le site

4 Définition de I'aire de regroupement des déchets sur le site

v Evacuation et élimination des déchets vers les filieres de valorisation disponibles localement en fonction de
leur nature

v Etablissement, fourniture et remise au Maitre d’ceuvre des bordereaux de suivi des déchets

L'entreprise doit le chargement et I'enléevement hors du chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux de
tous les matériaux de démolition et tous les gravois et décombres, sauf, le cas échéant, ceux pouvant étre réutilisés
sur le site.

Conformément aux réglementations en vigueur relatives a la gestion des déchets du chantier, ces déchets seront
regroupés sur une aire de tri comprenant autant de bennes ou alvéoles que de type de déchets triés en fonction des
nécessités relatives a I'lavancement des travaux et donc des types de déchets engendrés.

La gestion et I'enlévement de ces déchets est due au compte prorata :

4 Organisation du tri et de la collecte sur le site

4 Définition de I'aire de regroupement des déchets sur le site

4 Evacuation et élimination des déchets vers les filieres de valorisation disponibles localement en fonction de
leur nature

4 Etablissement, fourniture et remise au Maitre d’ceuvre des bordereaux de suivi des déchets
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SECTION 1 — TERRASSEMENTS GENERAUX

Les travaux seront effectués en accord avec les textes de lois, arréts et réglements en vigueur et en particulier avec
le DTU 12 : travaux de terrassements pour le batiment et pour les plateformes recevant des batiments. Les déblais
seront considérés en terrain de toute nature. La mise en ceuvre des talus en déblais sera liée a la consistance du sol et
la pente devra étre stable.

11 —PREPARATION DU TERRAIN

Préalablement a toute intervention, I'entrepreneur fera réaliser un constat d’huissier des ouvrages, batiments et
voiries existantes qu’il communiquera au Maitre d’Ouvrage et au Maftre d’ceuvre.

Il assurera ensuite le nettoyage, le débroussaillage, I'arrachage et le dessouchage de tous les arbres ou taillis présents
sur 'emprise compléte du terrain du collége et du restaurant y/c toute la zone de terrain dans la ravine associée. La
prestation comprend I'évacuation en décharge autorisée des différentes carcasses et déchets encombrants.

Les bois issus de I'abattage seront mis a disposition a la MOA et stockés sur site selon emplacement définies par la MOA.
L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans I'état ou il se trouve, étant entendu qu'il s’y est rendu avant
de remettre sa soumission et fait toutes les réserves qu'il juge utiles a ce moment.

L'entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu'il n'est pas susceptible de causer préjudice a un tiers
(abus de droit, transgression de servitude, ...). Il devra toutes les protections nécessaires et devra réparation intégrale
de tous dommages.

Une attention particuliere sera portée a la recherche et au piquetage des réseaux existants sur le site. L'entrepreneur
sera responsable de tous les dégats causés a ceux-ci et devra leur remise en état immédiate.

Les plans remis indiquent les tracés théoriques de certains réseaux mais ceux-ci sont a vérifier par I'entrepreneur.

1.2 —DEMOLITIONS

La prestation comprend la démolition de tous les ouvrages sur I'emprise du projet aprés démolition du batiment
existant par un autre lot.

Les travaux comprennent toutes les sujétions liées a la présence d'anciennes constructions sur le site ou de gravats,
blocs et déchets de toute nature.

Par conséquent, I'entrepreneur doit la démolition de tous les ouvrages de surfaces (ouvrages macgonnés, clotures
métalliques, ...) ou enterrés (fondations, fosses, canalisations et réseaux divers, ...). Il est tenu de se rendre sur le site
avant la remise de son offre afin de se rendre compte de I'étendue des travaux a réaliser.

Les démolitions seront réalisées par tous moyens appropriés et dans de bonnes conditions de sécurité, ils
comprennent entre autres : batiments, dallage béton, cl6ture, caniveau, fosse septique, murs et clétures.

Les gravats et autres matériaux seront évacués en décharge et ne seront pas stockés sur le site. Des bons de mise en
décharge seront obligatoirement fournis a la Maitrise d’ceuvre.

1.3 — IMPLANTATION

Le bornage est d( par le maitre d’ouvrage mais I'entreprise est tenue de conserver avec soin les bornes de propriété
ou autres reperes fixes existants a I'ouverture du chantier.

La prestation comprend I'implantation et le piquetage des fouilles générales, en plan et en altitude, compte tenu de
toutes les sujétions prévisibles (talus, surlargeurs, mitoyenneté, ...).

A cet effet, 'entrepreneur effectuera toutes les opérations topographiques complémentaires pour I'implantation de
ses ouvrages, qu'il soumettra au Maftre d'ceuvre avant démarrage des travaux.

L’entrepreneur fournira au Maftre d'CEuvre un procés-verbal d'implantation.

L'approbation de l'implantation par le Maftre d'ceuvre n'engage en rien la responsabilité de celui-ci ni celle du Maitre
d'ouvrage.

L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en supportera les conséquences,
gu'elle gu'en soit I'importance.

L'implantation et le nivellement théoriques seront, si nécessaire, modifiés sur place pour obtenir un bon
raccordement avec les ouvrages voisins (voiries en particulier). L'entrepreneur ne pourra modifier les plans du dossier
Marché sans l'accord de la Maitrise d'ceuvre mais il est tenu de signaler au Maitre d'ceuvre toutes les erreurs,
omissions ou imprécisions qu’il aurait pu constater.

14 —DECAPAGE DU SITE

Lentrepreneur doit le décapage sur une épaisseur comprise entre 0,20 et 0,30m.

Selon les besoins, la terre végétale pourra étre stockée sur le site pour une réutilisation ultérieure pour
'aménagement des espaces verts de 'opération. Une mise au point sera réalisée avec le titulaire du Lot
« Aménagements Paysagers / Arrosage » avant le début des travaux de terrassements.

Les excédents et autres matériaux seront évacués en site autorisé.
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15 — DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE

L'entrepreneur doit la réalisation des plates-formes en déblais pour réalisation des ouvrages de batiment et de
traitement de surfaces. La prestation comprend toutes les sujétions d’étaiement, d’étrésillonnement, de bardage et
de puisage nécessaires a la poursuite des travaux en cas de venue d’eau souterraine.

Les plates-formes seront réalisées sous le niveau du sol fini, en fonction des ouvrages a réaliser :

v Plate-forme de la Zone batiment : variable selon plan de terrassement

v Plates-formes pour voirie en enrobé : -60 cm minimum sous le niveau fini

v Plates-formes pour trottoir en béton : -45 cm minimum sous le niveau fini

4 Plates-formes pour espaces verts engazonnés : -20 cm minimum sous le niveau fini

Apreés réalisation des déblais et compactage des fonds de forme livrés, I'entrepreneur devra réaliser une campagne
d’essais permettant de vérifier que :
Sous batiment :

v" le module de déformation K (module de Westergaard) est supérieur a 50 MPa/m et que les valeurs EV2/EV1

satisfassent aux conditions suivantes : EV2/EV1 < 1.6 avec EV1 > 50 MPa (essais a la plaque).

Il sera réalisé un essai tous les 200 m? aux frais de I'entreprise.
La réception des plateformes en déblais sera réalisée avec le titulaire du lot Gros CEuvre et un PV contradictoire sera
établi et diffusé a la Maitrise d’ceuvre.

Sous voirie (fond de forme) :
v" le module de déformation K (module de Westergaard) est supérieur a 50 MPa/m et que les valeurs EV2/EV1
satisfassent aux conditions suivantes : EV2/EV1 < 2.0 avec EV1 > 30 MPa (essais a la plaque).
Il sera réalisé un essai tous les 200 m? aux frais de I'entreprise.

L'entreprise doit le controle du fond de forme de la plateforme en déblai par un géotechnicien dans le cadre de sa G3
ainsi que I'établissement d’un plan de récolement établi par un géométre.

1.6 —REMBLAIS

L'entrepreneur doit la réalisation des plates-formes en remblais pour réalisation des ouvrages de traitement de
surfaces.

Les remblais seront effectués conformément au fascicule du C.P.C. et comprennent toutes sujétions de préparation
de support (terrasses, redans...).

lls proviendront de zones d'emprunt apres agrément du maitre d'ceuvre. La prestation comprend la mise en ceuvre
des matériaux (granulométrie 0/100 ou 0/200 selon la destination) par couches correctement arrosées et
compactées.

(1)- L’exécution des remblais sera conforme au rapport de sol.

(2)- Préalablement, a l'exécution des remblais, I'entrepreneur réalisera une planche d'essais de compactage du
matériau de remblai, ainsi qu'un complément d'étude du matériau du site afin de vérifier si ces caractéristiques sont
compatibles a sa destination avec la collaboration d'un géotechnicien qui établira un cahier de recommandations de
mise en ceuvre.

Les essais sont a la charge de I'entrepreneur et devront étre réalisés par un bureau d'étude spécialisé ou un
laboratoire de sols.

Apres réalisation des remblais et apres réalisation de la couche de forme, I'entrepreneur devra réaliser une campagne
d’essais permettant de vérifier que le module de déformation K (module de Westergaard) est supérieur a 50MPa/m
et que les valeurs EV2/EV1 satisfassent aux conditions suivantes : EV2/EV1 < 1.6 avec EV1 > 50MPa (essais a la plaque).
Il sera réalisé un essai tous les 200m2 aux frais de I'entreprise.

1.7 — FOUILLES POUR RESEAUX
Les terrassements sont considérés en terrain de toute nature.

La prestation comprend la réalisation des fouilles pour réseaux EU, EP, AEP, FT, BT, CF/Cfa, ECP et EDF (en coordination
avec l'entreprise responsable des travaux). Les tranchées BT devront étre ouvertes sur de grandes longueurs et ne
devront pas rester ouvertes plus de 48H.

L'entrepreneur doit le piquetage du tracé des réseaux avant réalisation des fouilles.

Les tranchées seront ouvertes aux profondeurs nécessaires pour assurer la couverture minimale des réseaux et sur
une largeur suffisante pour assurer la mise en ceuvre correcte des canalisations. Toutes les précautions nécessaires a
la non-déstabilisation des ouvrages existants (fondations, ...) seront prises par I'entrepreneur lors de la réalisation de
ses travaux.

Le fond de la tranchée sera soigneusement dressé et recouvert d'un lit de sable de 10cm.
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Toutes les canalisations seront recouvertes d'une épaisseur de sable de 20cm au-dessus de la génératrice supérieure.
Le sable d'enrobage sera remplacé par du béton dosé a 350kg de ciment par m3 dans les zones oU I'enrobage est
insuffisant.

Le remblaiement se fera par couches de déblais récupérables expurgées d'éléments supérieurs a 0.10m, ou d'apport
par couches de 20cm d’épaisseur soigneusement damées et arrosées.

Le remblaiement des tranchées ne sera effectué qu'apres les essais des différents réseaux.

Il ne pourra en aucun cas étre fait état de surdimensionnement en largeur ou de surprofondeur par rapport aux
réglementations.

La prestation comprend :
v L'extraction mécanique des terres et leur évacuation (En aucun cas, elles ne pourront servir de remblaiement
des tranchées)

v L’extraction manuelle a proximité des réseaux existants

4 La protection des ouvrages existants

v Le nivellement du fond de fouilles

4 Le remblai primaire comprenant le lit de sable a 0.10m d’épaisseur sous la génératrice inférieure et 0.20m au-
dessus de la génératrice supérieure de la canalisation

v La mise en ceuvre des grillages avertisseurs (Bleu pour I’AEP, Rouge pour les réseaux électriques, gris pour les
réseaux d’eau pluviale, orange pour les réseaux d’eaux usées et Vert pour les réseaux de Télécommunication)

4 Le remblaiement soigné par couches successives en tout-venant 0/80

4 Le remblaiement final (sur les 20 derniers centimétres) d’une couche de grave 0/31.5 pour reconstitution du

corps de chaussée
4 Le compactage soigné et le controle du compactage au gamma densimetre.
1.7.1 —FOUILLES EN TERRAIN AMENAGE

La réalisation des fouilles pour réseaux en dehors de la propriété (fouilles sous voiries existantes), comprend, en
complément des chapitres précédents, les prestations suivantes :

4 La découpe rectiligne et soignée du revétement existant (sur une largeur complémentaire de dix centimétres
de chaque coté de la tranchée envisagée)

4 La reconstitution du corps de chaussée du trottoir existant avec une couche d’épaisseur minimum de 15cm de
0/31.5

v La reconstitution du corps de chaussée de la voirie existant avec une couche d’épaisseur minimum de 20cm
de 0/80 surmontée d’une couche d’épaisseur minimum de 15cm de 0/31.5,

v La réfection du trottoir ou de la voirie par réalisation d’un revétement identique a I'existant (béton, bicouche
ou enrobé)

1.8 —GESTION DES RESEAUX EXISTANTS
Le plan topographique fourni au présent dossier représente des regards existants.

Les plans fournis au dossier VRD représentent des canalisations tracées selon des informations obtenues aupres des
concessionnaires et des Services Techniques de la mairie. Cependant, les plans fournis ne peuvent étre considérés
comme des plans de récolement des réseaux existants, et il appartient au titulaire du présent lot de déterminer
I'implantation exacte de ces réseaux avant la réalisation de ses travaux.

L'entreprise réalisera donc une campagne de repérage afin de les localiser, y compris en profondeur.
Toutes les dégradations sur les réseaux seront réparées par I'entreprise a ses frais.

Toute la signalisation liée a la sécurité, a la prévention, aux déviations... est a la charge de I'entreprise.
Toute tranchée non completement remblayée de nuit devra étre protégée et éclairée.

L'existence de réseaux électriques nécessitera l'intervention a charge de I'entreprise d’une personne habilitée pour
tous les travaux situés a moins de 1.50m d’un cable sous tension.

L'entreprise prendra toutes les précautions utiles en matiere de sécurité, et prévoira si nécessaire des fouilles
manuelles.

En tout état de cause, aucune plus-value liée aux croisements de réseaux existants ne sera acceptée.
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SECTION 2 — RESEAU EAUX USEES

L'entrepreneur doit la réalisation du réseau d’assainissement des eaux usées depuis le batiment a construire et
réhabiliter jusqu’au réseau existant.
La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD « Réseaux EU-EP».

2.1 —REGARDS EU

Le titulaire doit la réalisation des regards de visite du réseau d’assainissement réalisés en béton et constitués d'une
cheminée de section circulaire ou carrée, d'une cunette de rayon égal a celui de la canalisation et de deux plages
bouchardées de 10% de pente.

Les canalisations de branchement présenteront un angle supérieur a 67°30 et un niveau de génératrice inférieure
d'au moins 10cm supérieur a celui de la canalisation principale.

La prestation comprend la fourniture et pose des échelons de descentes tous les 30cm, les fagons de cunette, la
fourniture et pose des cadres et tampons ainsi que toutes les sujétions de calfeutrement. Les tampons de regards
seront verrouillables, paralléles aux ouvrages de références (Bordures, batiment, ..) et mis a niveau selon le
nivellement définitif de 'opération.

Selon la localisation, les tampons pourront étre de type « remplissage »

Les regards EU devront comporter des manchons a la jonction avec les canalisations et seront conformes a la norme
NFP 16342. Les tampons seront NF, conformes a la norme EN 124, étanches et posés sur joints néopréne.

La prestation comprend toutes les sujétions d’intervention sur la voirie (Demandes d’autorisation, Signalétique
réglementaire, déviation, ...) et de maintien en service du réseau en service lors de la réalisation des travaux.

Le titulaire du présent lot assurera le scellement des canalisations du plombier dans les regards EU.

Composition du réseau :

4 Mise en ceuvre de regards diamétre 600 a 1000 mm composés d’un cadre et d’un tampon hermétique rond
(ou carré) en fonte hydraulique ductile de classe de résistance 125kN sous trottoir, 250kN sous parking et
400kN sous chaussée

2.2 — CANALISATIONS

Les canalisations des réseaux Eaux Usées seront posées sur le sable en fond de fouilles, réglés aux cotes de radiers
indiquées sur le plan d’exécution

Les conduites seront signalées par un grillage avertisseur de couleur marron.

Les tuyaux seront en BA 135 A, en fonte ou en PVC CR8 entreposés sur le chantier a I'abri du soleil.

Les canalisations PVC pour collecteurs gravitaires seront de type "PVC rigide assainissement" conformes aux normes
T544020 et T54003 et aux stipulations du fascicule n°70. Elles seront de série 1 - classe 13 500 kg/m? et seront
obligatoirement estampillées NF ou faire I'objet d’une attestation délivrée par le CSTB.

L'emboitement des tuyaux sera dirigé vers le haut du trongon. Les assemblages et pose de joints seront conformes
aux prescriptions des normes en vigueur (CCTG Fascicule 70).

En cas de hauteur de couverture inférieure a 80cm sous chaussée et 60cm sous trottoir, toutes les canalisations
seront enrobées de béton. Les canalisations passant dans des murs de souténement seront fourreautées (@ 400).

Composition du réseau :
v Fourniture et pose de tuyaux @ 200 en PVC ou en fonte selon localisation.
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2.3 — REGARD A CREER SUR RESEAU EXISTANT

La prestation comprend le raccordement de la canalisation principale dans le regard existant par percement du
regard, pénétration de la canalisation, pose d’'un manchon sablé, calfeutrement du regard en assurant son étanchéité
et la mise a niveau selon le nivellement définitif.

L’entrepreneur doit prévoir toutes les sujétions liées au maintien en service du réseau pendant la durée de
I'intervention. Les travaux seront réalisés apres accord du Concessionnaire. Aprés intervention, I’étanchéité du regard
devra étre assurée.

Les travaux de raccordement sur le réseau public seront réalisés aprés accord du Concessionnaire et un PV de
réception sera établi et diffusé au Maitre d’ceuvre.

2.4 — ESSAIS

Apres hydrocurage et visite caméras des réseaux, |'entrepreneur procédera, en présence du concessionnaire, aux
controles d’étanchéité avec des tests a I'air, suivant la norme EN 1610-1997 (test d'étanchéité a pression décroissante
suivant la condition LC et avec une pression d'épreuve a 100-85 mbar). Si le test a I'air ne donne pas satisfaction, un
test a I'eau devra étre réalisé sur les parties concernées suivant la norme Européenne et Francaise NF EN 1610-1997
ESSAI A L'EAU (METHODE W), par mise en charge du réseau et mesure de I'évolution des hauteurs d'eau.

La réception fera I'objet d’un Proces-Verbal signé par le concessionnaire et I'entreprise, et diffusé a la Maitrise
d’ceuvre.

TERR / VRD LOT N°02 Page 16 sur 26



CCTP DCE IND 1 EXTENSION PREFECTURE DE MAYOTTE

SECTION 3 — RESEAU EAUX PLUVIALES

L'entrepreneur doit la réalisation du réseau de collecte et d’évacuation des eaux pluviales depuis le batiment a
construire jusqu’aux ouvrages de rétention et point de rejet.

La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD « Réseaux EU-EP».

31 —REGARDS EP

Le titulaire doit la réalisation des regards de visite du réseau d’évacuation des Eaux Pluviales réalisés en béton et
constitués d'une cheminée de section circulaire ou carrée, d'une cunette de rayon égal a celui de la canalisation et
de deux plages bouchardées de 10 % de pente.

Les canalisations de branchement présenteront un angle supérieur a 67°30 et un niveau de génératrice inférieure
d'au moins 10 cm supérieur a celui de la canalisation principale.

La prestation comprend la fourniture et pose des échelons de descentes tous les 30cm, les fagons de cunette, la
fourniture et pose des cadres et tampons ainsi que toutes les sujétions de calfeutrement. Les tampons de regards
seront verrouillables, paralléles aux ouvrages de références (Bordures, batiment, ..) et mis a niveau selon le
nivellement définitif de I'opération. Les grilles devront permettre le passage des personnes a mobilité réduite (orifice
<2cm).

Selon la localisation, les tampons pourront étre de type « remplissage »

Les regards EP devront comporter des manchons a la jonction avec les canalisations et seront conformes a la norme
NFP 16342. Les tampons seront NF, conformes a la norme EN 124 et posés sur joints néopréne.

Le titulaire du présent lot assurera le scellement des canalisations du plombier et du gros ceuvre dans les regards EP.

Composition du réseau :

4 Mise en ceuvre de regard carré 400 pour les regards de branchement et pied de chutes

4 Mise en ceuvre de regards de diametre 600 ou 800 mm composés d’un cadre et d’'un tampon hermétique rond
(ou carré) en fonte hydraulique ductile de classe de résistance 125kN sous trottoir, 250kN sous parking et
400kN sous chaussée

4 Mise en ceuvre de regards de diametre 600, 800 ou 1000mm composés d’un cadre et d’une grille 400, 600 ou
800 x 800

3.2 — CANALISATIONS

Les canalisations des réseaux Eaux Pluviales seront posées sur le sable en fond de fouilles.
Les conduites seront signalées par un grillage avertisseur de couleur gris.

Les tuyaux seront en PVC CR8 entreposés sur le chantier a I'abri du soleil.

Les tuyaux PVC seront entreposés sur le chantier a I'abri du soleil. Les raccordements des canalisations EP sur les
regards seront réalisés a I'aide de joints en polyéthylene.

L'emboitement des tuyaux sera dirigé vers le haut du trongon. Les assemblages et pose de joints seront conformes
aux prescriptions des normes en vigueur (CCTG Fascicule 70).

En cas de hauteur de couverture inférieure a 80cm sous chaussée et 60cm sous trottoir, toutes les canalisations
seront enrobées de béton.

Composition du réseau :
4 Fourniture et pose de tuyaux ¢ 200 a ¢315

3.3 — CANIVEAUX EP

Le titulaire doit la fourniture et la pose d'un caniveau de type FASERFIX Super 400, en béton armé dont le fond
présentera une pente minimale de 1 % de pente.

Les grilles de caniveau seront en fonte, posées sur bande néoprene, verrouillables, paralleles aux ouvrages de
références (Bordures) et mis a niveau selon le nivellement définitif de I'opération. Elles devront permettre le passage
des personnes a mobilité réduite (orifice < 2cm).

Composition du réseau :

v Mise en ceuvre de caniveaux de section 400*400mm minimum recouvert d’une grille en fonte hydraulique

ductile de classe de résistance 400kN (caniveau sous chaussée).

34 —BASSIN DE RETENTION

La prestation comprend la réalisation de bassins et de tranchées EP réalisés par la mise en ceuvre :

4 d’un géotextile anticontaminant sur les parois et en fond de fouilles

4 d’un entonnement en béton pour scellement des canalisations de rejet des EP

4 de pierres de drainage concassées de granulométrie 20/40 (Indice de vide de 40%)
4 d’un géotextile de protection en partie supérieure
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35 —REGARD FILTRANT (PUISARD)

La prestation comprend la réalisation d’un puisard EP de 3m de profondeur réalisé par la mise en ceuvre :
de buses perforées de 1m de haut et de 1.50m de diamétre

d’un géotextile anticontaminant sur la paroi et en fond de fouilles

d’un entonnement en béton pour scellement des canalisations de rejet des EP

d’un remplissage en pierres de drainage concassées de granulométrie 20/40 (Indice de vide de 40%)
d’une dalle réductrice et d’une grille fonte de 250KN

AN NI NN

Figure 12 : Schéma de principe d'un puits de gestion des eaux pluviales
it

-

Figure 13 : Exemple d'un puits de gestion des eaux pluviales

3.6 —REGULATEUR DE DEBIT

Chaque regard en amont du raccordement est équipé a sa sortie d’un régulateur de débit.

Pour un bon fonctionnement des ouvrages de rétention, les régulateurs de débit devront réguler les débits a 80% du
débit initial pour une crue trentennal.

3.7 —SEPARATEUR A HYDROCARBURES 3L/S

La prestation comprend la mise en ceuvre d’un séparateur a hydrocarbures lamellaire de classe 1 d’un débit de 3litres
par seconde avec débourbeur (sans by-pass).

La teneur résiduelle avant rejet devra étre inférieure a 5mg d’hydrocarbure par litre d’eau selon I'essai de la norme
DIN 1999 (modele avec filtre coalesceur).

La prestation comprend :

4 La réalisation d’un dallage béton de 16 cm d’épaisseur en fond de fouilles

4 La mise en ceuvre du séparateur en acier chaudronné (norme S235JR) constitué d’une virole assemblée et
soudée intérieurement et extérieurement sur deux fonds bombés (normes FB360B). Le cuvelage sera
conforme aux prescriptions de la NF 88512 relative aux réservoirs pour stockage des hydrocarbures

Le revétement intérieur par 2 couches de peinture époxy

Le revétement extérieur par 2 couches de peinture époxy et 1 couche de finition glycérophtalique

Les rehausses avec tampon fonte 250KN (sous espace vert)

Une colonne de vidange DN 100, un panier dégrilleur amovible en acier galvanisé

Un obturateur automatique pour interdire tout rejet d’hydrocarbures

Les ceintures d’ancrage pour la cuve

3.8 —CITERNE EP (VOLUME A DETERMINER)

La prestation comprend la fourniture et pose d’une citerne d’eau pluviale hors sol en PEHD. Les travaux comprennent
la réalisation des raccordements.

39 —REJET A CREER DANS CANIVEAU EXISTANT

La prestation comprend la réalisation d’un ouvrage de rejet vers la noue existante. Les travaux seront réalisés en en
maconnerie de galets éclatés, de différentes tailles, cassés et triés de facon a permettre une organisation équilibrée
et harmonieuse des ouvrages.

3.10 —ESSAIS

Aprés hydrocurage et visite caméras des réseaux, |'entrepreneur procédera aux contrdles du réseau en présence du
maitre d’ceuvre.
La réception fera I'objet d’un Proces-Verbal signé par I'entreprise et diffusé a la Maftrise d’ceuvre.

DN N NI NI NN
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SECTION 4 —RESEAU EAU POTABLE

L'entrepreneur doit la réalisation complete du réseau d’alimentation en Eau Potable depuis le batiment a construire
et réhabiliter jusqu’au raccordement sur le réseau existant.

La pression disponible au droit de ce réseau étant inconnue a ce jour, I'entrepreneur doit la mesure de la pression sur
la canalisation AEP existante au droit du point de raccordement en début d'opération.

La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD « Plan des Réseaux AEP-TEL».
4.1 —FOSSE DE COMPTAGE

L’entrepreneur doit la réalisation de la fosse de comptage en béton ou agglos ragréés de dimensions compatibles
avec le matériel a installer (environ 3.20m x 1.50m). Radier et fermeture par dalle béton préfabriquée comportant 2
tampons g 1000.

La prestation comprend la mise en ceuvre de I'équipement (filtres, boites a boue, vannes, cones de réduction, cones
support et disconnecteur a zone de pression réduite de type SOCLA ou similaire) conformément a la norme NFP 43010
ainsi que la fourniture et la pose du compteur général.

L'entrepreneur doit le contrdle de son installation par un organisme agréé par la SMAE pour ce type d'installation.

4.2 — CANALISATIONS

Les conduites seront signalées par un grillage avertisseur de couleur bleue et ne seront en aucun cas enrobées de
béton.

Les canalisations sont réalisées en PEHD a liseret bleu, conformes a la norme NFT 54063, de qualité alimentaire et
présentant une résistance a la pression de 16 bars.

Elles seront enterrées d'au minimum 0,70 m (au-dessus de la génératrice supérieure).

En cas de tranchée commune, les distances réglementaires a respecter entre canalisations seront de 40cm entre
génératrices extérieures (il est également nécessaire de respecter un décalage minimum en hauteur entre les
différents réseaux).

L'entrepreneur réalisera en béton les butées d'ancrage de ses réseaux.

L'entreprise laissera en attente une longueur suffisante de canalisation PEHD a I'entrée du batiment pour faciliter la
mise en ceuvre par le plombier et remontée d’1m en gaine technique.

Composition du réseau :

4 Fourniture et pose de canalisations en PEHD 16Bars 40mm
4 Fourniture et pose de canalisations en Fonte 16Bars 100mm
4.3 —ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES

Toutes les pieces de raccordement seront en fonte.
4.3.1 ROBINETS DE PUISAGE

La prestation comprend la mise en ceuvre d’un robinet de puisage 1/2" avec vanne % tour a boisseau sphérique, placé
a 1,10m du sol fini fixé sur une borne en béton de diamétre 200mm scellée au bon sol et alimenté par une canalisation
en PEHD 25 depuis le réseau AEP.

4.3.2 VANNES ET ROBINETS VANNES
Les robinets vannes (DN > 40) seront conformes a la norme NFE 29 324, a opercule caoutchouc et posés sous bouche
a clef.
Les robinets de prises seront posés sous bouche a clef. (pression max. 10 bars). Les bouches a clef comprennent le
chapeau d'ordonnance, le tube allonge et la téte fonte. Elles devront étre accessibles a tout moment et par
conséquent posées en dehors des places de stationnement et des bordures.

Toutes les pieces de canalisations et de robinetterie recevront deux couches de peinture antirouille.

La prestation comprend la pose en tranchée ouverte de robinets vannes, y compris le percement des brides, la
fourniture des rondelles, fagon de joints, essais, tabernacle, tube allonge, bouche a clef, massif d'assise, peinture et
goudronnage.
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4.3.3 STABILISATEUR DE PRESSION

Cet appareil doit étre congu pour réduire et stabiliser la pression en aval, quelles que soient les variations de la
pression en amont et la consommation en aval.

Les détendeurs individuels a mettre en place sur l'arrivée d'eau des niveaux inférieurs seront d'un modele classé
acoustique (marque LRI ou équivalent).

Le stabilisateur/réducteur de pression, de marque BAYARD ou équivalent, sera placé sous regard a fermeture par
tampon fonte de diametre 1000.

L'installation comprend :
Une vanne amont
Manometres en amont et en aval
Une boite a crépine (filtre) a dispositif de vidange manuel
Un robinet de puisage avec manometre
Un stabilisateur 3/6 bars avec joints de démontage
Une vanne aval
Une ventouse aval
Les consoles support scellées en murs ou massifs béton de repos sont a la charge du présent lot.
4.3.4 POTEAU INCENDIE
Le poteau incendie a poser dans le cadre de notre opération sera protégé par un capot et aura une signalisation
conforme aux normes en vigueur (NFS 61-213). Il devra impérativement étre posé en dehors de I'emprise des
chaussées et des stationnements, étre accessible sur son périmétre et positionné a 1m minimum de tout obstacle.
Un clapet anti-pollution sera positionné en amont du poteau incendie sous un regard en béton fermé par un tampon
fonte.
4.3.5 VIDANGE — PURGE - VENTOUSE

Les canalisations d’AEP doivent pouvoir étre purgées lors d’interventions sur le réseau.

ANENENENENENEN

A cet effet, le point bas de la canalisation sera raccordé au regard d’eaux pluviales le plus proche avec fond étanche
(ou sur un puisard a créer) par une canalisation de diamétre au moins égal a celui de la canalisation a vidanger.

La vidange sera commandée par un robinet vanne sous bouche a clef.
La ventouse sera positionnée en point haut du réseau sous un regard en béton fermé par un tampon fonte.

La prestation comprend :

La fourniture et I'amenée a pied d’ceuvre des canalisations et accessoires nécessaires
Le massif d’assise en béton pour le robinet vanne

Le raccordement de la canalisation en vidange sur la canalisation principale

La mise en place du robinet vanne et de la bouche a clef

Le raccordement sur le regard d’eaux pluviales le plus proche

Le calfeutrement du regard EP.

4.4 —RACCORDEMENT SUR EXISTANT

ANENENENENEN

La prestation comprend le raccordement sur réseau. Ce raccordement sera réalisé par le concessionnaire aux frais de
I'entreprise.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les sujétions liées au maintien en service du réseau pendant la durée de
I'intervention. Les travaux seront réalisés aprées accord du Concessionnaire et un PV de réception sera établi et diffusé
au Maitre d’ceuvre.

4.5 — ESSAIS

Les conduites, vannes et appareils subiront les essais prescrits aux articles 76 a 79 du fascicule 71 du C.P.C.
Réception du réseau par le concessionnaire et PV de réception a diffuser a la Maitrise d'ceuvre.

Les essais seront réalisés sur canalisation a la charge de I'entreprise en présence du concessionnaire et a une pression
de 10 bars.

L'entrepreneur doit la désinfection du réseau qui sera attestée par un PV de vérification par analyse de I'eau distribuée
conformément au réglement d’hygiene et de santé publique.
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SECTION 5 — FOURREAUX POUR RESEAUX TELECOMS, CF/CF

La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD « Plan des Réseaux AEP-TEL».
51 —FOURREAUX

Les fourreaux TPC seront en PEHD fabriqués par coextrusion et seront conformes a la norme NF 50086.2.4. lls seront
mis en ceuvre en veillant a ne pas créer de point bas.

La mise en ceuvre des fourreaux sera réalisée en concertation avec les titulaires des lots Basse Tension / Eclairage
Extérieur et Electricité.

Composition du réseau :
4 Fourniture et pose de fourreaux @ 42/50, 63,110 pour le réseau Courants Forts / Courants faibles et éclairages,
Orange

52 — CHAMBRES DE TIRAGE

Fourniture et pose de chambres séparées CF/Cf en béton armé, fermées par une dalle de couverture en béton et un
tampon fonte.

L'implantation des chambres sera paralléle a I'alignement le plus proche (fagade, cl6ture, bordure...).
La prestation comprend le scellement et le calfeutrement des fourreaux de I'électricien.

Composition du réseau :

4 60x60cm pour chambre sans changement de direction et dont la somme des fourreaux entrant et sortant est
inférieure ou égal a 8

4 80x80cm pour chambre avec changement de direction et dont la somme des fourreaux entrant et sortant est
inférieure ou égal a 10

53 —RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT

La prestation comprend le raccordement des fourreaux dans la chambre existante et la remise en état des masques,
parois ... de la chambre. Il devra recevoir I'agrément de FT pour effectuer les travaux.

L'entrepreneur doit prévoir toutes les sujétions liées au maintien en service du réseau pendant la durée de
I'intervention. Les travaux seront réalisés aprées accord du Concessionnaire et un PV de réception sera établi et diffusé
au Maitre d’ceuvre.

5.4 — ESSAIS

Les essais seront effectués en conformité avec le bureau de controéle.
Il est di tous les démontages et remontages d’appareils nécessaires.
Il sera également vérifié la finition, I'implantation, le montage, I'isolation et le niveau d’éclairement.

Tout défaut entrainera le refus de la prestation incriminée.
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SECTION 6 — TRAITEMENTS DE SURFACES

Les raccordements des traitements décrits ci-aprés avec les divers ouvrages (regards, luminaires, facades, voiries),
ainsi que les jonctions de matériaux différents, seront soigneusement exécutées.

La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD 03« Aménagement et nivellement ».
6.1 —BORDURES

L'entreprise doit la fourniture et la pose des bordures préfabriquées type P1, T2, T2 surbaissée (ou A2) et CS1y
compris implantation, béton de fondation, pose, raccordement a I'existant, calage et fagonnage des joints.

Les bordures seront conformes aux normes NF P 98-302, NF EN 1340 et NF P 98-340/CN (Complément national). Elles
seront de classe de résistance T (Résistance a la flexion égale a 5 MPa).

Des bordures de transition seront systématiquement utilisées a chaque changement de type de bordure. Les joints
sont marqués au fer.

La hauteur vue des bordures au droit des acces piétons devra étre adaptée au passage des Personnes a Mobilité
Réduite.

Les bordures seront posées sur une fondation de 0/80 réglée et compactée et sur un lit de béton maigre.
Les trongons de bordure ou les bordures coulées en place sont interdits.

Les bordures tachées de bitume seront nettoyées.

Les bordures auront été au préalable implantées ou piquetées

Les joints entre bordures et chaussées seront parfaitement traités.

6.2 —CHEMINEMENT EN BETON INCRUSTE

Les travaux comprennent :

v Le compactage intensif du fond de forme

4 L'épandage d’un désherbant

4 La réalisation d'une couche de fondation par 15cm de tout venant 0/31.5 arrosée et soigneusement compactée

4 La mise en ceuvre d’'un revétement de surface en béton fibré incrusté d'épaisseur 10cm (composant des
pierres a faire valider par I'architecte)

4 Les sujétions de nivellement pour écoulement des eaux pluviales vers les exutoires et accessibilité handicapés
(rampe)

4 La finition de I'état de surface par dénudage

4 Le lavage du revétement a I'aide d’un surpresseur a eau froide suivi d’un ringage a I'eau claire

4 La réalisation de joints transversaux de retrait tous les 5m environ et disposés conformément aux regles de
I'art

4 La réalisation des raccordements aux trottoirs existants y compris réfection des trottoirs endommagés

6.3 —VOIE EN BETON BALAYE

Le titulaire du présent lot doit la réalisation des voies en béton conformément aux prescriptions des voiries a faible
trafic, au fascicule 28 et a la norme NFP 98170.

Les travaux comprennent :

Le compactage intensif du fond de forme

L'épandage d’un désherbant

La réalisation d'une couche de fondation par 40cm de tout venant 0/80 arrosée et soigneusement compactée

La mise en ceuvre d’un revétement de surface en béton dosé a 350 kg/m? de ciment CPJ45 d'épaisseur 16cm,

et vibré par régle vibrante. Le béton comportera une double armature de treillis soudés ou sera fibré et un

produit de cure sera répandu en surface

v’ Les sujétions de nivellement pour écoulement des eaux pluviales vers les exutoires et accessibilité handicapés
(rampe)

v' Lafinition de I'état de surface par balayage au balai de cantonnier

v' Laréalisation de joints transversaux de retrait tous les 4m environ et disposés conformément aux régles de
I'art

v' Laréalisation des raccordements aux voiries existantes y compris réfection des chaussées endommagées et
jonction avec les voiries a réaliser
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6.4 —VOIE EN ENROBE

Les travaux comprennent :

Le compactage intensif du fond de forme

La réalisation d'une couche de fondation par 40cm de tout venant 0/80 arrosée et soigneusement compactée
La réalisation d'une couche de base par 15cm de tout venant 0/31.5 arrosée et soigneusement compactée
Les sujétions de nivellement pour écoulement des eaux pluviales vers les exutoires et accessibilité handicapés
(rampe)

L'épandage d’un désherbant en 2 couches

La mise en ceuvre d'une Imprégnation de la couche de base au bitume fluidifié a raison de 1,5 kg/m?

La mise en ceuvre d'une couche d’enrobé dense a chaud 0/10 de 6cm d’épaisseur sur couche d’accrochage
La réalisation des raccordements aux voiries existantes y compris réfection des chaussées endommagées et
jonction avec les voiries a réaliser.

6.5 — PLATELAGE ET EMMARCHEMENT BOIS

ANENENEN

ANENENEN

La prestation comprend :

- La fourniture des éléments bois en pin traité classe 4, Durapin ou similaire, avec garantie minimale de 15 ans,

- La confection de plots béton

- La mise en place d'un géotextile

- La mise en place d'une ossature en lambourdes 46 x 190

- La mise en place d'une ossature intermédiaire en lambourdes 46 x 145 sur sabots en acier galvanisé d’épaisseur 2
mm, avec entraxes entre lambourdes inférieurs ou égaux a 0,50 m,

- La mise en place de lames 220 x 9 x 2,2 cm, avec rainures antidérapantes sur tasseaux 46 x 46

- La fixation des lames sur lambourdes avec avant trous et vis inox 4,5 x 60 mm en fonds de rainures (2 vis par
intersection),

- Le retraitement des pieces de bois coupées par un produit type Ensele ou similaire,

- Toutes sujétions de mise en place, implantation, calage, découpes, adaptations au terrain...

6.6 —DALLES GAZON PAV'HERB

La prestation comprend :

La réalisation d’une couche porteuse de 30cm de tout venant 20/40 mis en ceuvre par couche de 10cm et fortement
compacté

La réalisation d’une couche de 5cm de mélange terre/sable amendée d’un fertilisant organique. Cette couche sera
aplanie.

La pose des « dalles gazon » alvéolaires en polyéthylene haute densité de type GOLPA ou similaire par clipsage entre
elle

La mise en ceuvre du substrat dans les alvéoles et I'engazonnement

La mise en ceuvre des plots plastiques blancs venant se clipser a I'intérieur d’une alvéole pour marquage au sol des
places de stationnement.

6.7 — DALLES PODOTACTILES

Conformément aux réglementations handicapées en vigueur, |'entrepreneur doit un appel a la vigilance pour les
malvoyants a 50 cm de la partie haute de chaque emmarchement et au droit des passages piétons soit la fourniture
et la pose de dalles podotactiles de dimensions 40cm * 40cm. lls seront réalisés en clous inox.

6.8 —BANDES DE GUIDAGE

Conformément aux réglementations handicapées en vigueur, I'entrepreneur doit la mise en ceuvre de bandes de
guidage PMR préfabriquées en béton depuis la limite parcellaire jusqu’a I'accés au batiment.
Les bandes de guidage seront encastrés en négatif de coulage.
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6.9 —SIGNALISATION

6.9.1 PEINTURE AU SOL
Les places de parkings, signalisation au sol et pictogrammes seront matérialisés par deux couches de peinture "Spécial
route".

Cette prestation comprend :

4 La signalisation routiere

4 Les places de parking

v Les passages piétons

v Les pictogrammes pour places de stationnement handicapés et zébras associés
6.9.2 SIGNALISATION VERTICALE

Fourniture et pose de panneaux normalisés de signalisation routiere et nomenclature.

La prestation comprend :

4 Les panneaux de signalisation routiére normalisés type STOP, cédez-le-passage...

4 Deux panneaux directionnels a I'entrée de I'opération avec mention du nom de chaque établissement
4 Les panneaux de signalisation pour places de stationnement Handicapés.

6.10 —ESSAIS

L'entrepreneur doit les essais sur corps de chaussée a faire valider par un géotechnicien et par la maitrise d'ceuvre :
4 essais a la plaque sur le 0/100

v controle de la densité sur la couche de TV 0/315 (95 % de I'OPM)
4 contréle de la compacité en surface (sur I'enrobé)

Le réglage de la forme est effectué de maniére a respecter les cotes prescrites avec une tolérance de 2 cm.
L'application d'une régle de 5 m ne doit pas permettre de déceler des flashes de plus de 3 cm.

Apres réception, les véhicules ne seront pas autorisés a circuler sur la forme avant la mise en place du corps de
chaussée.

TERR / VRD LOT N°02 Page 24 sur 26



CCTP DCE IND 1 EXTENSION PREFECTURE DE MAYOTTE

SECTION 7 —SOUTENEMENTS ET CLOTURES

La prestation a réaliser est représentée sur le plan VRD « Plan d’'aménagement et nivellement ».
7.1 —MURS MOELLONS

Les murs de souténements seront réalisés en magonnerie de galets éclatés, de différentes tailles, cassés et triés de
facon a permettre une organisation équilibrée et harmonieuse des murs.

Les joints seront marqués en retrait du parement du mur. Le mortier et les joints devront étre les plus discrets
possibles (moins de 3cm). Selon la configuration du site, les murs formant cléture ou garde-corps pourront recevoir
un parement double face sur la hauteur vue.

Avant toute réalisation définitive, I'entrepreneur réalisera un échantillon de mur sur plusieurs metres (4 a 5m).
L'échantillon devra étre présenté pour validation au Maitre d'ceuvre et architecte.

L'entrepreneur effectuera les fouilles et terrassements pour fondations en terrain de toute nature. L'assise des
fondations devra étre réalisée sur le bon sol. La profondeur des fouilles sera définie de facon a assurer la stabilité des
ouvrages.

Apres les travaux de terrassement pour fondations, les murs seront implantés conformément aux plans fournis. Leur
hauteur devra correspondre aux indications des documents d'études. Cependant, selon la topographie réelle du site,
des adaptations pourront étre demandées par la Maitrise d'CEuvre. En tout état de cause, toute modification de
niveau devra étre soumise au Maitre d'ceuvre.

Les travaux comprennent :

4 la réalisation des fouilles pour fondations des murs sur une largeur égale a la base du mur augmentée de 10cm

4 les bétons de propreté coulés en fond de fouilles

4 les fondations en béton armé dimensionnées selon la nature du sol et les caractéristiques du mur considéré
(Hauteur, fruit, largeur a la base, ...)

v la pose des moellons assemblés par un mortier de colle convenablement dosé (M500) avec fruit de 2% en face
vue

v la mise en ceuvre des redans (avec fruit minimum de 20%) et des drainages en face arriere comprenant le

massif drainant en GNT 0/100 (épaisseur 40cm) avec barbacanes d'évacuation des eaux de drainage
correctement dimensionnées et espacées avec protection par feutre BIDIM

4 la mise en ceuvre d’un drain PVC en pied du mur avec raccordement sur le réseau EP

4 la réalisation d'une arase par une galette de micro béton de 3cm d’épaisseur minimum avec finition quart de
rond

v la réalisation d’une cunette béton en téte de mur formant caniveau avec forme de pente pour évacuation des
eaux pluviales (pour les murs surmontés par un talus créé ou existant)

4 la réalisation de réservations pour mise en ceuvre des clétures, garde-corps, ...

v le remblai a I'arriere des murs

7.2 —MURS MOELLONS DOUBLE FACE

Les joints seront marqués en retrait du parement du mur. Le mortier et les joints devront étre les plus discrets
possibles (moins de 3cm). Ces murs recevront un parement double face sur la hauteur.

L'entrepreneur effectuera les fouilles et terrassements pour fondations en terrain de toute nature. L'assise des
fondations devra étre réalisée sur le bon sol. La profondeur des fouilles sera définie de fagon a assurer la stabilité des
ouvrages.

Les travaux comprennent :

La réalisation des fouilles pour fondations des murs sur une largeur égale a la base du mur augmentée de 10cm
Les bétons de propreté coulés en fond de fouilles

Les fondations en béton armé dimensionnées selon la nature du sol et les caractéristiques du mur considéré
La pose des moellons assemblés par un mortier de colle convenablement dosé (M500)
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7.3 —MUR PARPAING

Pour rattrapage de faible décalage de niveaux (< 1m), I'entreprise réalisera des murs de souténement en agglos
remplis de béton et ferraillés en conséquence. Le raidissement des murs devra étre assuré par des chainages en béton
armé et, par potelets en béton armé. Il faudra donc prévoir des fers en attente, pattes a scellement, repiquage des
parements trop lisses, etc.

Les maconneries de ces éléments seront montées a joints croisés.

Réalisation sur semelle BA ferraillées en conséquence.

Finition avec un enduit et peint sur les faces visible (Coloris au choix du Mafltre d’ceuvre).

7.4 — GARDE CORPS

Fourniture et mise en ceuvre de garde-corps rampants GC1 et droits GC2 composés de potelets en fer plats scellés
dans les réservations laissées a cet effet dans les escaliers et dans les murs en moellons. Chaque potelet sera relié par
une lisse métallique g42mm en partie haute et 4 lisses métalliques g34mm en partie basse. L'ensemble sera
thermolaqué (Coloris au choix du Maftre d’ceuvre) et aura une hauteur totale de 1m mesuré depuis le nez de marche
ou 1.05m depuis I'arase supérieure du mur moellons.

La réalisation et la mise en ceuvre des garde-corps devront respecter scrupuleusement toutes les normes de sécurité
en vigueur (NF P 01-012, NF P 01-013, NF P 06-001, ...).
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