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00 GENERALITES

00.01 Objet

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour but de définir les tfravaux de LOT 02 _
Platrerie / Peintures & entreprendre dans le cadre du projet d’AMELIORATION THERMIQUE DES LOGEMENTS - Site
des Cézeaux, 40 rue Pasteur a AUBIERE (63170).

00.02 Documents de références

La mise en ceuvre des ouvrages et la qualité des matériaux employés seront conformes aux normes,
réglementations et prescriptions techniques en vigueur et notamment :

Aux cahiers des charges et cahier des clauses spéciales D.T.U.

Au cahier des clauses spéciales C.C.S. rattachés aux D.T.U.

Les régles concernant la protection sismique des batiments applicable & la zone notamment I'arrété du 16
juillet 1992 : NF-EN-1998 + annexe nationale francaise

A la régle définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions : NF-EN-1991-3 et NF-EN-1991-4 +
annexe nationale francaise

Aux avis et cahiers du centre techniques du bois et aux cahiers des charges ou procédure expérimentale
spécifique (ATEX) pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

Aux normes francaises AFNOR :

Au réglement sanitaire départemental.

Aux prescriptions du cahier de clauses administratives particulieres (C.C.A.P.).

Aux avis techniques et agréments du C.S.T.B.

Aux documents sur la sécurité des chantiers publies par I'O.P.P.B.T.P., et comprenant le guide de
préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction en période d'épidémie
de CORONAVIRUS COVID-19.

Au cahier des prescriptions spéciales C.P.S.

Au réglement de sécurité incendie et de panique dans un bé&timent susceptible de recevoir du public.

Aux classements et labels décernés par les organisations de certification spécialisées, notamment :

*  ACERFEU -> produits de désenfumage

*  ACERMI -> isolants thermiques

* ATOCHEM ->fenéfres P.V.C.

*  CEKAL -> vitrages isolants

*  CTB Bois+ -> fraitement des bois

* CTB ClI -> charpentes industrialisées en bois
* FASTE -> blocs-portes intérieurs

* FILT. -> complexes d'étanchéités

* MERUC -> enduits monocouches

* QUACANOD -> anodisatfion aluminium

* QUALICOAT ->laquage sur profilés métalliques

* UPEC -> revétements carrelages, plastiques et texfiles, efc...

Conformément au rapport du bureau de contrble, et au classement de I'établissement
Conformément au rapport du SPS

Rapports amiante, plomb, ...

Aux normes P.M.R.

Etc...

00.03 Conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages

L'entrepreneur du présent lot s'engage de par sa proposition de prix & effectuer la réalisation parfaite des
ouvrages en application des documents de références et des régles de I'art. Il mettra en ceuvre tous les moyens
techniques, personnel et encadrement nécessaires au déroulement normal des travaux tous corps d'état suivant
les délais d'exécution impartis.

Les conditions d'établissements des prix et de la réalisation des ouvrages devront obligatoirement inclure les
clauses suivantes :
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Tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en ceuvre des matériaux, quelles que soient les
difficultés et sujétions inhérentes a I'emplacement du chantier & ses conditions d'acces ou de I'ouvrage &
réaliser

La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d'exécution, soit & la réception

Les frais d'échafaudage, d'étaiement, d'épuisement d'eau,
Les frais d'occupations des voies publiques
La notice technique de chaque matériau authentifiée par le fournisseur d remettre a la maitrise d'oeuvre.

Aucun supplément au forfait ne sera admis par omission, I'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du
C.C.T.P. des autres corps d'état afin de contrdler, prévoir et compléter tous les travaux lui incombant.

Les échelles, les platelages, les échafaudages fixes ou mobiles et les garde-corps nécessaires aux travaux
comprenant les montages et les démontages avec repliements.

Les protections de quelque nature qu'elles soient ainsi que tous bdchages évitant les détériorations pendant
le chantier et garantissant une mise hors d'eau des ouvrages.

Tous les dispositifs reglementaires de protection, sécurité et signalisations pendant la durée du chantier.
Tous les frais quelles que soit les difficultés et sujétions inhérentes aux travaux réalisés en site occupé.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot se mettra en rapport avec les autres corps de métier en vue d'une
parfaite coordination.

L'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant notamment la participation
des entrepreneurs & la préparation de I'exécution, I'organisation matérielle et collective du chantier et les
obligations diverses des entrepreneurs prévues par les documents notfamment en ce qui concerne les régles
de sécurité.

Aucun supplément au forfait ne sera admis par suite d'omission. L'entrepreneur est tenu de prendre
connaissance des descriptifs des autres corps d'état afin de contrdler, prévoir et compléter tous les travaux lui
incombant,

Les analyses ou essais prévus dans le D.T.U. seront toujours & la charge de I'entreprenedur.

Les frais résultant d'essais prévus dans les documents de référence quels que soient les résultats et conclusions
de l'organisme de contréle ou du laboratoire d'essais ou analyses.

Ainsi que les frais résultant d'essais complémentaires sur demandes du bureau de contrdle, les essais
complémentaires demandés par le Mdaitre d'ceuvre seront également d la charge de I'entreprise siles résultats
ne sont pas conformes aux prescriptions du marché.

Le nettoyage permanent du chantier et des abords y compris I'enlevement des déchets et gravois aux
décharges publiques.

Les nettoyages et enlévements des gravois apres chague intervention
Tous les étaiements nécessaires 4 la stabilité des ouvrages devant rester en place pour la durée du chantier

Les notices techniques et les procés-verbaux de chague matériau et ouvrages authentifiés par le fournisseur
et a remettre au Concepteur,

La fourniture de plans de chantier, d'atelier, plans de détails de fabrication, note de calcul et spécifications
techniques détaillées.

L'exécution de tous ouvrages indiqués aux plans et omis au C.C.T.P. ou réciproguement sera exigée sans
supplément de prix.

Tous les dispositifs nécessaires en application de la réglementation en vigueur sur la protection des travailleurs
et des étrangers au chantier

L'installation du chantier et des aires de stockage des matériaux en accord avec le Maitre d'ouvrage

Les sujétions dues a l'adaptation des ouvrages & tous les cas particuliers en fonction des besoins. Entre autres
les raccords contre les magonneries, les ouvrages métalliques/bois/PVC, et contre les passages de gaines et
de tuyauteries, eftc...

Tous les dispositifs réglementaires de protection, sécurité et signalisations suivant rapport du coordinateur SPS,
pendant toute la durée du chantier,

Et toutes autres dispositions du C.C.A.P.,
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00.04

00.05

00.06

- Les protections de quelle que nature gqu'elles soient ainsi que tous b&chages évitant les détériorations pendant
le chantier

- Toutes les déposes d'ouvrages le nécessitant pour la bonne exécution et la mise en ceuvre de ses ouvrages.

- Responsabilité de I'entrepreneur sur le choix des produits utilisés en particulier il devra s'assurer que ceux-ci
conviennent parfaitement a I'emploi envisagé

- Toutes les évacuations des déchets propres & chague entreprise et par ces propres moyens.

- Prise en compte des dépenses liées aux mesures particulieres, concernant le tri et I'évacuation des déchets
conformément au schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED)

- FEtc...

Nature, provenance et qualité des matériaux et fournitures

Le C.C.T.P. fait état de classements, matériaux et articles indiqué dans le texte. Ces références sont données afin
de préciser la nature le type et l'aspect des éléments qu'il y aura lieu de mettre en ceuvre.

L'entrepreneur pourra proposer a l'agrément du maditre d'oeuvre un article ou un matériau autre aux conditions
suivantes :

- QU'il soit au minimum de performance et d'objectif & atteindre équivalente.

- QU'll soit de méme nature, de durabilité et de qualités équivalentes au matériau ou article proposé dans le
C.C.T.P., 'aspect devant éfre rigoureusement identfique

- Qu'il soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur lors de la soumission

Au cas oU les conditions visées ci-dessus ne seraient pas remplies par l'entrepreneur, le maitre d'ceuvre aura
toujours le droit d'exiger la mise en ceuvre du matériau ou de l'article indiqué dans le devis.

Chaqgue fois qu'un article est défini avec un type et marque précis (en général plusieurs marques possibles sont
citées), I'entreprise devra répondre en solution de base avec I'un des produits décrits. La notion de similaire ne
sera pas admise, seule la notion "d'équivalent” sera acceptée.

L'entreprise qui propose un produit s’engage sur le résultat demandé au C.C.T.P. Si elle ne peut justifier de
I'obtention du label, elle doit remplacer sans aucune variation de prix le produit qu'elle a prévu par un produit
labellisé correspondant aux exigences.

L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu de présenter des échantillons et les fiches techniques détaillées.

Ceux-ci seront conservés jusqu'd la fin des travaux pour comparaison avec les matériaux mis en ceuvre avant le
prononcé de la réception.

Qualité des matériels

Toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc., seront neufs et de bonne qualité. lls devront étre conformes
aux normes francaises en vigueur homologuées au moment de I'exécution des fravaux, étre titulaires d'un avis
technique en cours de validité lors de la soumission et de la mise en oeuvre.au point de vue de la fabrication,
des caractéristiques, du montage, de la mise en ceuvre et de 'empiloi.

L'entrepreneur sera tenu de respecter en tous points les avis techniques correspondants aux matériaux utilisés,
tant pour la mise en ceuvre de ces matériaux que pour leurs choix. Pour respecter les objectifs minimums
demandés.

Il appartient & I'entreprise qui demeure seule responsable des fravaux, de vérifier et de controler l'origine des
matériels et appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement.

Avant tout début de fabrication, I'entrepreneur devra fournir au maitre d'ouvrage : les dessins de détails,
échantillons, prototypes et plans de réservations.

L'acceptation d'un matériel par le Maitre de I'ouvrage ou par le Mdaitre d'ceuvre ne pourra avoir pour effet de
dégager la responsabilité de I'entreprenedur.

Prescriptions générales

Platrerie
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00.07

Les fravaux comprennent la mise en ceuvre de tous accessoires nécessaires d une bonne tenue dans le temps
des ouvrages tels que : équerres, rappointis, talon de cloison pour pieces humides, etfc...

Peinture

L'entrepreneur doit tous les ouvrages préparatoires et accessoires particuliers aux travaux neufs ou travaux
d'entretien tels qu'ils sont définis au Cahier des Prescriptions Techniques Générales DTU 59.1 selon nature des
subjectiles et état de finition demandés dans le présent C.C.T.P.

Sur les ouvrages métalliques ayant recu une protection antirouille, il sera d0 par I'entrepreneur de peinture, toutes
retouches et réfection partielles ou générales de la protection antirouille, sans que cela donne droit & une plus-
value.

Les couches successives correctement croisées et lissées seront de tons différents du moins clair au plus clair afin
de permettre le contréle de leur exécution. Une nouvelle couche sera appliquée qu'aprés révision compléte, les
aspérités ou irrégularités étant effacées et les gouttes de coulures grattées.

Les tons seront réguliers sans aucune différence d'aspect et absolument conformes a I'échantillon ou & la surface
témoin. Les reprises ne seront pas perceptibles. Les surfaces finies devront étre lisses, nettes, uniformes, sans
nuances, grains, fraits ou rayures.

Le maitre d'ceuvre fixera les teintes de peinture dans une gamme étendue sans que l'entrepreneur puisse
prétendre & une modification du forfait.

A cet effet, I'entrepreneur prévoira tous réchampissages suffisants pour un emploi de peinture de teintes
diversifiées.

Préparation des supports

Les travaux préparatoires seront réalisés de facon a obtenir des finitions trés soignées avec un aspect de surface
sans trace d'outil et d'une parfaite régularité.

Les fravaux préparatoires seront prévus conformément aux prescriptions du DTU 59.1 et aux caractéristiques
d'application des fabricants.

Pose de revétements muraux

La pose des revétements muraux comprendra I'ensemble des préparations nécessaires aux supports : décollage
des revétements existants, lessivage, rebouchage, poncage, dépoussiérage, I'égrenage, I'encollage des fonds
et la mise en ceuvre des revétements avec les coupes d'arase et dispositifs de jointoiement parfait.

Tragages des cloisons

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra I'implantation et les tracages des cloisons avant leur montage

Tolérances d'exécution

Les ouvrages du présent lot devront satisfaire aux exigences des tolérances d'exécution citées dans les DTU
correspondants.

Origine, qualité des produits et environnement

D'une maniere générale se conformer a la charte de chantier vert et & I'article spécifique du CCTP Commun &
tous les lofts.

Conditions d'exécution des ouvrages

- La fourniture des bois et dérivés, des produits manufacturés, articles de ferrages, boulonnerie, visserie et
clouterie, organes d'assemblages, éléments métalliques simples ou composés, compris les pieces spéciales,
appareils d'appuis et divers nécessaires au montage.

- La fabrication en atelier ou sur le chantier.

- Lafourniture et la pose des joints d'étanchéité ou autres entre ossature bois et ouvrages d'autres natures.

- Lafourniture, la pose et le réglage des appareils d'appuis et organes de scellement.

- Lesrefouillements et scellements dans les magonneries.
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00.08

00.09

00.10

L'Entrepreneur est tenu jusqu'a réception de prendre toutes mesures nécessaires 4 la conservation de ses
ouvrages.

Toutes dégradations telles qu'elles soient provenant d'un défaut ou d'une insuffisance de protection devront étre
réparées aux frais de I'entrepreneur responsable.

Tolérances d'exécution et fravaux a metire en ceuvre

Les ouvrages du présent lot devront satisfaire aux exigences des tolérances d'exécution citées dans les DTU
correspondants.

Travaux exécutés suivant cahier des charges applicables aux travaux de menuiseries en bois (D.T.U. N° 36.1) et
normes N.F.

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur devra vérifier les niveaux et cotes portés aux dessins. Il
sera responsable des erreurs qu'il n‘aura pas signalées en temps utile ainsi que les conségquences qu'elles
enfraineraient.

Il devra également :

- Une parfaite étanchéité des menuiseries extérieures susceptible de résister a la pluie et au vent,

- Le nettoyage des sols débarrassés de tous déchets,

- Lesraccords de sa profession,

- Les pieces de quincaillerie devront répondre aux normes et porter I'estampille S.N.F.Q.,

- Les modéles seront soumis au maditre d'ceuvre et déposés dans la baraque de chantier,

- Une couche au minium de plomb sera appliquée avant pose a tous les ouvrages métalliques,

- Prendre ses dispositions concernant les réservations nécessaires. Les renseignements concernant les
réservations, dimensions des feuillures, etc. seront fournis sous forme de croquis et remis au maitre d'ceuvre en
2 exemplaires deux semaines apres signature du marché. Les croquis feront apparaitre les localisations.

Le titulaire du présent lot procédera & un nettoyage complet et parfait de ses ouvrages et des locaux au fur et &
mesure de I'avancement ouU il n'a plus, méme momentanément & intervenir.

L'entrepreneur devra donner aux ouvrages de menuiserie les jeux, retouches nécessaires pour un parfait
fonctionnement méme aprés I'exécution des peintures.

L'exécution de ces fravaux, compris retouches de peintures sont & sa charge.

Aucun splitage ne sera admis en plafond de tous les locaux.

Traitement des bois et protection des pieces métalliques

a) Traitement fongicide et insecticide en atelier pour tous les bois de charpente, utilisation d'un produit sous
Label C.T.B. avec remise du certificat de garantie, reprises en atelier ou sur chantier pour tous assemblages,
coupes et entailles réalisées aprés les traitements initiaux

b) Toutes les pieces métalliques non galvanisées recevront un traitement anticorrosif au chromate de zinc

Nettoyage pendant le chantier

Il est bien convenu que I'Entreprise du présent lot n'établira aucun stockage de gravois & l'intérieur du bé&timent.
Les gravois seront évacués journellement.

A l'achévement de ses fravaux, 'Entreprise devra le nettoyage ou elle est intervenue.

NOTA IMPORTANT :

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot se mettra en rapport tous les autres corps de métier, en vue de la
meilleure coordination possible.

Dans le cas oU l'entreprise du présent lot proposercit des variantes & la solution de base (sous réserve
d'acceptation par le maitre d’oeuvre), celle-ci devra inclure dans son prix forfaitaire toutes les modifications des
plans nécessaires ainsi que les travaux supplémentaires occasionnés aux autres corps d'état.

Tous les plans de détail et plans de chantier ou d'atelier concernant : les constructions traditionnelles, les procédés
propres A I'entreprise, les détails complémentaires, préfabrication d'éléments, etc.... sont entierement a la
charge de l'adjudicataire du présent loft.
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01

01.01

01.02

01.03

02

02.01

Pour les lots dont I'exécution nécessite des réservations, I'entreprise devra fournir en temps voulu un plan détaillé
et cbté par rapport au gros-ceuvre a l'entreprise susceptible de les réaliser. Celle-ci les reportera sur ses plans
d'exécution si elle le juge nécessaire.

Les frais de reprographie des plans seront & la charge de I'entreprise.

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Moyens hygiéne et sécurité

Conformément au Cahier des Clauses Communes a tous les lots, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance
du P.G.C.S.P.S. de l'opération et avoir intégré I'ensemble des prescriptions dans son P.P.S.P.S.

Acceés de chantier

L'accés chantier pour les tfravaux se fera obligatoirement suivant les indications et directives du maitre d'ouvrage,
de la maitrise d’ceuvre.

Chaqgue entreprise disposera d'une clef afin de fermer les portes en fin de journée, qu’elle restituera en fin de
chantier.

Généralités divers

L'entrepreneur sera tenu de respecter en tous points les avis techniques correspondants aux matériaux utilisés,
tant pour la mise en ceuvre de ces matériaux que pour leurs choix. Pour respecter les objectifs minimums
demandés.

Classement acoustique, montage et choix suivant normes.
Classement feu, montage et choix suivant réglementations en vigueur.

Fourniture des PV (CF, acoustiques) obligatoires.

PLATRERIE

Doublage par plaque de platre collée (Provision)

Fourniture et pose d'un doublage de propreté en plaques de plétre cartonnés collées sur linteaux a
'emplacement des anciens coffres de volets-roulants déposés, afin d'obtenir un parement prét peindre, constitué
de:

- Un parement plague de platre cartonnée & bords amincis épaisseur 13mm,

- Pose collée par plots de colle, suivant les préconisations du fabricant,

- Traitement de I'ensemble des joints et raccords suivant la technique des plaques de pléatre cartonnée, suivant
prescriptions du fournisseur,

- Traitement des angles saillants par bandes de renforts armées (papier et lame galvanisé posé a la colle et
enduit).

Compris toutes sujétions de réalisation des encadrements (arréts du doublage, portes, fenétres, ...)

Compris toutes sujétions de raccords avec les murs, poteaux, poutres, cloisons, huisseries, etc. ...

Compris ensemble des pieces et accessoires nécessaires pour une pose conforme aux normes, DTU et aux
prescriptions du fabricant.

Nota : Poste en provision pour réaliser les éventuelles reprises ponctuelles de faux-plafonds existants dans la
foulée des travaux de dépose des coffrets de volets roulants existants et des menuiseries extérieures existantes.

Localisation  suivant plans et indications de I'architecte.
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02.02 Plafonds PLACOSTIL sur ossature avec plaque BA13 (Provision)

03

03.01

Fourniture et pose de plafonds suspendus type PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou similaire et de qualité
équivalente, et comprenant :

- Une ossature métallique en acier galvanisé, composée de montants, fourrures, entretoises et suspentes,
éclisses, tiges filetées, cornieres de rives, espacement a déterminer suivant prescriptions du fabricant,

- Parement réalisé par 1 plaque de platre BA13 a peindre & bords amincis, permettant la dissimulation des joints,

- Toutes les protections prescrites contre I'numidité, seront mises en ceuvre par l'entrepreneur,

- Y compris, mise en ceuvre suivant normes, prescriptions tfechniques du fabriquant, domaine d'emploi, limite
d'utilisation, etc...

- Compris tous renforts pour fixations d'appareils et ouvrages divers,

- Joints entre plagues ainsi que les raccords entre les plagues et les murs et doublages de facades seront traités
par bandes collées et ratissage des parements suivant I'avis technique compris tous fravaux de dissimulation
de bandes par enduits de finition,

- Découpe pour arasement contre parois verticales,

- Compris toutes sujétions d'exécution en partie rampante, découpes des plaques, raccordements, etc...

- Traitements des joints, arétes, chants, rives par profilés métalliques pliés,

- Sujétions pour incorporation de fourreaux électriques en coordination avec I'entreprise d'électricité,

L'entreprise devra les travaux permettant I'encastrement et la pose des luminaires conformément au plan et
calepinage des réservations compris coupes, découpes, et toutes sujétions d'exécution,

Mise en ceuvre suivant normes, prescriptions techniques du fabriquant, domaine d’emploi, limite d’utilisation,
etc...

Réaction au feu des plaques = A2- s1,d0 (MO)

Nota : Poste en provision pour réaliser les éventuelles reprises ponctuelles de faux-plafonds existants dans la
foulée des travaux de dépose des coffrets de volets roulants existants et des menuiseries extérieures existantes.

Localisation suivant plans et indications de I'architecte.

PEINTURES

Il sera également compris les échafaudages, nettoyage apres coup et toutes les sujétions de bonne mise en
ceuvre et de bonne finition.

Mise en ceuvre suivant DTU 59.1 (Peintures)
Sur supports existants :

- Parements en plaques de platre, enduit plaire, enduit ciment, projection, etc.

Peinture en plafond
Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture en plafond finition mat comprenant :

Préparation :

- Roﬁssoges, pongages.
- Epoussetages, impressions,

Finition :

- Une couche d'impression ALPHA CLASSIC PRIMER de chez SIKKENS ou similaire et de qualité équivalente.
- Par deux couches mat semi-lisse de type "PEINTURE MATE POUR MURS ET PLAFONDS" de chez SIKKENS ou
similaire et de qualité équivalente.

Localisation Tous locaux
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03.02

03.03

04

04.01

Reprise ponctuelle de peinture sur parois verticales

Fourniture et mise en ceuvre de reprise ponctuelle de peinture en parois verticales multi-supports, en pourtour des
menuiseries nouvellement posées, finition satinée, en émulsion aqueuse (voir généralités du paragraphe
peintures).

Préparation :

- ratissages, pongages.
- époussetages, impressions,

Finition :
- une couche dimpression ALPHA CLASSIC PRIMER de chez SIKKENS ou similaire et de qualité équivalente.

- par deux couches satinées de ALPHA BL SATIN de chez SIKKENS ou similaire et de qualité équivalente.
- Classe de finition : B

Prévoir toutes les sujétions, ouvrages et accessoires nécessaires & une parfaite exécution suivant normes et DTU
en vigueur d la date des travaux, dans les regles de I'art.

Localisation Tous locaux

Peinture sur bois
Fourniture et mise en ceuvre d'une peinture en finition A, en phase aqueuse, sur support bois neuf, comprenant :

Préparation :

- préparation suivant tableau ci-avant et DTU
- impression : 1 couche de ONDINE de chez ZOLPAN ou équivalent, peinture d'impression phase aqueuse,
contient au maximum 30g/I de COV (famille |, classe 7b2).

Finition :

- 2 couches de peinture de finition satinée de PROALKYD SATIN de chez ZOLPAN ou équivalent, laque satinée
tendue hautes performances acrylique polyuréthane en phase aqueuse, contient au maximum 5g/I de COV
(famille I, classe 4a/7b2).

Mise en ceuvre suivant prescriptions techniques du fabricant

Localisation Tous locaux, sur caissons bois des volets roulants

NETTOYAGE FINAL

Apres nettoyage général réalisé par chaque entreprise, I'entrepreneur du présent lot devra le nettoyage final par
pour mise en service des locaux.

Nettoyage
Nettoyage de I'ensemble des sols aux différents niveaux d'intervention, réalisé comme suit :

- Balayage des sols de toutes natures : dallages, carrelage, sols souples, gratter si nécessaire,
- Aspiration soignée de ces sols, y compris dessus des plinthes, angles de piéces,

- Lavage des sols et plinthes par produits détergents adaptés en 2 passes croisées de serpillieres, changement
de I'eau de lavage réguliere,

- Rincage a l'eau claire par une passe de serpilliere, changement de I'eau de rincage réguliere, époussetage
des murs et toutes parois verticales,

- Nettoyage des appareils sanitaires, robinefterie y compris tuyaux et appareils de chauffage avec toutes
précautions et produits appropriés suivant la nature des appareils,

- Nettoyage des menuiseries intérieures et extérieures, y compris quincailleries, plaques de propreté, charniéres,
coffres et tabliers de volets roulants, tablettes bois d'appuis de baies,

- Nettoyage des vitres intérieures et extérieures,
- Nettoyage des appareillages électriques, prises de courant, interrupteurs, luminaires, etc...
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- Nettoyage des mobiliers présents dans les pieces, apres enlevement des béches de protection,
- Efc...

Localisation Tous locaux impactés par les travaux
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