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Lot N°02 GROS OEUVRE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES
U Quantité Prix en € Total en €Q. Entreprise

TRAVAUX PREPARATOIRES02.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

Locaux de chantier02.1.1

Locaux de chantier02.1.1.1

ENS 1L'ensemble02.1.1.1 1

Installation02.1.2

Générale02.1.2.1

ENS 1L'ensemble02.1.2.1 1

Préparation02.1.3

Implantation02.1.3.1

ENS 1L'ensemble02.1.3.1 1

Trait de niveau02.1.3.2

PMPour mémoire02.1.3.2 1

DEMOLITIONS02.2 DEMOLITIONS

Démolitions d'ouvrages extérieurs02.2.1

Bâtiment02.2.1.1

ENS 1L'ensemble02.2.1.1 1

FONDATIONS SPECIALES02.3 FONDATIONS SPECIALES

Choix des fondations02.3.1

Pour mémoire.02.3.1 1

Installation02.3.2

Amenée et repliement du matériel02.3.2.1

ENS 1Amenée et repliement du matériel02.3.2.1 1

Fondations par micro-pieux02.3.3

Micro-pieux02.3.3.1

U 23Micro-pieux de diamètre approprié02.3.3.1 1

U 23Enregistrement des paramètres de forage

ENS 1Essais de contrôle de portance

TERRASSEMENTS02.4 TERRASSEMENTS

Fouilles02.4.1

En rigoles ou en trou02.4.1.1

M3 10,498Pour longrines02.4.1.1 1

Mise en remblai ou évacuation des terres02.4.2

Terres.02.4.2.1

M3 13,648Mise en remblai ou évacuation des terres02.4.2.1 1
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Lot N°02 GROS OEUVRE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES
U Quantité Prix en € Total en €Q. Entreprise

OUVRAGES BETON02.5 OUVRAGES BETON

Fondations02.5.1

Béton sous fondations02.5.1.1

M3 4,334Béton de propreté02.5.1.1 1

Terrassement/Béton/Coffrage02.5.1.2

U 23Tête de pieux de 50 x 50 x 5002.5.1.2 1

Béton/Coffrage/Armatures02.5.1.3

M3 22,398Béton pour longrines02.5.1.3 1

M2 189,26Coffrage pour longrines

KG 2 806Armatures pour longrines

Elévations "Ossatures"02.5.2

Poteaux02.5.2.1

M3 2,142Béton02.5.2.1 1

M2 34,30Coffrage droit.

KG 217Acier Tor.

Poutres

M3 8,226Béton

M2 92,95Coffrage droit.

KG 1 271Acier Tor.

Ouvrages béton02.5.2.2

ML 10,54Acrotère BA de 20 x 50 cm ht02.5.2.2 1

ML 22,23Relevé BA de 15 x 45 cm ht02.5.2.2 2

Elévations "Parois"02.5.3

Voiles intérieurs & extérieurs02.5.3.1

M3 63,881Béton voile.02.5.3.1 1

M2 739,51Coffrage voile (surface de banche)

KG 801Armatures HA voile.

KG 1 529Armatures TS voile

KG 154Armatures HA linteaux.

U 23,00Mannequins pour portes ou châssis

MACONNERIES02.6 MACONNERIES

Aggloméré de ciment02.6.1

Creux.02.6.1.1

M2 41,37Agglomérés de 15 cm.02.6.1.1 1
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Lot N°02 GROS OEUVRE
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DALLAGES ET PLANCHER02.7 DALLAGES ET PLANCHER

Radiers02.7.1

Forme béton02.7.1.1

M2 5,86Radier BA de 20 cm.02.7.1.1 1

Dallages02.7.2

Dallage porté02.7.2.1

M2 172,18Dalle porté de 20 cm02.7.2.1 1

M2 74,97Dalle porté de 20 cm en concole02.7.2.1 2

Planchers02.7.3

Prédalle/dalle pleine02.7.3.1

M2 206,38Prédalle de 6+19.02.7.3.1 1

Dalle pleine sur coffrage bois02.7.3.2

M2 5,86Dalle pleine de 20 cm épaisseur - Haut R+102.7.3.2 1

M2 107,23Dalle pleine de 25 cm épaisseur en console - R+102.7.3.2 2

Isolant en sous-face02.7.4

Isolant Fibralith02.7.4.1

M2 66,28De 100 mm - Isolant PSE 95 mm + 5 mm Fibralith02.7.4.1 1

Isolant PSE et PU02.7.4.2

M2 247,15Isolation de 100 mm PU02.7.4.2 1

Livraison et finition02.7.5

Sols livrés bruts02.7.5.1

M2 1,00Réservation de 5 cm sur plancher02.7.5.1 1

ENDUITS/PROTECTIONS02.8 ENDUITS/PROTECTIONS

Enduit monocouche projeté02.8.1

Support béton et maçonneries d'agglomérés de ciment02.8.1.1

M2 164,34Enduit monocouche taloché02.8.1.1 1

ML 90,61Pour tableaux et sous-face de linteaux02.8.1.1 2

Protections02.8.2

Murs enterrés02.8.2.1

M2 19,01Cuvelage.02.8.2.1 1

M2 49,85Membrane bitumineuse avec protection02.8.2.1 2

RESEAUX02.9 RESEAUX

Déviation des réseaux existants02.9.1

Tranchée + canalisations02.9.1.1

ML 145,29Tranchées+canalisations de diamètre approprié02.9.1.1 1
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Eaux pluviales02.9.2

Tranchées02.9.2.1

ML 90,73Tranchées intérieures02.9.2.1 1

Canalisations PVC02.9.2.2

ML 90,73Canalisations de diamètres appropriés.02.9.2.2 1

Raccordement sur réseaux02.9.2.3

U 1Raccordement sur réseau EP existant.02.9.2.3 1

Eaux usées/Eaux vannes02.9.3

Tranchées02.9.3.1

ML 107,10Tranchées intérieures02.9.3.1 2

Canalisations PVC02.9.3.2

ML 107,10Canalisations PVC de diamètres appropriés.02.9.3.2 1

Raccordement sur réseaux02.9.3.3

U 1Raccordement sur réseau EU/EV existant int.02.9.3.3 1

U 1Raccordement sur réseau EU/EV existant.02.9.3.3 2

Regards02.9.4

Tampons fonte02.9.4.1

U 5Regard pied de chute 40 x 40 cm.02.9.4.1 1

U 6Regard polyèthylène de diamètre 450 mm.02.9.4.1 2

Déplacement de regard02.9.4.2

ENS 1L'ensemble02.9.4.2 1

DIVERS02.10 DIVERS

Traitement des dilatations02.10.1

Joints02.10.1.1

ML 12,40Joint étanche sur joint de dilatation02.10.1.1 1

ML 85,61Joint étanche sur joint de dilatation02.10.1.1 2

Profils02.10.1.2

ML 12,40Profils sur joints de dilatation02.10.1.2 1

Appuis de baies02.10.2

Avec débords02.10.2.1

ML 11,48Appuis de baies.02.10.2.1 1

Seuils02.10.3

Sans débord02.10.3.1

ML 10,91Seuils.02.10.3.1 1
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Garnissage des menuiseries extérieures02.10.4

Garnissage des menuiseries sans doublage02.10.4.1

ENS 1Garnissage des menuiseries.02.10.4.1 1

Planéité des menuiseries extérieures02.10.5

Planéité des menuiseries recevant un doublage02.10.5.1

ENS 1Planéité des menuiseries.02.10.5.1 1

Percements - Scellements - Réservations - Rebouchages02.10.6

ENS 1L'ensemble suivant CCTP.02.10.6 1

Echafaudage/Protections/Nettoyage02.10.7

ENS 1L'ensemble suivant CCTP.02.10.7 1
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