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Lot N°04 COUVERTURE BAC - ETANCHEITE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES

U Quantité Q. Entreprise Prix en € Total en €

04.1 TERRASSE INACCESSIBLE
04.1.1 Isolant/Membrane bitumineuse
04.1.1.1 Bicouche soudable/Protection gravillon
041111 Isolant 100+120 mm + Bicouche + Gravillons M2 47,59
04.1.2 Relevés
04.1.21 Sur acroteres béton et costiéres
041.211 Relevé isolé auto-protégé sur acrotére BA ML 59,78
04.1.2.2 Contre murs et costieres
04.1.2.21 Relevés auto-protégé sur costiére métallique. ML 24,00
04.2 COUVERTURE INACCESSIBLE ETANCHE
04.2.1 Installation de chantier et sécurité
04.211 Installation
042111 L'ensemble suivant CCTP. ENS 1
04.2.2 Bacl/Ilsolant/Etanchéité
04.2.21 Bicouche soudable
04.2.211 Bac plein + isolants (50+2x100mm) + bicouche. M2| 281,35
04.2.3 Noues
04.2.3.1 Noues
042311 Noues bas de pente. ML 40,04
04.2.4 Relevés
04.2.4.1 Sur costiére
042411 Relevés auto-protégé contre émergence ML| 119,03
04.3 SORTIES EN TOITURE
04.3.1 Fourreaux
04.3.1.1 Suport bac/Etanchéité
043111 Diverse sortie de dimensions appropriée (bac/étanchéité) ENS 1
04.3.2 Fourreaux/Chapeaux
04.3.21 Support béton/Etanchéité
043211 Diverses sorties de dimension appropriée (béton/étanchéité) U 1
04.4 LANTERNEAUX
04.4.1 Eclairage
04.4.1.1 Fixe et ouvrant
044111 Skydome fixe en polycarbonate de 100 x 200 U 4
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Lot N°04 COUVERTURE BAC - ETANCHEITE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES

U | Quantit¢ | Q.Entreprise | Prixen€ Total en €
04.5 TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
04.5.1 Départ EP
04.5.1.1 Départ EP
045111 Départ E.P sur descente PVC ou zinc U 9
04.5.2 Trop plein
04.5.2.1 Acier prélaqué
045211 Trop plein acier prélaqué. u 8
04.5.3 Chéneaux
04.5.3.1 Métallique
045311 Chéneau isolé bas de pente autoporteur en téle/contre bardage ML 40,04
+ isolant complémentaire
04.5.4 Descente EP
04.5.4.1 PVC
045411 Diameétre 125 mm en PVC. ML 75,65
04.6 DIVERS
04.6.1 Couvertine
04.6.1.1 Aluminium
046.111 Couvertine aluminium de 45 cm de développé ML 10,54
04.6.2 Ligne de vie/Saut de loup/Garde-corps
04.6.2.1 Ligne de vie / Cheminement protégé
04.6.2.11 Ligne de vie avec cable en acier inoxydable. ML| 118,24
04.6.3 Echafaudage/Protection/Nettoyage
04.6.31 L'ensemble suivant CCTP ENS 1
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Lot N°04 COUVERTURE BAC - ETANCHEITE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Récapitulatif

| Page Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC

Page: 04.1
Page : 04.2

Total Lot N°04 COUVERTURE BAC -
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BET DELOMENIE Phase PRO Page 04 - 3/3



