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Lot N°05 BARDAGE METALLIQUE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES
U Quantité Prix en € Total en €Q. Entreprise

TRAVAUX SUR EXISTANT05.1 TRAVAUX SUR EXISTANT

Dépose/Modifications05.1.1

Dépose de bardage05.1.1.1

M2 158,16Bardage existant05.1.1.1 1

BARDAGE ACIER PRELAQUE05.2 BARDAGE ACIER PRELAQUE

Simple peau05.2.1

Pose verticale05.2.1.1

M2 57,57Simple peau vertical/Isolant de 150 mm/Plan05.2.1.1 1

M2 72,37Simple peau vertical - Plan -05.2.1.1 2

Double peau05.2.2

Pose verticale05.2.2.1

M2 343,33Double peau vertical - Plateau/Plan -05.2.2.1 1

M2 54,30Double peau vertical en retombés - Plateau/Plan -05.2.2.1 2

Pièces de finition05.2.3

Encadrement de baie05.2.3.1

ML 233,58Encadrement de baies.05.2.3.1 1

Angles échancrés05.2.3.2

ML 31,80Angle sortant échancré sans recouvrement.05.2.3.2 1

ML 28,60Angle rentrant échancré sans recouvrement.05.2.3.2 2

Pied de façade05.2.3.3

ML 95,76Bavette en pied de bardage05.2.3.3 1

Haut de façade05.2.3.4

ML 95,76Coiffe extérieure d'acrotère.05.2.3.4 1

Arrêt de façade05.2.3.5

ML 32,60Profil de jonction entre 2 types de bardage05.2.3.5 1

FAUX-PLAFONDS METALLIQUES05.3 FAUX-PLAFONDS METALLIQUES

Extérieurs05.3.1

Ossature cachée05.3.1.1

M2 66,28En bacs aluminium05.3.1.1 1

DIVERS05.4 DIVERS

Traversée de parois05.4.1

Passage de réseaux05.4.1.1

ENS 1Traversée de paroi de section appropriée (bac double peau)05.4.1.1 1
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Lot N°05 BARDAGE METALLIQUE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES
U Quantité Prix en € Total en €Q. Entreprise

Echafaudage/Protection/Nettoyage05.4.2

ENS 1L'ensemble suivant CCTP.05.4.2 1
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Récapitulatif
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