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Architecte BET Structure

ATELIER D'ARCHITECTURE DPA ARCS INGENIERIE

2 Ter rue Fernand Delmas 49 rue Alexandre Daudy

19100 BRIVE LA GAILLARDE 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tel : 0555 17 58 68 Tel : 0555 86 29 95

Email : dpa@dhalluin-peny.fr Email : arcs-ingenierie@orange.fr
BET Fluides Economiste

LARBRE INGENIERIE BET DELOMENIE SCOP ARL
2 avenue Pierre Mendés France 51 quai Aristide BRIAND

23000 GUERET 19000 TULLE

Tel : 055552 33 22 Tel : 05 55 26 34 96

Email : bet23@larbre-ingenierie.fr Email : s.rathonie@delomenie.fr
BET VRD Acousticien

COLIBRIS VRD LE PHONOGRAPHE

34 avenue Ribot Les Fosses

19100 BRIVE LA GAILLARDE 19310 PERPEZAC LE BLANC

Tel : 0555 24 39 65 Tel : 05 55 24 66 30

Email : contact@colibrisvrd.fr Email : contact@lephonographe.fr
OPC

CO.PILOT

30 boulevard Painlevé

19000 BRIVE LA GAILLARDE
Tel : 0555 87 24 54

Email : secretariat@copilot19.fr



Lot N°05 BARDAGE METALLIQUE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES

U Quantité Q. Entreprise Prix en € Total en €

05.1 TRAVAUX SUR EXISTANT

05.1.1 Dépose/Modifications

05.1.1.1 Dépose de bardage

05.1.1.11 Bardage existant M2| 158,16
05.2 BARDAGE ACIER PRELAQUE

05.2.1 Simple peau

05.2.1.1 Pose verticale

05.2.1.11 Simple peau vertical/lsolant de 150 mm/Plan M2 57,57
052112 Simple peau vertical - Plan - M2 72,37
05.2.2 Double peau
05.2.2.1 Pose verticale
05.2.2.11 Double peau vertical - Plateau/Plan - M2| 343,33
05.2.2.12 Double peau vertical en retombés - Plateau/Plan - M2 54,30
05.2.3 Piéces de finition
05.2.3.1 Encadrement de baie
05.2.3.11 Encadrement de baies. ML| 233,58
05.2.3.2 Angles échancrés
05.2.3.21 Angle sortant échancré sans recouvrement. ML 31,80
05.2.3.22 Angle rentrant échancré sans recouvrement. ML 28,60
05.2.3.3 Pied de facade
05.2.3.31 Bavette en pied de bardage ML 95,76
05.2.3.4 Haut de facade
05.2.341 Coiffe extérieure d'acrotere. ML| 9576
05.2.3.5 Arrét de facade
05.2.351 Profil de jonction entre 2 types de bardage ML 32,60
05.3 FAUX-PLAFONDS METALLIQUES
05.3.1 Extérieurs
05.3.1.1 Ossature cachée
05.3.1.11 En bacs aluminium M2 66,28
05.4 DIVERS
05.4.1 Traversée de parois
054.11 Passage de réseaux
054111 Traversée de paroi de section appropriée (bac double peau) ENS 1
Total de la page :
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Lot N°05 BARDAGE METALLIQUE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES

U Quantité Q. Entreprise Prix en € Total en €
05.4.2 Echafaudage/Protection/Nettoyage
05.4.21 L'ensemble suivant CCTP. ENS 1
Total de la page :
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Lot N°05 BARDAGE METALLIQUE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Récapitulatif

| Page Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC

Page: 05.1
Page : 05.2

Total Lot N°05 BARDAGE METALLIQUE
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