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Lot N°08 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE

Architecte BET Structure
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Lot N°08 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES

U Quantité Q. Entreprise Prix en € Total en €
08.1 DOUBLAGES
08.1.1 Fourrures/Plagues de platre/lsolation
08.1.1.1 Sur murs
08.1.1.11 Doublage F530 + BA18 + isolant 140 mm M2| 206,81
08.1.112 Doublage F530 + BA18 + isolant 45 mm M2| 260,29
Plus-value pour encadrement de baies M2 45,97
08.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION
08.2.1 Rails/Plagues de platre/lsolation
08.2.1.1 Cloison avec isolant
08.2.1.11 Epaisseur 98/48 BA25 Duo'tech M2| 38255
08.2.2 Plagues de platre
08.2.2.1 Plaques hydrofuges
082211 Plus-value plaques de platre hydrofuge de 13 mm M2 73,04
08.3 HABILLAGE
08.3.1 Rails/Plaques de platre
08.3.1.1 Coffres
08.3.1.11 Coffre F530+PPF15 - CF 1 heure - M2 50,00
08.3.1.12 Coffre R48+PPF15 - EI60 M2| 112,94
08.4 DIVERS PLATRERIE
08.4.1 Raccords/Rebouchages/Reprises
08.4.1.1 En parois
084.111 L'ensemble. ENS 1
08.5 FAUX-PLAFONDS EN FIBRES
08.5.1 En dalles
08.5.1.1 Ossature apparente
08.5.1.11 Fibres minérales 600 x 600 mm M2| 222,21
085112 Fibres 600 x 600 - Milieux humides - M2 10,51
Jouée verticale en BA18 + isolant 140 mm M2 32,00
08.6 FAUX-PLAFONDS METALLIQUES
08.6.1 En résille
08.6.1.1 Ossature apparente
08.6.1.1 1 Résille meétallique 600 x 600 mm u 6
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Lot N°08 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES

U Quantité Q. Entreprise Prix en € Total en €

08.7 TRAVAUX PREPARATOIRES - CONTENU DES

PRIX
08.7 1 Pour mémoire PM
08.8 FINITIONS DES PLAFONDS
08.8.1 Sur plafonds neufs
08.8.1.1 Peinture finition mate
08.8.1.11 TP, 2 couches de peinture mate M2 52,00
08.9 FINITIONS DES MURS
08.9.1 Sur murs neufs
08.9.1.1 Enduits sur ouvrages béton, enduit ciment ou terre cuite
08.9.1.11 Enduit repassé lisse M2 27,44
08.9.1.2 Toile de verre
08.9.1.21 Toile de verre + 2 couches de peinture satinée M2| 770,21
08.10 FINITIONS DES OUVRAGES BOIS
08.10.1 Sur boiseries intérieures
08.10.1.1 Neuves
08.10.1.11 TP, 2 couches de peinture M2 128,55
08.11 FINITION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE &

VMC
08.11.1 Intérieurs
08.11.1.1 Neufs
08.11.1.11 Sur canalisations. M2 30,00
08.12 DIVERS
08.12.1 Raccords
08.12.1.1 En murs et plafonds
08.12.1.1 1 L'ensemble. ENS 1
08.12.2 Nettoyage
08.12.2.1 Général
08.12.2.11 L'ensemble suivant CCTP. ENS 1
08.12.3 Protection/Echafaudage/Nettoyage
08.12.31 L'ensemble suivant CCTP. ENS 1
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Lot N°08 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Récapitulatif

| Page Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC
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