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Lot N°08 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES
U Quantité Prix en € Total en €Q. Entreprise

DOUBLAGES08.1 DOUBLAGES

Fourrures/Plaques de platre/Isolation08.1.1

Sur murs08.1.1.1

M2 206,81Doublage F530 + BA18 + isolant 140 mm08.1.1.1 1

M2 260,29Doublage F530 + BA18 + isolant 45 mm08.1.1.1 2

M2 45,97Plus-value pour encadrement de baies

CLOISONS DE DISTRIBUTION08.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION

Rails/Plaques de plâtre/Isolation08.2.1

Cloison avec isolant08.2.1.1

M2 382,55Épaisseur 98/48  BA25 Duo'tech08.2.1.1 1

Plaques de plâtre08.2.2

Plaques hydrofuges08.2.2.1

M2 73,04Plus-value plaques de plâtre hydrofuge de 13 mm08.2.2.1 1

HABILLAGE08.3 HABILLAGE

Rails/Plaques de plâtre08.3.1

Coffres08.3.1.1

M2 50,00Coffre F530+PPF15 - CF 1 heure -08.3.1.1 1

M2 112,94Coffre R48+PPF15 - EI6008.3.1.1 2

DIVERS PLATRERIE08.4 DIVERS PLATRERIE

Raccords/Rebouchages/Reprises08.4.1

En parois08.4.1.1

ENS 1L'ensemble.08.4.1.1 1

FAUX-PLAFONDS EN FIBRES08.5 FAUX-PLAFONDS EN FIBRES

En dalles08.5.1

Ossature apparente08.5.1.1

M2 222,21Fibres minérales 600 x 600 mm08.5.1.1 1

M2 10,51Fibres 600 x 600 - Milieux humides -08.5.1.1 2

M2 32,00Jouée verticale en BA18 + isolant 140 mm

FAUX-PLAFONDS METALLIQUES08.6 FAUX-PLAFONDS METALLIQUES

En résille08.6.1

Ossature apparente08.6.1.1

U 6Résille métallique 600 x 600 mm08.6.1.1 1
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Lot N°08 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES
U Quantité Prix en € Total en €Q. Entreprise

TRAVAUX PREPARATOIRES - CONTENU DES
PRIX

08.7 TRAVAUX PREPARATOIRES - CONTENU DES
PRIX

PMPour mémoire08.7 1

FINITIONS DES PLAFONDS08.8 FINITIONS DES PLAFONDS

Sur plafonds neufs08.8.1

Peinture finition mate08.8.1.1

M2 52,00TP, 2 couches de peinture mâte08.8.1.1 1

FINITIONS DES MURS08.9 FINITIONS DES MURS

Sur murs neufs08.9.1

Enduits sur ouvrages béton, enduit ciment ou terre cuite08.9.1.1

M2 27,44Enduit repassé lisse08.9.1.1 1

Toile de verre08.9.1.2

M2 770,21Toile de verre + 2 couches de peinture satinée08.9.1.2 1

FINITIONS DES OUVRAGES BOIS08.10 FINITIONS DES OUVRAGES BOIS

Sur boiseries intérieures08.10.1

Neuves08.10.1.1

M2 128,55TP, 2 couches de peinture08.10.1.1 1

FINITION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE &
VMC

08.11 FINITION DES OUVRAGES DE PLOMBERIE &
VMC

Intérieurs08.11.1

Neufs08.11.1.1

M2 30,00Sur canalisations.08.11.1.1 1

DIVERS08.12 DIVERS

Raccords08.12.1

En murs et plafonds08.12.1.1

ENS 1L'ensemble.08.12.1.1 1

Nettoyage08.12.2

Général08.12.2.1

ENS 1L'ensemble suivant CCTP.08.12.2.1 1

Protection/Echafaudage/Nettoyage08.12.3

ENS 1L'ensemble suivant CCTP.08.12.3 1
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Lot N°08 PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - PEINTURE

Extension du service oncologie

DESCRIPTION DES OUVRAGES

Récapitulatif

Page Montant HT TVA (20,00%) Montant TTC

Page :   08.1
Page :   08.2

Total Lot N°08 PLATRERIE -
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