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1 GENERALITES 

1.1 Objet du présent descriptif 

La présente note descriptive définie les prestations du Lot N°11 CHAUFFAGE – VENTILATION – 

CLIMATISATION - PLOMBERIE SANITAIRE concernant TRAVAUX D’EXTENSION DU SERVICE 

ONCOLOGIE – BATIMENT ONCOLOGIE de l’HOPITAL DE BRIVE. 

 

Pour tous renseignements, les entreprises sont tenues de s'adresser à : 

LARBRE INGENIERIE 

2, Avenue Pierre Mendès France BP 1005 

23020 GUERET CEDEX 9 

Tél. : 05 55 52 33 22 

Fax : 05 55 52 11 18 

E-mail : bet23@larbre-ingenierie.fr 

1.2 Intervenants 

1.2.1 Maître d’ouvrage 

CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE LA GAILLARDE 

Boulevard du Docteur Verlhac 

BP 432 - 19312 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX 

 

Contacts :  

- M. DELENTE 

- M. CAZALA 

- M. CERE 

1.2.2 Bureau d’études fluides 

LARBRE INGENIERIE S.A.R.L. 

2, avenue de Mendès-France 

23 000 GUERET 

Tél. : 05 55 52 33 22 

Fax : 05 55 52 11 18 

E-mail : bet23@larbre-ingenierie.fr 

 

Contact : M. LAMOULINE 

  

file:///C:/Users/PC23_p04/Desktop/bet23@larbre-ingenierie.fr
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1.3 Situation du projet 

Département :    CORRÈZE 

Commune :    BRIVE LA GAILLARDE 

Désignation : EXTENSION DU SERVICE ONCOLOGIE - BATIMENT ONCOLOGIE 

- CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE 

1.3.1 Site 

Le bâtiment BMC est situé boulevard du Docteur Verlhac 19100 BRIVE LA GAILLARDE. 

 

 
 

Le bâtiment comprend 13 niveaux : P0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

1.3.2 Vue aérienne 

 

 

Bâtiment 

BMC 
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1.4 Connaissance du dossier 

L’entreprise devra vérifier sous son entière responsabilité les documents, les plans, les renseignements divers 

qui lui seront communiqués. Elle devra prendre connaissance du dossier et ne pourront en aucun cas 

invoquer l'ignorance de celui-ci. 

1.5 Connaissance des lieux 

L’entreprise doit, avant la remise de son offre : 

- avoir pris connaissance de tous les documents utiles à la réalisation des travaux, 

- avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’être parfaitement rendu 

compte de leur nature, de leur importance et de leur particularité, 

- avoir procédé à une visite détaillée des lieux et avoir parfaitement connaissance de toutes les conditions 

physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès, aux abords, à la topographie et 

à la nature des locaux, à l’exécution des travaux à pied d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et aux transports des 

matériaux, des ressources en main d’œuvre, énergie électrique, eau, installation du chantier, à l’éloignement 

des décharges publiques, etc. 

 

Nota : L’entreprise devra impérativement se rendre sur place afin d’apprécier les 

travaux, notamment en ce qui concerne la prise en compte de l’existant, des accès, la 

dépose, les éléments conservés ou déplacés. Elle fournira l’attestation de visite signée. 

 

L’attention de l’entreprise est attirée sur la complexité du marché, l’occupation permanente, zone 

hospitalière, le planning et la stricte nécessité de continuité de service. 

1.6 Dispositions destinées à assurer la continuité des activités de pendant la 
réalisation des travaux  

L’entreprise doit mettre en œuvre toutes les dispositions pour limiter les risques et nuisances que le chantier 

peut apporter, notamment :  

• Le bruit qui risque de perturber des occupants → Le bruit du chantier devra 

être limité au maximum.  

• La poussière → Des mesures sont à prévoir pour limiter au maximum les 

émanations de poussière provenant du chantier. Toutes les consignes de 

prévention, notamment de confinement lors d’ouvertures des accès aux 

combles, seront mise en œuvre.  

• La cohabitation entre le personnel du chantier et les occupants → Le personnel de chantier devra être 

sensibilisé. 

1.7 Documents de bases 

• Les documents Généraux du dossier de consultation. 

• Le présent C.C.T.P. 

• Le cadre du bordereau quantitatif 

• Plans 
 

Désignation   N° de plan 

ETAT FUTUR - Niveau RDC – Plan chauffage/climatisation  CVCPL 01 

ETAT FUTUR - Niveau RDC – Plan ventilation   CVCPL 02 

ETAT FUTUR - Niveau RDC – Plan plomberie sanitaire  CVCPL 03 
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ETAT FUTUR - Niveau R+1 – Plan chauffage/climatisation  CVCPL 04 

ETAT FUTUR - Niveau SOUS-DALLAGE – Plan plomberie sanitaire (HORS LOT)  CVCPL 05 

1.8 Projet de base 

Les marques et types de matériels, les matériaux préconisés dans le CCTP sont donnés à titre d'exemple et 

de référence. Ils constituent les éléments de la solution de base à partir desquels la proposition de base sera 

chiffrée par l'entreprise. Si la solution de base n'était pas chiffrée, la proposition serait considérée comme 

nulle. Elle le serait également dans la mesure ou les variantes imposées ne seraient pas chiffrées. 

 

L'entreprise consultée peut proposer des marques et types de matériels différents de ceux préconisés dans le 

CCTP aux  conditions suivantes: 

- justifier l'équivalence des performances préconisées dans  le CCTP 

- notifier cette proposition sous forme de variantes  récapitulées en fin de DQE. 
 

Si aucun commentaire n'est porté sur sa proposition par l'entreprise consultée ou retenue, les équipements 

préconisés en base sont convenus implicitement. 
 

Lorsqu’aucun type de matériel n'est préconisé dans le CCTP DQE, l'entreprise devra spécifier la référence ou 

les caractéristiques du matériel retenu. Toute offre incomplète sera considérée comme nulle. 

1.9 Variantes 

Dans la mesure où les variantes sont autorisées (voir pièces administratives et règlement de consultation), 

l'entreprise consultée peut proposer des variantes au projet de base, néanmoins toutes variantes devront faire 

l’objet d’un mémoire explicatif  détaillé. 

1.10 Pièces annexes à la soumission 

En plus des pièces contractuelles définies dans le C.C.A.P les entrepreneurs devront joindre à leur 

soumission les pièces techniques suivantes : 

• Le devis quantitatif chiffré suivant le modèle annexé. 

• La liste des marques et types de matériels proposés. 

• Les fiches techniques de chaque matériel, devant obligatoirement contenir au minimum : 

• Les caractéristiques de l’appareil, plans, dimensions. 
o Les caractéristiques des matériaux composant l’appareil, (qualité des inox, épaisseurs des 

inox, etc…). 
o Les caractéristiques des systèmes de régulation, pour le matériel concerné. 
o Les puissances des équipements frigorifiques et le type de fluide frigorigène, pour le matériel 

concerné. 
o Etc… 

D’autre part l’entreprise décrira, s’il y a lieu les divergences pouvant exister sur le matériel qu’elle propose par 

rapport au matériel décrit dans le CCTP. 

1.11 Vérifications et réception 

La réception sera prononcée par le Maître d'ouvrage à la fin des travaux de tous les corps d'état, lorsque les 

installations auront été reconnues conformes aux conditions imposées. Cette réception pourra faire l'objet de 

réserves. Pour les essais, l'entreprise fournira tout le matériel, les instruments de mesure, éventuellement les 

raccordements provisoires, le personnel qualifié nécessaire pour prouver le bon fonctionnement de 

l'installation. 
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L'entreprise, sera tenue de procéder à ses frais à toutes modifications nécessaires pour la remise en 

conformité de l'installation, si des réserves ou avis défavorables sont émis au cours des essais et réception. 

1.12 Délais de garanties 

Pendant la période de 1 an à compter de la date de réception des travaux, l'entreprise sera tenue de remédier 

à ses frais, à toutes défectuosités ou défaut de fonctionnement, qui seraient signalés par le Maître de 

l’ouvrage. 

1.13 Attestation de conformité 

L'entreprise, est tenue de remettre, au Maître d'ouvrage, au Maître d’œuvre, bureau de contrôle, toutes les 

attestations de conformité, concernant ses équipements. 

1.14 Etendue des travaux 

L'installation s'entend en ordre de marche, réglages et essais accomplis. La fourniture, la main-d’œuvre et 

toutes les prestations nécessaires pour la réalisation des installations devront être conformes aux dispositions 

du présent devis sans limitation ni restriction et suivant les règles de la profession et les textes en vigueur. 
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2 TEXTES D’APPLICATIONS 

2.1 Textes applicables 

Les lois, décrets, circulaires, règlements et normes relatifs à la construction sont applicables et en particulier, 

sans que la liste suivante soit limitative : 

 
Chauffage/Ventilation/Climatisation 

Les cahiers des charges DTU et les règles de calcul DTU publiés par le CSTB, ainsi que leurs annexes, 

modificatifs, additifs, etc. 

Normes françaises AFNOR et UTE, les normes EN européennes etc… 

Arrêtés décrets circulaires, règlements applicables. 
Etc… 

 
 

Electricité 

Les cahiers des charges DTU et les règles de calcul DTU publiés par le CSTB, ainsi que leurs annexes, 

modificatifs, additifs, etc. 

Normes françaises AFNOR et UTE, les normes EN européennes etc… 

Arrêtés décrets circulaires, règlements applicables. 
Etc… 

 

Nature des câbles courants forts 

Les conducteurs et câbles seront choisis parmi les types ci-dessous suivant leur mode de pose, les risques 

présentés dans les locaux et le descriptif : En ERP et IGH selon arrêté du 17 mai 2024 : Câbles intérieurs FR N1 

X6G3 U ou R, catégorie C2 classification européenne Cca-s2, d2, a2 et CR1 résistants au feu, il n’est plus 

possible d'installer des câbles de catégorie Eca (U-1000 R2V). 

Les câbles aluminium pourront être utilisés à partir de 10 mm2. 

Les câbles A O5 VV - U ou R, ex U 500 VGV sont interdits à l’intérieur des bâtiments. 

Le choix et le mode de pose des canalisations seront déterminés en fonction des conditions d’influence 

externes caractérisant les locaux et emplacements où elles sont installées. 

 

Les notes de calculs se feront avec ce type de câbles  

 
 

 

Sécurités 

Arrêté du 25 JUIN 1980 réglementant la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 

établissements recevant du public. 

Code du travail. 
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Arrêtés décrets circulaires, règlements applicables. 
 
Divers 

Le règlement sanitaire départemental. 

Aux prescriptions du service des mines pour toutes les parties susceptibles d'être soumises aux règlements 

de ce service. 

Code du travail. 

Etc… 
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3 BASES DES CALCULS 

3.1 Ventilation 

Réseaux et antennes principaux vitesse maximale en m/s : < ou = à 6.0 m/s 

Réseaux unitaires vitesse maximale en m/s : < ou = à 3.0 m/s 

3.2 Puissance CHAUD/FROID 

Les puissances indiquées sont déterminées pour des températures ambiantes de : 

 

o En CHAUD : 21 °C 

 

o En FROID : 21 °C 

3.3 Eau de chauffage / Eau glacée 

3.3.1 Base de dimensionnements 

3.3.1.1 Chauffage 

3.3.1.1.1 Circuit Primaire 

Régime de fonctionnement : 80/60°C. 

3.3.1.1.2 Circuits secondaire 

Régime de fonctionnement : 80/60°C. 

3.3.1.2 Eau glacée 

3.3.1.2.1 Circuit Primaire 

Régime de fonctionnement : 9/14°C. 

3.3.1.2.2 Circuits secondaire 

Régime de fonctionnement : 9/14°C. 

3.4 Calcul des pertes de charges 

Les coefficients de pertes de charge régulières et singulières seront obtenus à partir des abaques édités par 

le COSTIC. 
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4 ESSAIS – ACOUSTIQUE – CONFORMITE ELECTRIQUE 

4.1 Essais 

4.1.1 Essais de température 

Ils auront pour but de constater si les températures intérieures sont obtenues, ils ne pourront être faits que si 

la température extérieure est inférieure à 0°C , depuis au moins 24 heures. 

Ils se feront avec une température de départ selon la formule : 

Y = a (Ti - x) + Ti 

     Td - Ti  Td : T° maxi de départ de l'eau (70°C) 

    a = -------  Ti : T° intérieure de base 

     Ti - Te  Te : T° extérieure de base (-7°C) 

    x = Température extérieure au moment de l'essai. 

Les températures intérieures seront mesurées au centre des pièces ; à 1.50 m. du sol. 

4.1.2 Essais et fonctionnement 

Ils auront pour but de constater que les commandes, les protections, les asservissements, la signalisation, 

régulation, sont en parfait état de fonctionnement, selon les principes définis au présent C.C.T.P., selon les 

normes et les règlements en vigueur. Ils auront également pour but de constater que les puissances 

absorbées des moteurs, des résistances sont bien celles prévues sur les fiches signalétiques des moteurs, ou 

calculées pour les résistances. 

4.1.3 Essais d'étanchéité 

Ils auront pour but de constater l'étanchéité des installations. Les essais seront exécutés conformément au 

DTU 61.1-60-65. Les soudures, les brasures seront refaites, les joints défectueux refaits ou remplacés. Les 

conséquences dues à ces reprises seront à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot. 

Les essais seront obligatoirement exécutés avant peinture, encoffrement ou calorifuge des canalisations. 

- L'entrepreneur devra effectuer ses propres essais et procédé à tous réglages utiles.  

- L’entrepreneur assurera le remplissage en eau de l'installation au niveau normal. 

- L'installation sera examinée à froid, puis à chaud et ne devra présenter aucune fuite, ni aucun suintement, 

tant au niveau des tuyauteries, de la robinetterie que des appareils terminaux. 

- Les épreuves hydrauliques réalisées à une pression égale à 1.5 fois la pression normale d'utilisation des 

réseaux durera pendant 24 heures et fera l'objet d'un procès-verbal. 

L’entreprise contrôlera : 

- que l'installation est entièrement irriguée après avoir modifié éventuellement certains points de réglage du 

système de régulation. 

- que les tuyauteries se sont librement dilatées. 

- que les points fixes, guidages et organe de dilatation, ont joué le rôle qui leur est imparti. 

- que les corps de chauffe sont restés en place sur leur support. 

- que les tuyauteries n'accusent pas de contre-pente. 

- que les purgeurs et dégazeurs sont étanches et permettent une purge efficace des réseaux. 

4.1.4 Mesure des débits 

Ils auront pour but de constater que les débits sont conformes au CCTP et plans.  

Ils seront réalisés à l’aide des vannes de réglages. 

Les débits mesurés seront notés sur les plans DOE. 
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4.1.5 Essais coprec 

Afin de prévenir les aléas techniques, découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les 

entreprises devront effectuer avant réception : les essais et vérifications figurant sur la liste approuvée par les 

assureurs (documents parus dans le moniteur du 06 –11-1998). 

Les résultats de ces vérifications et essais devront être consignés dans les procès verbaux qui devront être 

envoyés pour examen au bureau de contrôle en deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maître de 

l'Ouvrage avant réception des travaux, un rapport explicitant les avis portant sur les procès-verbaux 

mentionnés ci-dessus. 

4.2 Conditions acoustiques 

4.2.1 Généralités 

Toutes dispositions seront prévues de façon à limiter les bruits des équipements : 

- Fourreaux de traversées de parois et colliers de fixation anti-vibratoires, 
pour toutes les canalisations. 

- Isolation anti-vibratoires des installations (appareils posés sur des 
supports anti-vibratoires). 

- Limitation de la vitesse de l’air dans les gaines. 
- Bouches d’extraction possédant un indice d’affaiblissement acoustique. 
- Etc. 

 

Remarque : 

Les exigences réglementaires en matière d’isolation acoustique sont contenues dans les arrêtés du 28 

Octobre 1994 (NRA) et dans l'arrêté du 6 octobre 1978, modifié et complété par l'arrêté du 23 février 1983 

relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. 

4.3 Conformité Electrique 

L’entreprise effectuera les démarches nécessaires afin d’obtenir le certificat de conformité des 
installations électriques auprès d’un organisme agréé et en assumera les frais 
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5 ETENDUE DES TRAVAUX 

5.1 Dossier des Ouvrages Exécutes (DOE) 

L’entreprise devra remettre en fin de chantier, le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés) au Maître 

d'ouvrage en 3 exemplaires + un sous forme de CD. 

Le D.O.E. comprendra principalement : 

- Note de présentation des prestations. 

- Les caractéristiques des installations. 

* Les schémas et plans d’exécution. 

- Les caractéristiques des matériels. 

* Les documentations techniques. 

* Les certificats de garantie. 

- Les documents réglementaires nécessaires : 

* avis techniques. 

* P.V. de réaction au feu. 

* fiches ACERMI. 

* attestation de conformité au règlement de sécurité. 

* agrément des soudeurs. 

- Les attestions : 

* de mise en service. 

* de réalisation des essais. (COPREC etc...). 

5.2 Dossier des D.I.U.O  

L’entreprise devra remettre au Maître d'ouvrage, en fin de chantier, le D.I.U.O. (dossier des interventions 

ultérieures). 

5.3 Coordination en matière de sécurité et protection de la santé 

L’entreprise devra respecter les obligations en matière de coordination, en matière de 

sécurité et protection de la santé, conformément à la loi n°93-1418 du 31/12/93 et du décret 

du 26/12/94 pour cela, elle se référera au P.G.C. (Plan Général de Coordination) établi par 

le coordinateur et joint au dossier de consultation. 

Elle devra également respecter les obligations de Code du Travail et des réglementations 

en vigueur.  

5.4 Plans de détails 

L'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas, les plans et détails de mise en œuvre et 

de montage sur chantier, ainsi que les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur 

chantier devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de l'exécution que le 

maître d'œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier.  
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5.5 Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc. 

5.5.1 Percements 

Les percements dans tous les murs et planchers (Béton / maçonnerie / bois, etc.) ainsi 

que dans les cloisons et ouvrages en béton seront exécutés par l’entrepreneur du 

présent lot. (Hormis les percements pour les gaines de ventilation du plancher haut du 

P3) 

 

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes importantes, 

l'entrepreneur devra obtenir l'accord du maître d'œuvre avant d'exécuter ces percements.  

5.5.2 Scellements Rebouchages 

Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin,  les cales en bois dans les 

scellements sont interdites. 

Dans le cas de scellement dans des parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la 

mesure du possible, être réalisé avec des matériaux identiques. 

Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les scellements se feront au plâtre. 

Les scellements devront toujours être arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de réserver 

l'épaisseur nécessaire pour le raccord. 

5.5.3 Fourreaux 

Les fourreaux seront soit en tube acier peint, soit en PVC, etc…. 

Ils seront de diamètre immédiatement supérieur à celui des tuyaux pour 

lesquels ils sont prévus, sauf cas où pour des raisons de dilatation, un jeu plus 

important doit être prévu. 

Dans les locaux susceptibles d'être lavés à l'eau, le fourreau devra dépasser le 

niveau du sol fini de 15 mm. 

Dans tous les autres cas, leur longueur devra être telle que leur extrémité affleure le nu fini de l'ouvrage dans 

la mesure du possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de 

l'ouvrage. 

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, l'espace 

entre le tuyau et le fourreau devra être calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement 

phonique.  

5.6 Échantillons 

L’entrepreneur est tenu de fournir, dans les délais fixés, tous les échantillons d'appareillage, de matériels, de 

matériaux qui lui seront demandés par le maître d'œuvre. 

5.7 Protection des ouvrages 

L’entrepreneur, dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des 

détériorations ou des salissures aux ouvrages finis ou équipements déjà en place, devra 

prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces 

ouvrages finis.  
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5.8 Nettoyages de chantier 

L’entrepreneur devra toujours, immédiatement après exécution de ses travaux 

dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder à l'enlèvement des gravois 

de ses travaux et au balayage des sols. 

 

En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et 

chaque entrepreneur devra prendre ses dispositions à ce sujet. 

 

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maître d'œuvre et/ou le maître d'ouvrage pourra à 

tout moment faire procéder par une entreprise extérieure de son choix, aux nettoyages et sorties de gravois ; 

les frais en seront supportés par l'entrepreneur du présent lot. 

5.9 Repérage 

5.9.1 Eau glacée/Eau Chauffage/Ventilation 

5.9.1.1 Tuyauteries/Conduits 

Tous les 5 m environ,les conduits seront repérés par une étiquette indiquant le sens du 
fluide et la nature du fluide. (Exemple : Eau glacée – Retour)  

5.9.1.2 Repérage de la robinetterie 

Tous les éléments de robinetterie seront repérés par une étiquette pendante portant un chiffre découpé ou 

estampé fixée d'une manière définitive au moyen d'une chaînette et d'un crochet en acier inoxydable. 

Cette étiquette sera fixée sur le corps de la vanne ou du robinet. 

Tout autre indication utile : NF (normalement fermé) NO (normalement ouvert), flèche (sens d'action) 

Le code sera soumis à l'approbation du Maître d'Œuvre avant exécution. 

5.9.2 Repérage des appareils 

Tous les appareils seront repérés au moyen d'une étiquette gravée, indiquant la fonction de l’appareil. 

5.9.3 Schémas à afficher 

L'entreprise devra, au titre du présent lot, l'affichage sous verre, sous forme de tirage plastifié renforcée, et 

fixé sur support bois : 

- Les schémas de principe de l'installation  
- Les schémas de câblage de chaque armoire ou coffrets électriques seront mis sous pochette plastique 

collée à l'intérieur. 

5.10 Travaux compris dans le présent lot 

- En général 
- L'ensemble des fournitures telles qu'elles sont décrites au présent lot. 
- Les frais de transport de matériel. 
- Les frais de main d'œuvre. 
- Tous les frais annexes de main d'œuvre (indemnité logement, déplacement éventuel, etc.). 
- Les frais divers administratifs tels que taxes, impôts, etc. 

5.10.1 En particulier 

- L'ensemble des fournitures à pied d’œuvre de tous les appareils et matériaux. 
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- La fourniture au lot GROS OEUVRE d'un jeu de plans indiquant toutes les réservations nécessaires au 
passage des réseaux, dans les parois des constructions neuves. 

- La fourniture et la pose de fourreaux, de colliers et de supports nécessaires à la réalisation de 
l’installation. 

- Tous les percements, scellements, nécessaires à l'installation, ainsi que leurs rebouchages. 
- Tous les dispositifs d'insonorisation du présent lot, joints souples, supports anti-vibratoires. 
- La dépose et repose des appareils pour la bonne exécution des autres lots. 
- Le nettoyage du chantier et l'enlèvement des gravats provenant des travaux du présent lot. 
- Les essais et réglages en fin de travaux. 
- Le remplacement de toutes les pièces défectueuses, la fourniture de la main d'œuvre, la réalisation des 

réglages complémentaires éventuellement nécessaires, pendant la période de garantie. 
- Les supports, pitons, ferrures nécessaires à la pose de l'appareillage et des canalisations. 
- La protection antirouille de toutes les parties métalliques. 

5.11 Travaux non-compris dans le présent lot 

Les limites des prestations entre les différents corps d'état sont données ci-dessous. Il est précisé que cette 

énumération n'est pas limitative et que l'entrepreneur du présent lot prévoira à sa charge tout travail 

nécessaire à une parfaite exécution des ouvrages décrits dans ce descriptif. 

 

Lot n°01 Terrassement – VRD 

- Sans objet 

 

Lot n°02 Gros-œuvre 

- Réseaux sous-dallage 

- Plots béton aux niveaux des remontées de sols 

 

Lot n°03 Charpente métallique 

- Sans objet 

 

Lot n°04 Couverture bac – Etanchéité 

- Sans objet 

 

Lot n°05 Bardage métallique 

- Sans objet 

 

Lot n°06 Menuiseries extérieures aluminium – Serrurerie 

- Sans objet 

 

Lot n°07 Menuiseries intérieures bois 

- Sans objet 

 

Lot n°08 Plâtrerie – Faux-plafonds – Peinture 

- Portes et trappes des gaines techniques 

 

Lot n°09 Revêtements de sol – Faïence 

- Sans objet 

 

Lot n°10 Ascenseur 

- Sans objet 
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Lot n°12 Electricité CFO – CFA 

- Attentes électriques 

 

Lot n°13 Fluides médicaux 

- Sans objet 
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6 PROGRAMME DES TRAVAUX 

6.1 Généralités 

Les travaux se dérouleront :  

o Dans un site occupé.  
o En plusieurs phases de travaux 

 

L’entreprise est tenue de prendre connaissance du phasage/planning et des prescriptions générales joints au 

dossier de consultation. 

 

L’entreprise, consciente de cette difficulté devra apporter son savoir-faire dans la planification des tâches à 

réaliser afin de ne pas perturber ces zones en activités. 

 

Pendant la durée du chantier, il faudra : 

- respecter les règles de sécurité contre l’incendie 

- réaliser des interventions le weekend ou de nuit ou en horaire décalé 

- réaliser des protections efficaces contre la poussière 

- ne pas générer de nuisances sonores 

- assurer le nettoyage après chaque intervention 

- être en concordance avec le P.G.C. et les directives du Contrôleur S.P.S. 

 

Les travaux « Site occupé » sont à chiffrer par l’entreprise. 

Ils le seront d’une manière forfaitaire. 

6.2 Phasage des travaux / Délai 

L’entreprise consciente de la difficulté du phasage et des délais, devra apporter son savoir-faire dans la 

planification des tâches à réaliser afin de ne pas perturber les zones en activité et respecter les délais. 

6.3 Protections des poussières 

L'entreprise devra réaliser en phase chantier des cloisonnements provisoires, afin de séparer les zones 

de travaux et d’éviter la dispersion des poussières entre les zones occupées, par des protections de type 

polyane 200 microns minimum avec kit de barrière anti-poussière avec cadre permettant un bon 

maintien, y compris portes, étais, paillassons humides et toutes sujétions nécessaires à une parfaite et 

complète réalisation. 

6.4 Nettoyage du chantier 

L’entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution de ses travaux, 

procéder à l'enlèvement des gravats de ses travaux et au balayage des sols. 

En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté. 
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7 DESCRITPION DES TRAVAUX : TRAITEMENT D’AIR « ZONE 

HOPITAL DE JOUR ONCOLOGIE – NIVEAU RDC » 

7.1 Généralités 

Les travaux de traitement d’air de la zone « HOPITAL DE JOUR ONCOLOGIE – Niveau RDC » consiste à la 

réalisation d’une extension de l’installation de traitement d’air Existante à partir des attentes pour la nouvelle 

zone compris toutes sujétions. 

7.2 Traitement d’air de la zone hôpital de jour « Oncologie » - Niveau RDC 

7.2.1 Généralités 

Le traitement d’air de la zone « HOPITAL DE JOUR ONCOLOGIE – Niveau RDC » sera 

assuré par des diffuseurs associée à des grilles de reprises. Les diffuseurs et les grilles 

d’extraction sont raccordés à une centrale de traitement d’air « EXISTANTE » installée 

dans le local technique du niveau 2. (Hors lot) 

7.2.2 Diffuseurs/bouches de soufflage 

7.2.2.1 Généralités 

Le soufflage d’air sera assuré par des diffuseurs avec registre intégrée ou déportée. 

7.2.2.2 Diffuseurs linaires 

Le soufflage dans la zone « HOPITAL DE JOUR ONCOLOGIE – 

Niveau RDC » sera assuré par des diffuseurs de marque SCHAKO ou 

équivalent technique de type DSK avec registre intégrée.  

 

Descriptif : 

▪ Le diffuseur à fentes SCHAKO de type DSC convient pour 
l’utilisation dans des locaux d’une hauteur comprise entre 2,6 m et 4 m, pour montage 
direct dans des plafonds en placoplâtre). 

▪ La forme spécifique du cadre facilite l’installation du diffuseur dans le plafond en 
placoplâtre.  

▪ Le montage dans le plafond en placoplâtre est simple grâce à la fixation éprouvée. 
▪ Les ailettes de déflexion d’air réglables par le bas permettent de varier la direction de 

soufflage à 180°.  
▪ Pour un fonctionnement en refroidissement, par exemple, l’air sortant peut-être diriger 

vers un ou deux côtés. Cela permet d’augmenter l’induction et de réduire de manière 
efficace la vitesse et la différence de température du jet d’air soufflé. 

▪ Le diffuseur à fente est disponible avec une seule fente ou deux fentes, en diffuseur 
simple ou en bande. 

▪ Plénum de transition pour grille de soufflage et grille de reprise de marque SCHAKO 
ou équivalent. 

7.2.2.3 Diffuseur Design 

Marque ATLANTIC ou équivalent type ONDEA. 

 

Désignation 
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Bouche en plastique ABS antistatique blanc constituée d’un cône de soufflage perforé et d’un corps muni d’un joint assurant l’étanchéité 

et le maintien. 

Le diffuseur sera associé à un module de régulation décrit ci-après. 

Un manchon placo sera utilisé lors de la mise œuvre. 

Le diffuseur design sera utilisé en soufflage et en reprise.  

7.2.2.4 Registre IRIS 

La régulation de débit sera assurée par un registre de marque ALDES ou équivalent technique 

de type IRIS (registre à iris) permettant le réglage du débit et l’équilibrage du réseau.   

 

Construction / composition : 

● Corps en tôle d’acier galvanisé. 

● Joints d’étanchéité en caoutchouc aux deux extrémités 

7.2.3 Bouches de reprise 

7.2.3.1 Généralités 

La reprise d’air sera assurée par des bouches. 

7.2.3.2 Bouches 

Bouches d’extraction autoréglable de marque ATLANTIC, type BE ou équivalent.  

 
Les bouches d’extraction seront : 

- placées en partie haute des locaux, à plus de 2 ml de hauteur,  

- démontables afin de permettre leur nettoyage. 

- fixées par l’intermédiaire d’un cadre de fixation mural. 

Les bouches d’extraction devront être certifiées. 
 

Description 

- Réalisée en polystyrène blanc avec régulateur incorporé. 

- Grille amovible.  

7.2.4 Centrale de traitement d’air « EXISTANTE » 

La CTA est de marque CIAT de type TECH. (Pour info – Hors lot) 

7.2.5 Réseaux aérauliques 

7.2.5.1 Conduits 

Les réseaux aérauliques seront réalisés selon les NORMES et 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES des SALLES PROPRES. 

 

Les réseaux aérauliques devront atteindre la classe d’étanchéité 

maximum suivant normes en vigueur. 

 

Dispositions générales 

Le réseau de conduits comprendra des éléments horizontaux et verticaux de 

natures et de dimensions variées.  

Les contraintes suivantes seront respectées: 
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- l'étanchéité du réseau particulièrement soignée. 

- les pertes de charges seront calculées pour les débits maximaux.  

- tous les matériels employés devront être incombustibles (classement MO). 

- Les gaines seront livrées dégraissés, propres et bouchonnés. 

- Les gaines et accessoires seront équipés de joints  

 

Toutes les précautions devront être prises pour que le niveau acoustique dans les locaux reste dans les 

limites prévues (bruit d'air, bruit en provenance du ventilateur ou bruit en provenance de locaux voisins par 

création de ponts phoniques). 
 

Les coudes et pièces de confluence ne devront pas présenter de changement de direction de l'écoulement 

supérieur à 90°, il sera employé le plus possible des coudes à 45°. 

 

Les accessoires de raccordement (tés, coudes, réductions etc.) de classe C selon la norme EN 12237 seront 

à emboîtement "mâle - femelle" et comporteront des joints. 

 

Les accessoires de raccordement seront faits par des manchons de raccordement de 15 cm de longueur. 

 

La surface externe des manchons sera enduite avant assemblage d’un ciment à gaine et l’assemblage sera 

terminé par la pose de 3 vis auto tranchantes à chaque extrémité.  

 

Le joint sera recouvert d’un ruban adhésif de type ARN5 ou bandes thermorétractables ou  équivalent fixé par 

colle compatible (Mo), les accessoires, colliers, suspends, boulons vis, rondelles seront en acier galvanisé. 

 

Nature des conduits 

Les conduits seront en tôle d'acier galvanisé de première qualité étanche (électro-zinguée laminée à froid). 

Les parois internes seront lisses sauf aux endroits où seront installés des dispositifs particuliers (contre le 

bruit). 

Les conduits seront en général circulaires et auront les caractéristiques suivantes: 

- 5/10 mm si le diamètre est inférieur ou égal à 160 mm. 

- 6/10 mm si le diamètre est compris entre 160 et 400 mm. 

Le rayon intérieur de coudes sera au moins égal au diamètre du conduit. 

 

Le réseau de conduits d'extraction et de soufflage comprendra des éléments horizontaux et verticaux de 

natures et de dimensions variées. 

 

Ils chemineront : 

- Horizontalement, dans les vides des faux plafonds des niveaux 
- Verticalement dans des gaines techniques dédiées. 

 

Les conduits seront en fonction de leurs sections : 

- Carrés ou rectangulaires 
- Circulaires 

 

Les contraintes suivantes seront respectées: 

- l'étanchéité du réseau particulièrement soignée. 

- les pertes de charges seront calculées pour les débits maximaux. 

- tous les matériels employés devront être incombustibles (classement MO). 
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Toutes les précautions devront être prises pour que le niveau acoustique dans les locaux reste dans les 

limites prévues (bruit d'air, bruit en provenance du ventilateur ou bruit en provenance de locaux voisins par 

création de ponts phoniques). 

 

Les coudes et pièces de confluence ne devront pas présenter de changement de direction de l'écoulement 

supérieur à 90°, il sera employé le plus possible des coudes à 45°. 

 

Les différentes étanchéités sur ces conduits seront réalisées à l'aide de bandes thermorétractables. 

 

Les accessoires de raccordement (tés, coudes, réductions etc.) seront à emboîtement "mâle - femelle". 

 

Les accessoires comporteront obligatoirement des joints classe C selon la norme EN 12237. 

7.2.5.2 Gaine flexible acoustique 

L’ensemble des diffuseurs (plénums) et bouches seront raccordées par l’intermédiaire de gaines flexibles de 

marque FRANCE AIR de type Phoni-Flex ou équivalent. Leur longueur sera limitée à 1.50 m maximum. 

7.2.5.3 Trappes 

Des trappes de visite seront mises en œuvre sur la totalité des réseaux aérauliques selon les 

spécifications techniques définies dans le chapitre SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES.  

7.2.5.4 Supportages 

Le supportage sera réalisé selon les spécifications techniques définies dans le chapitre SPECIFICATIONS 

TECHNIQUES GENERALES.  

7.2.5.5 Calorifuge 

L’ensemble des gaines d’extraction et de soufflage sera calorifugé suivant le chapitre 

prescriptions techniques générales. 

 

Conduits intérieurs :  

- Classique :   isolation de 25 mm + revêtement aluminium 

7.2.5.6 Etanchéité 

L'étanchéité des réseaux devra être soignée afin d'éviter les traces de poussières après quelques mois de 

fonctionnement. 

7.2.5.7 Percements - Rebouchages 

L’entreprise devra l’ensemble des percements/rebouchages nécessaires aux travaux de 

ventilation/régulation/électricité compris toutes sujétions.  

7.3 Réglages 

Le réglage de la ventilation sera réalisé avant la réception des travaux, la qualification et 

affiné au cours de la première saison, en autant de fois que nécessaire pour obtenir un 

équilibrage correct. 
Le rapport du premier réglage sera remis au B.E.T. avant la réception des travaux 
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7.4 Repérages 

Les réseaux et appareils présentes seront repérées conformément au § Repérage du Chapitre ETENDUE 

DES TRAVAUX. 

7.5 Percements - Rebouchages 

L’entreprise devra l’ensemble des percements/rebouchages nécessaires aux travaux de 

ventilation/régulation/électricité compris toutes sujétions.  
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8 DESCRITPION DES TRAVAUX : VENTILATION 

8.1 Généralités 

Les travaux de ventilation consistent, à partir des attentes existantes, à créer un nouveau réseau de 

ventilation adapté à la nouvelle configuration de la zone 

8.2 Entrées d’air autoréglables 

Les entrées d’air seront disposées à une hauteur suffisante et de façon à ce que la circulation ne provoque 
pas de gêne dans la zone d’occupation. 
 
Les grilles d'introduction d'air neuf dans les différents locaux seront en PVC, de type autoréglables. Elles 

seront de marque ATLANTIC ou équivalent et répondant à une classe acoustique AC 1 (Dne route  36 

dB(A)). 

8.3 Création d’un nouveau réseau d’extraction 

8.3.1 Généralités 

Pour permettre la ventilation de la nouvelle zone et le passage des autres réseaux, il sera créé un réseau 

d’extraction à partir attentes des installations existantes. 

8.3.2 Bouches de reprise 

8.3.2.1 Généralités 

La reprise d’air sera assurée par des bouches. 

8.3.2.2 Bouches 

Bouches d’extraction autoréglable de marque ATLANTIC, type BE ou équivalent.  

 
Les bouches d’extraction seront : 

- placées en partie haute des locaux, à plus de 2 ml de hauteur,  

- démontables afin de permettre leur nettoyage. 

- fixées par l’intermédiaire d’un cadre de fixation mural. 

Les bouches d’extraction devront être certifiées. 
 

Description 

- Réalisée en polystyrène blanc avec régulateur incorporé. 

- Grille amovible.  

8.3.3 Extracteur 

L’extracteur sera de marque ALDES (Pour info) 

8.3.4 Réseaux aérauliques 

8.3.4.1 Conduits 
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Les réseaux aérauliques seront réalisés selon le chapitre PRESCRIPTIONS 

TECHNIQUES GENERALES. 

 

Les réseaux aérauliques devront atteindre la classe d’étanchéité maximum 

suivant normes en vigueur. 

 

Dispositions générales 

Le réseau de conduits comprendra des éléments horizontaux et verticaux de natures et 

de dimensions variées.  

Les contraintes suivantes seront respectées: 

- l'étanchéité du réseau particulièrement soignée. 

- les pertes de charges seront calculées pour les débits maximaux.  

- tous les matériels employés devront être incombustibles (classement MO). 

- Les gaines et accessoires seront équipés de joints  

 

Toutes les précautions devront être prises pour que le niveau acoustique dans les locaux reste dans les 

limites prévues (bruit d'air, bruit en provenance du ventilateur ou bruit en provenance de locaux voisins par 

création de ponts phoniques). 
 

Les coudes et pièces de confluence ne devront pas présenter de changement de direction de l'écoulement 

supérieur à 90°, il sera employé le plus possible des coudes à 45°. 

 

Les accessoires de raccordement (tés, coudes, réductions etc.) de classe C selon la norme EN 12237 seront 

à emboîtement "mâle - femelle" et comporteront des joints. 

 

Les accessoires de raccordement seront faits par des manchons de raccordement de 15 cm de longueur. 

 

La surface externe des manchons sera enduite avant assemblage d’un ciment à gaine et l’assemblage sera 

terminé par la pose de 3 vis auto tranchantes à chaque extrémité.  

 

Le joint sera recouvert d’un ruban adhésif de type ARN5 ou bandes thermorétractables ou  équivalent fixé par 

colle compatible (Mo), les accessoires, colliers, suspends, boulons vis, rondelles seront en acier galvanisé. 

8.3.4.2 Gaine flexible acoustique 

L’ensemble des diffuseurs (plénums) et bouches seront raccordées par l’intermédiaire de gaines flexibles de 

marque FRANCE AIR de type Phoni-Flex ou équivalent. Leur longueur sera limitée à 1.50 m maximum. 

8.3.4.3 Supportages 

Le supportage sera réalisé selon les spécifications techniques définies dans le chapitre SPECIFICATIONS 

TECHNIQUES GENERALES 

8.3.4.4 Calorifuge 

L’ensemble des gaines sera calorifugé suivant le chapitre prescriptions techniques générales. 

8.3.4.5 Etanchéité 

L'étanchéité des réseaux devra être soignée afin d'éviter les traces de poussières après quelques mois de 

fonctionnement. 
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8.3.4.6 Trappes 

Une trappe de visite sera mise en œuvre sur le réseau aéraulique existant suivant plan et spécifications 

techniques définies dans le chapitre SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES. 

8.3.4.7 Percements - Rebouchages 

L’entreprise devra l’ensemble des percements/rebouchages nécessaires aux travaux de ventilation compris 

toutes sujétions.  

8.4 Réglages 

Le réglage de la ventilation sera réalisé avant la réception des travaux, la qualification et affiné au cours de la 

première saison, en autant de fois que nécessaire pour obtenir un équilibrage correct. 
Le rapport du premier réglage sera remis au B.E.T. avant la réception des travaux 

8.5 Repérages 

Les réseaux et appareils présentes seront repérées conformément au § Repérage du Chapitre 

ETENDUE DES TRAVAUX. 

8.6 Percements - Rebouchages 

L’entreprise devra l’ensemble des percements/rebouchages nécessaires aux travaux de ventilation compris 

toutes sujétions.  
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9 DESCRIPTION DES TRAVAUX : VENTILATION DU LOCAL 

SPECIFICQUE « DECHETS » 

9.1 Généralités 

Il sera prévu une ventilation spécifique pour le traitement du local « déchets ». 

La ventilation du local sera assurée par l’intermédiaire d’un ventilateur centrifuge qui assurera l’extraction de 

l’air. Une ventilation de type naturelle permettra l’arrivée d’air. 

9.2 Bouche d’extraction 

Bouche d’extraction de marque FRANCE AIR de type TMP Ø125 compris toutes sujétions  

9.3 Ventilateur centrifuge 

Il sera installé un ventilateur centrifuge de gaine à flux d’air rectiligne. 

Marque FRANCE AIR ou équivalent 

Modèle Canal’air C 

Débit : 60-150 m3/h 

Accessoires à prendre : variateur de vitesse 

 

Le caisson sera suspendu à la structure du bâtiment par l’intermédiaire de tiges filetées. Il sera équipé de 

plots antivibratiles. 

9.4 Atténuateurs acoustiques 

Le caisson sera raccordé au réseau d’extraction et de refoulement par l’intermédiaire 

d’un silencieux cylindrique passif de marque ATLANTIC, type PAS ou équivalent. 

9.5 Rejet d’air 

Le rejet d’air sera réalisé par une grille en façade de marque FRANCE AIR de type GRA 

Ø250. 

 

Descriptif : 

• Grille en aluminium extrudé. 

• Pas des ailettes : 25 mm 

• Grillage anti-moustique en fil d’acier galvanisé. 

• Fixation par vis : cadre percé pour montage direct sur paroi. 

• Finition : aluminium peint, couleur blanche, RAL 9010 

9.6 Réseaux aérauliques 

Les réseaux aérauliques seront réalisés en acier galvanisée suivant les règles de l’art. Les 

réseaux aérauliques devront atteindre la classe d’étanchéité C au sens de la norme NF X 

10236. 

L’ensemble des bouches seront raccordées par l’intermédiaire de gaines flexibles de marque 

ATLANTIC de type Phoni-Flex ou équivalent. Leur longueur sera limitée à 1.50 m maximum.  
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9.7 Electricité 

Le groupe d’extraction sera alimenté en câble ERP. 

Le titulaire du présent lot devra le raccordement électrique sur l’attente située à proximité du caisson et due 

par le lot ELECTRICITE. 

9.8 Régulation 

Le caisson de ventilation sera piloté par la Gestion Technique Centralisée (GTC).  

9.9 Commande d’arrêt d’urgence 

A la charge du lot ELECTRICITE. 

9.10 Réglages 

Le réglage de la ventilation sera réalisé avant la réception des travaux, la qualification et affiné au cours de la 

première saison, en autant de fois que nécessaire pour obtenir un équilibrage correct. 
Le rapport du premier réglage sera remis au B.E.T. avant la réception des travaux 

9.11 Repérages 

Les réseaux et appareils présentes seront repérées conformément au § Repérage du Chapitre 

ETENDUE DES TRAVAUX. 

9.12 Percements - Rebouchages 

L’entreprise devra l’ensemble des percements/rebouchages nécessaires aux travaux de ventilation compris 

toutes sujétions.  
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10 DESCRIPTION DES TRAVAUX : VENTILATION « AIR NEUF – 

BUREAUX EXISTANTS » 

10.1 Généralités 

Il sera prévu le prolongement du reseau « AIR NEUF » des bureaux existants. 

Localisation : Hall 

10.2 Amenée d’air 

L’amenée d’air sera réalisée par une grille en façade de marque FRANCE AIR de type 

GRA Ø250. 

 

Descriptif : 

• Grille en aluminium extrudé. 

• Pas des ailettes : 25 mm 

• Grillage anti-moustique en fil d’acier galvanisé. 

• Fixation par vis : cadre percé pour montage direct sur paroi. 

• Finition : aluminium peint, couleur blanche, RAL 9010 

10.3 Réseaux aérauliques 

Les réseaux aérauliques seront réalisés en acier galvanisée suivant les règles de l’art. Les 

réseaux aérauliques devront atteindre la classe d’étanchéité C au sens de la norme NF X 

10236. 

L’ensemble des bouches seront raccordées par l’intermédiaire de gaines flexibles de marque 

ATLANTIC de type Phoni-Flex ou équivalent. Leur longueur sera limitée à 1.50 m maximum.  

10.4 Réglages 

Le réglage de la ventilation sera réalisé avant la réception des travaux, la qualification et affiné au cours de la 

première saison, en autant de fois que nécessaire pour obtenir un équilibrage correct. 
Le rapport du premier réglage sera remis au B.E.T. avant la réception des travaux 

10.5 Repérages 

Les réseaux et appareils présentes seront repérées conformément au § Repérage du Chapitre 

ETENDUE DES TRAVAUX. 

10.6 Percements - Rebouchages 

L’entreprise devra l’ensemble des percements/rebouchages nécessaires aux travaux de ventilation compris 

toutes sujétions.  

  



C.C.T.P PHASE PRO/DCE 
LOT N°11 CLIMATISATION-CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRE 

EXTENSION DU SERVICE ONCOLOGIE - BATIMENT ONCOLOGIE - CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE 

 

 

  

 Page 31 sur 65 
 

 

 

11 DESCRIPTION DES TRAVAUX : CLIMATISATION/CHAUFFAGE 

11.1 Généralités 

Les travaux de CLIMATISATION/CHAUFFAGE consistent à la mise en place de cassettes « eau glacée / eau 

chaude » dans les différents locaux de la zone « HOPITALE DE JOUR - Niveau RDC » 

11.2 Climatisation/Chauffage des locaux de la zone « HOPITAL DE JOUR - 
Niveau RDC » 

11.2.1 Unités terminales 

11.2.1.1 Généralités 

Le présent chapitre concerne la climatisation/chauffage de l’ensemble des locaux suivant plans. Chaque local 

sera traité par une ou plusieurs unités terminales assurant la climatisation et le chauffage. Chaque unité 

terminale sera de modèle 4 tubes (1 batterie froide/1 batterie chaude) alimentée par le circuit créé « eau 

glacée ».  

11.2.1.2 Unités terminales – Cassettes avec gestion du flux d’air 

Les unités terminales seront de marque FLAKTGROUP ou équivalent techniquement 

modèle Hycassette-Geko, série GC, modèle Hygiène, équipées de la bouche SWIRL 

taille 600x600 mm. Elles seront alimentées en 4 tubes (Cf. Plans) 

  

• Caractéristiques 
Elles seront fabriquées sous assurance qualité ISO 9001 et seront garanties 2 ans sur pièces, y compris pièces 

tournantes.  

Le constructeur devra garantir le maintien des performances acoustiques pendant les 2 années de garantie. 

 

• Construction 
- Un habillage entièrement lisse à l’intérieur réalisé en acier galvanisé de forte épaisseur (1.2 mm) et de polypropylène peint, comprenant une 

isolation  acoustique et thermique à l’extérieure, en polypropylène, stable et résistant, pour éviter toute détérioration. Cette structure devra être 
suffisamment robuste et ne devra pas se vriller. Aucun matériau poreux ou se déchirant facilement ne devra se situer dans la veine d’air (armaflex 
par exemple). Tous les matériaux la composant sont nettoyables, désinfectables et microbiologiquement stables. 
 

- Une grille de reprise et de soufflage brevetée Swirl, de teinte blanche RAL 9003. La grille de reprise sera circulaire avec diffuseur tourbillonnaire. 
La répartition radiale des orifices de soufflage optimise l’échange autour de la batterie. La direction de soufflage sera tangentielle, ce qui 
homogénéise le flux d’air dans la pièce. L’orientation dynamique de la bouche sera pilotée en fonction des températures et de la vitesse du 

ventilateur, ce qui optimise la portée du soufflage et accroît la performance et le confort 
- Une batterie CHAUDE, 2 tubes chaud, en tubes cuivre, ailettes aluminium, éprouvée jusqu’à 16 Bar, avec purgeurs et vidanges montés en usine. 

Ce pas d’ailette devra être au minimum de 2.1 mm pour limiter l’encrassement de la batterie. 
 

- Une batterie FROIDE, 2 tubes froid, en tubes cuivre, ailettes aluminium, éprouvée jusqu’à 16 Bar, avec purgeurs et vidanges montés en usine. Ce 
pas d’ailette devra être au minimum de 2.1 mm pour limiter l’encrassement de la batterie. 
 

- Un bac à condensats en matière moulée dans une isolation en polypropylène, avec pente régulière jusqu'au point bas et sans angles bruts pour 
éviter toute retenue et faciliter le nettoyage. Le démontage du bac se fera avec des vis métrique, ce qui permettra une dépose et repose sans 
abîmer le taraudage et ainsi garantir la pérennité de la fixation. Le bac à condensats sera recouvert d’un blister pour éviter tout contact avec 
l’isolant. 
 

- Un ventilateur centrifuge silencieux, entrainement direct par moteur à vitesse variable type moteur EC, 230 V/50/60Hz, signal de commande 0-
10V/DC. La turbine sera en matière synthétique. La protection sera de classe IP44, isolation B, avec protection moteur. Commande de la vitesse 
MIN…MAX (fonctionnement par vitesse ou à variation continue dépendant de la régulation)  

 

(Suivant DIN EN 60335-1 il est nécessaire de prévoir une coupure des pôles. Cette coupure doit être réalisée sur site) 

 

- Un filtre lavable type G1, 60 % gravimétrique, répondant à la norme EN 779, facilement accessible. Fixation par baïonnette. 
 

- Une pompe de relevage à condensats avec flotteur accessible par l’intérieur, hauteur de relevage 1.5 m minimum. Le flotteur sera à 2 niveaux : 

  
▪ niveau 1 : évacuation des condensats, 
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▪ niveau 2 : sécurité, arrêt de la ventilation et fermeture de la vanne. 
 

La pompe aspirera au point le plus bas du bac et devra pouvoir fonctionner à sec, ce qui garantira une vidange complète. 

 

IMPORTANT : La pompe devra fonctionner même si le thermostat n’est pas en demande, ceci dans le but d’évacuer les éventuels condensats 

statiques. 

De plus, un clapet anti-retour évitera que les condensats reviennent dans le bac. 

 

• Régulation: Cf. Régulation des unités terminales 
 

• Electricité: Une armoire électrique extérieure facilement démontable et accessible, comprenant le 
matériel électrique et de régulation nécessaire à chaque unité compris câbles, chemin de câbles, 
protections, commandes (marche, arrêt), voyants, signalisation, liaisons équipotentielles, réagencement 
du matériels de l’armoire pour la mise en de la nouvelle pompe et toutes sujétions. 

 
Accessoires à  prendre : 

✓ Pompe de relevage des condensats. 
✓ Suspensions élastiques. 
✓ Système de condensats 
✓ Vanne 2 voies automatique indépendant de la pression (eau glacée) 
✓ Vanne 2 voies automatique indépendant de la pression (eau chaude) 
✓ Kit de régulation ISYTEQ 
✓ Isolation acoustique 

 
Mise en œuvre 
Fixation par tige fileté M8 par suspension élastique à la structure, à la charge de l’entreprise toutes ossatures 

complémentaires pour assurer la fixation des appareils. 

11.2.1.3 Unités terminales – Cassettes 4 VOIES 

Les locaux « pharmacie » seront traités par une cassette plafonnière de marque 

FLAKTGROUP ou équivalent série GEKO ou techniquement supérieur. 

 

Elles seront fabriquées sous assurance qualité ISO 9001 et seront garanties 2 

ans sur pièces, y compris pièces tournantes.  

 

Le constructeur devra garantir le maintien des performances acoustiques pendant les 2 années de garantie. 

 

Construction : 
✓ Un habillage réalisé en acier galvanisé de forte épaisseur (1.2 mm), comprenant une isolation  acoustique et thermique, de 10 

mm d’épaisseur, intérieure et extérieure pour éviter toute condensation dans le faux-plafond. Cette structure devra être 
suffisamment robuste et ne devra pas se vriller. 

✓ Une grille de reprise et de soufflage de teinte blanche RAL 9003 ou RAL au choix du client, à volets orientables de couleur 
blanche. Cette grille devra être isolée au niveau du soufflage. 
 

✓ Une batterie 3 rangs, 4 tubes chaud et froid, en tubes cuivre, ailettes aluminium, éprouvée jusqu’à 16 Bar, avec purgeurs et 
vidange montés en usine. Ce pas d’ailette devra être au minimum de 2.1 mm pour limiter l’encrassement de la batterie. 
 

✓ Un bac à condensats isolé, avec revêtement intérieur, réalisé en matière synthétique. L’accès à l’ensemble des composants 
internes sera facilité par un démontage rapide du bac à condensats, notamment à la pompe de relevage. 
 

✓ Un ventilateur centrifuge silencieux, à 3 vitesses, moteur à rotor extérieur IP54 avec protection par thermocontact et palier 
roulements à billes. Le moto-ventilateur sera démontable par l’intérieur grâce à un système d’œilleton d’accès aux fixations. 
 

✓ Un filtre lavable type G1, 60 % gravimétrique, répondant à la norme EN 779, facilement accessible. 
 

✓ Une pompe de relevage à condensats avec flotteur accessible par l’intérieur, hauteur de relevage 1.5 m minimum. Le flotteur 
sera à 2 niveaux :  

➢ niveau 1 : évacuation des condensats, 
➢ niveau 2 : sécurité, arrêt de la ventilation et fermeture de la vanne. 
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IMPORTANT : La pompe devra fonctionner même si le thermostat n’est pas en demande, ceci dans le but d’évacuer les 
éventuels condensats statiques. 
De plus, un clapet anti-retour évitera que les condensats reviennent dans le bac. 
 

✓ Une armoire électrique métallique extérieure facilement démontable et accessible, comprenant la platine électronique. 

 

Sélection 

✓ La hauteur d’encombrement de l’appareil sera inférieure à 280 mm. 
 

Accessoires à  prendre : 
✓ Pompe de relevage des condensats. 
✓ Suspensions élastiques. 
✓ Système de condensats 
✓ Vanne 2 voies automatique indépendant de la pression (eau glacée) 
✓ Vanne 2 voies automatique indépendant de la pression (eau chaude) 
✓ Kit de régulation ISYTEQ 
✓ Isolation acoustique 

 
Mise en œuvre 
Fixation par tige fileté M8 par suspension élastique à la structure, à la charge de l’entreprise toutes ossatures 

complémentaires pour assurer la fixation des appareils. 

 

L’entreprise devra également la réalisation d’un bac sous la cassette afin d’assurer l’évacuation d’éventuel 

fuites d’eau compris raccordement sur EU la plus proche, tube et toutes sujétions 

11.2.2 Régulation des unités terminales 

Chaque unité terminale sera équipée, en usine, d’une régulation FLAKTGROUP ou 

équivalent de Type ISYTEQ associée à une commande déportée ISYTEQ Touch 4.0.  

 

La régulation comprendra :  

- kit régulation « 4 tubes » compris vannes 3 voies 
- une platine de régulation ISYTEQ montée et câblée en usine 
 

Un boîtier de commande sera prévu pour chaque zone. 

 

Ce boîtier comprendra : 

- un appareil d’ambiance réglable avec action sur les vannes 3 voies et automatiquement sur les 
vitesses 

- Choix du mode de fonctionnement (Chaud/Froid) 
- Un affichage digital avec réglage de la luminosité et du contraste 
- Modification par Mot de Passe 
- Choix de la sélection des vitesses de ventilation continue 
- Choix du mode de fonctionnement  « marche/arrêt » ou « continu » du ventilateur 
- Affichage témoin avec signal de défaut 
- Programmation J/H (mini 2 cycles/jour) – Congé et Jours spéciaux 

 

Le boitier permettra de gérer : 

 

- Programmes de commutation avec 4 profils maximum 
- Régulation sur base de la température ambiante/d'air extrait (en cas de présence d'une sonde 

d'air extrait) 
- Régulation de la température de soufflage ou régulation de la température ambiante/d'air soufflé 

sélectionnable en cascade (en cas de présence d'une sonde d'air soufflé) 
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- Paramètres de régulation ajustables individuellement par local à l'aide de l'écran 
- Rectification des sondes (Offset) pour toutes les sondes raccordées 
- Limites minimale et maximale paramétrables pour la température de soufflage; 
- Commande de vanne automatique 
- Basculement automatique entre le régime de chauffage et de refroidissement d'un bloc 

compresseur/condensateur avec fonction de pompe à chaleur 
- Programme horaire de commutation avec moments de commutation hebdomadaires et spéciaux 
- Commande du système change-over 

 

La consigne sera réglée pièce par pièce à 23 °C. 

 

Pour les pièces comprenant plusieurs appareils, ils fonctionneront en maitre/esclave compris raccordements, 

et toutes sujétions. 

11.2.3 Raccordements hydrauliques 

11.2.3.1 Eau chaude  

11.2.3.1.1 Généralités 

Les raccordements des batteries chaudes de chaque unité terminale d’air seront alimentés depuis le réseau à 

température constante créé depuis les attentes du réseau « Eau chaude EXISTANT ». Cf « RESEAUX 

HYDRAULIQUES » 

11.2.3.1.2 Raccordement terminal sur chaque batterie chaude 

Au droit du raccordement de chaque batterie eau chaude, il sera prévu : 

- Sur l’arrivée dans le sens de l’eau : 

- une vanne d’isolement 

    - un thermomètre 

- une vanne 2 voies automatique indépendant de la pression à motoriser  

- une purge manuelle et automatique. 

 

- Sur le retour dans le sens de l’eau : 

- une vidange. 

- un thermomètre 

- une vanne de réglage de marque TA ou équivalent type STA-D 

 

Les raccordements sur la batterie seront réalisés à l’aide de raccords unions démontables 

11.2.3.2 Eau glacée 

11.2.3.2.1 Généralités 

Les raccordements des batteries froides de chaque unité terminale seront alimentés depuis le réseau à 

température constante créé depuis les attentes du réseau « Eau glacée EXISTANT ». Cf « RESEAUX 

HYDRAULIQUES » 

11.2.3.2.2 Raccordement terminal « batterie froide » 

Au droit du raccordement de la batterie eau froide, il sera prévu : 

- Sur l’arrivée dans le sens de l’eau : 

- une vanne d’isolement 

    - un thermomètre 
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- une vanne 2 voies automatique indépendant de la pression à motoriser 

- une purge manuelle et automatique. 

 

- Sur le retour dans le sens de l’eau : 

- une vidange. 

    - un thermomètre 

- une vanne de réglage de marque TA ou équivalent type STA-D 

11.2.4 Evacuation des eaux de condensation 

Les unités terminales seront équipées de pompe de relevage. 

Les canalisations d’évacuation seront raccordées sur les réseaux EU les plus 

proches compris siphons de parcours et toutes sujétions. 

Les canalisations seront en tube PVC M1 ou tube cuivre. 

11.2.5 Electricité  

L’alimentation électrique des appareils sera réalisée depuis les attentes du lot électricité. 

Le titulaire du présent lot devra le raccordement électrique sur l’attente située à proximité de 

chaque cassette due par le lot ELECTRICITE. 

11.3 Arrêt d’urgence 

A la charge du présent lot. 

11.4 Réglage 

Le réglage des coudes, tés et vannes de réglage sera réalisé avant la réception des travaux et affiné au cours 

de la première saison, en autant de fois que nécessaire pour obtenir un équilibrage correct. 

Le rapport du premier réglage sera remis au B.E.T. avant la réception des travaux. 

11.5 Repérage 

Les tuyauteries et robinetteries seront repérées conformément au § Repérage du Chapitre 

ETENDUE DES TRAVAUX.  

11.6 Percements/rebouchages 

L’entreprise prévoira dans son offre l’ensemble des percements / rebouchages nécessaires à la réalisation 

des travaux compris toutes sujétions. 
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12 DESCRIPTION DES TRAVAUX : RESEAUX HYDRAULIQUES 

CHAUFFAGE - CLIMATISATION 

12.1 Généralités 

Les travaux de RESEAUX HYDRAULIQUES CHAUFFAGE / CLIMATISATION consistent à : 

▪ Création d’un nouveau circuit de distribution « Eau chauffage – Emetteurs » à partir 

des attentes compris canalisations, vannes, accessoires, calorifuges, supportages et 

toutes sujétions. 

 

▪ Création d’un nouveau circuit de distribution « Eau glacée » à partir des attentes 

compris canalisations, vannes, accessoires, calorifuges, supportages et toutes 

sujétions. 

12.2 Circuit de distribution « Eau Chaude – CHAUFFAGE » 

12.2.1 Généralités 

A partir des attentes, l’entreprise devra la création des réseaux de distribution d’eau de chauffage pour les 

cassettes compris toutes sujétions 

12.2.2 Réseaux hydrauliques 

12.2.2.1 Canalisations 

Les tuyauteries d'eau glacée du réseau principal seront réalisées en tube acier INOX 304 à sertir 

suivant les prescriptions définies dans le CHAPITRE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

GENERALES.   

12.2.2.2 Calorifuge des canalisations 

L'ensemble des canalisations compris accessoires pour le réseau d’eau glacée (vannes manchons etc.) 

installées sera calorifugé suivant les prescriptions définies dans le CHAPITRE PRESCRIPTIONS 

TECHNIQUES GENERALES. (Type Mousse en élastomère ou équivalent).  

12.2.2.3 Vanne d’isolement / de réglage 

12.2.2.3.1 Vanne à sphère 1/4 de tour 

Vanne à sphère ¼ de tour de marque EFFEBI 

Raccordements taraudé pour DN inférieur à D = 50 mm 

- corps en laiton finition nickelée 
- sphère laiton chromé  
- joint de sphère PTFE 
- passage intégral 
- Marquage NF : Obligataire 
- Température de fonctionnement : 7-12°C 
- Poignée surélevée 

12.2.2.3.2 Vanne d'équilibrage 

Marque TA type STA-D ou équivalent. 

- Robinet d’équilibrage PN20 à fonctions multiples (isolement, réglage, mesure, vidange). 
- Corps entièrement fabriqué en AMETAL. 
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- Étanchéité du siège : cône avec joint torique en EPDM. 
- Joint de tige : joint torique en EPDM. 
- 2 prises de pression pour mesure de la pression différentielle et du débit. 
- Raccord de vidange orientable. 
- Poignée plombable en nylon de couleur rouge. 
- Indication du nombre de tour et 1/10ème de tour pour un réglage précis.  
- Mémorisation de la position de réglage. 
- Raccordements à brides pour DN égal ou supérieur à D = 50 mm  
- Raccordements à tarauder pour DN inférieur à D = 50 mm  
- Marquage NF : Obligatoire 
- Température de fonctionnement : 7-12°C 

12.3 Circuit de distribution « Eau Glacée – CLIMATISATION » 

12.3.1 Généralités 

A partir des attentes,, l’entreprise devra la création des réseaux de distribution d’eau glacée pour les cassettes 

compris toutes sujétions Attentes « Eau glacée » 

12.3.2 Réseaux hydrauliques 

12.3.2.1 Canalisations 

Les tuyauteries d'eau glacée du réseau principal seront réalisées en tube acier INOX 304 à sertir 

suivant les prescriptions définies dans le CHAPITRE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

GENERALES.   

12.3.2.2 Calorifuge des canalisations 

L'ensemble des canalisations compris accessoires pour le réseau d’eau glacée (vannes manchons etc.) 

installées sera calorifugé suivant les prescriptions définies dans le CHAPITRE PRESCRIPTIONS 

TECHNIQUES GENERALES. (Type Mousse en élastomère ou équivalent).  

12.3.2.3 Vanne d’isolement / de réglage 

12.3.2.3.1 Vanne à sphère 1/4 de tour 

Vanne à sphère ¼ de tour de marque EFFEBI 

Raccordements taraudé pour DN inférieur à D = 50 mm 

- corps en laiton finition nickelée 
- sphère laiton chromé  
- joint de sphère PTFE 
- passage intégral 
- Marquage NF : Obligataire 
- Température de fonctionnement : 7-12°C 
- Poignée surélevée 

12.3.2.3.2 Vanne d'équilibrage 

Marque TA type STA-D ou équivalent. 

- Robinet d’équilibrage PN20 à fonctions multiples (isolement, réglage, mesure, vidange). 
- Corps entièrement fabriqué en AMETAL. 
- Étanchéité du siège : cône avec joint torique en EPDM. 
- Joint de tige : joint torique en EPDM. 
- 2 prises de pression pour mesure de la pression différentielle et du débit. 
- Raccord de vidange orientable. 
- Poignée plombable en nylon de couleur rouge. 
- Indication du nombre de tour et 1/10ème de tour pour un réglage précis.  
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- Mémorisation de la position de réglage. 
- Raccordements à brides pour DN égal ou supérieur à D = 50 mm  
- Raccordements à tarauder pour DN inférieur à D = 50 mm  
- Marquage NF : Obligatoire 
- Température de fonctionnement : 7-12°C 

12.4 Réglages 

Le réglage des coudes, tés et vannes de réglage sera réalisé avant la réception des travaux et affiné au cours 

de la première saison, en autant de fois que nécessaire pour obtenir un équilibrage correct. 

Le rapport du premier réglage sera remis au B.E.T. avant la réception des travaux. 

12.5 Repérages 

Les tuyauteries et robinetteries seront repérées conformément au § Repérage du Chapitre 

ETENDUE DES TRAVAUX.  

12.6 Percements/rebouchages 

L’entreprise prévoira dans son offre l’ensemble des percements / rebouchages nécessaires à la réalisation 

des travaux compris toutes sujétions. 
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13 DESCRIPTION DES TRAVAUX : PLOMBERIE SANITAIRE 

13.1 Généralités 

Les travaux de PLOMBERIE SANITAIRE consistent : 

▪ Création des réseaux EF/ECS/EU/EV de la zone « nouvelle » compris toutes 

sujétions. 

▪ Fourniture et pose d’appareils sanitaires ou attentes compris toutes sujétions. 

13.2 Création des réseaux EF/ECS/EU/EV de la zone de travaux 

13.2.1 Réseaux EF/ECS 

L’entreprise devra le raccordement des appareils sanitaires et à partir des attentes réseaux EF/ECS/BECS 

compris modifications des réseaux EF/ECS/EU, tubes, supports, nourrices et toutes sujétions.  

  

Les raccordements des appareils en EC et/ou EF seront réalisés en tube cuivre, selon cheminement : 

- Ecroui posé sur collier avec joint isophonique pour les parties visibles et dissimulées accessibles, 

- Recuit sous gaine protectrice pour les parties encastrées ou dissimulées inaccessibles. 

 

Chaque alimentation sera équipée d’une vanne et d’un clapet anti-retour EA compris toutes sujétions. Les 

alimentations des appareils et attentes EF/ECS seront alimentées depuis des nourrices créées avec vannes 

et CAR compris toutes sujétions.   

 

Les tubes apparents seront assemblés par brassage capillaire, hors traversée de parois. Les canalisations 

seront posées sur colliers démontables avec joints isophoniques. 

 

Les traversées de parois verticales et horizontales se feront sous fourreaux. 

Les sections seront conformes aux normes. 

 

L'installation sera entièrement vidangeable. 

13.2.2 Evacuations EU/EV « Appareils sanitaires » 

Les réseaux d’évacuation E.U/EV des appareils sanitaires seront réalisés en PVC suivant les prescriptions 

techniques générales et les travaux comprendront : 

- Les raccordements des appareils sur les attentes en sol compris siphons et toutes sujétions. 

- Les réseaux seront en tubes PVC compris toutes sujétions. 

- Les percements pour les passages des réseaux compris fourreaux, rebouchages adaptés aux 
matériaux et toutes sujétions. 

 

Le cheminement des différents réseaux est représenté sur les plans techniques joints 

Les réseaux sous-dallages sont à la charge du lot GROS ŒUVRE. 

13.2.3 Evacuations EU « Condensats – UTA/CASSETTES/CTA » 

Les réseaux d’évacuation E.U de condensats des unités terminales/cassettes/CTA seront réalisés en PVC 

suivant les prescriptions techniques générales et les travaux comprendront : 

- Création de réseaux d’évacuations des condensats compris tubes, supports, dépose/repose 

dalles faux-plafond et toutes sujétions. 
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- Attentes siphonnées compris siphons et toutes sujétions. 

- Les percements pour les passages des réseaux compris fourreaux, rebouchages adaptés aux 
matériaux et toutes sujétions. 

 

Le cheminement des différents réseaux est représenté sur les plans techniques joints 

13.2.4 Appareils sanitaires 

13.2.4.1 Généralités 

Les appareils installés seront de couleur blanche, de choix A. 

Dans tous les cas ils seront soumis à l’approbation du Maître d’œuvre, du Maître d’ouvrage.  

Le type de fixation sera fonction de la nature de la paroi sur laquelle sera adossé l’appareil sanitaire. Dans 

tous les cas, les types de fixations devront assurer une parfaite stabilité de l’appareil sanitaire. 

L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge la réalisation des joints d’étanchéité entre les appareils 

sanitaires (lavabo; évier, lave-mains, etc.) et la paroi verticale. 

13.2.4.2 Pose des appareils sanitaires 

L'attention de l'entreprise est attirée sur la qualité et la résistance des scellements des appareils et des 

accessoires. 

 

Fixations aux murs : suivant les cas, par consoles scellées avec goujons filetés, ou par boulons scellés avec 

écrou nylon. Le mode de fixation doit être adapté au type de support, contre plaque pour cloisons légères. 

Pour les céramiques la partie arrière sera jointoyée, juste avant le montage, pour absorber les inégalités 

éventuelles du support. 

Dans tous les cas d'adossement à une paroi ou d'encadrement un joint de mastic silicone traité fongicide 

spécial sanitaire doit être prévu. 

 

Fixation au sol : par vis cache tête inoxydable vissées dans les tamponnages ou scellement dans le sol. 

(Chevilles imputrescibles). 

A noter que l’entreprise doit la dépose et la repose des appareils avant et après l’intervention des autres lots. 

L’entreprise fournira et posera les renforts dans les cloisons. 

Nota : La hauteur d’installation des appareils sanitaires et des accessoires sera définie avec le maître 

d’ouvrage et le maître d’œuvre, dans le respect de la réglementation (accessibilité). 

13.2.4.3 BOX 

13.2.4.3.1 Lavabo 

Lavabo de type RENOVA de 45 cm en céramique de marque GEBERIT ou équivalent 

Bonde à grille 

Siphon déporté tubulaire en plastique blanc à culot démontable, garde d’eau : 50 mm  

 

Mitigeur avec manette pleine sans vidage – MODUL’MIX 

 
Mitigeur électronique à pile à bec fixe ou ajustable, démontable - Modul'Mix : 

- Mitigeur électronique sur pile (conception Modul’Mix) sans vidage pour lave-mains, avec boule de 
commande longue médicale Lg 180mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude ou poignet.  

- Bec incliné à faible contenance en eau fixe, ou orientable, lisse et démontable pour la désinfection Lg 
180mm. Hauteur sous bec 200mm.  

- Hauteur et longueur du bec adaptables sans changer toute la robinetterie.  
- Cartouche céramique Ø 40 : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage.  
- Débit régulé à 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, 
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en cas de démontage du régulateur.  
- 2 Electrovannes garantissant l'absence de chambre de mélange sous pression. Il n'y a pas de risque d'intercommunication ni de clapets 

anti-retour. 
- Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d’entartrage, supprimant la rétention d’eau, les impuretés et 

résistant aux chocs chlorés et thermiques.  
- Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. 
- Ce produit respecte l'ensemble des recommandations de la norme NF M à l'exception de la longueur de commande.  
- Garantie 3 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques.  
- Marque Sanifirst type mitigeur hospitalier monotrou à bec fixe ou orientable lisse démontable pour lave-mains  
- REF : 75873 ou équivalent approuvé. 

13.2.4.4  Bureaux « Médecin » 

13.2.4.4.1 Lavabo 

Lavabo de type RENOVA de 45 cm en céramique de marque GEBERIT ou équivalent 

Bonde à grille 

Siphon déporté tubulaire en plastique blanc à culot démontable, garde d’eau : 50 mm  

 

Mitigeur avec manette pleine sans vidage – MODUL’MIX 

 
Mitigeur électronique à pile à bec fixe ou ajustable, démontable - Modul'Mix : 

- Mitigeur électronique sur pile (conception Modul’Mix) sans vidage pour lave-mains, avec boule de 
commande longue médicale Lg 180mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude ou poignet.  

- Bec incliné à faible contenance en eau fixe, ou orientable, lisse et démontable pour la désinfection Lg 
180mm. Hauteur sous bec 200mm.  

- Hauteur et longueur du bec adaptables sans changer toute la robinetterie.  
- Cartouche céramique Ø 40 : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage.  
- Débit régulé à 6L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit possible, 

en cas de démontage du régulateur.  
- 2 Electrovannes garantissant l'absence de chambre de mélange sous pression. Il n'y a pas de risque 

d'intercommunication ni de clapets anti-retour. 
- Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile limitant le risque d’entartrage, supprimant la rétention 

d’eau, les impuretés et résistant aux chocs chlorés et thermiques.  
- Corps lisse, bec et organe de manœuvre en laiton poli chromé. 
- Ce produit respecte l'ensemble des recommandations de la norme NF M à l'exception de la longueur de commande.  
- Garantie 3 ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques.  
- Marque Sanifirst type mitigeur hospitalier monotrou à bec fixe ou orientable lisse démontable pour lave-mains  
- REF : 75873 ou équivalent approuvé. 

13.2.4.5 Salle de repos 

13.2.4.5.1 Meuble Evier 

Meuble sous-évier 100 cm de type Pat ou équivalent de marque GENTE ou 

équivalent 

Meuble sous-évier 2 portes 1000 x 600 mm :  

• Mélaminé blanc (caisson et façade) 

• Avec joue d’extrémité 

• Ajustable en hauteur par vérins réglables 

• Etagère 

 

Evier à poser en grés 1 cuve 1 égouttoir de marque GEBERIT : 

• Évier 

• Bouchon de bonde en acier inoxydable 

• Soupape d'écoulement avec empiècement pour grille 

•  Vidage comprenant siphon, etc 
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Mitigeur d'évier hospitalier à bec orientable démontable de marque PRESTO ou 

équivalent 

Mitigeur d’évier monotrou de conception MODUL'MIX à poser sur table avec commande 

longue médicale Lg 171mm qui évite le contact manuel, utilisation au coude, avant-bras 

ou poignet. Bec lisse fixe ou orientable Lg 230mm. Hauteur sous bec 160mm. 

Cartouche céramique Ø 40 multifonctions : butée de limitation de température  avec 7 

positions de réglage, double débit (point dur à 50% d’ouverture). Débit entre 9 et 

12L/min à 3 bar – conforme à la norme NF « Milieu Médical »; modification du débit 

possible, en cas de démontage des limiteurs, par vis de réglage entre 4 et 20L/min. 

Robinetterie montée d’origine avec un brise-jet étoile. Corps, bec et organe de 

manœuvre en laiton poli chromé. Flexibles SPEX M10X1, écrou prisonnier G’3/8, Lg 350mm. Fixation 

renforcée par une tige inox. Joints filtres paniers montés sur les flexibles limitant l'encrassement. Garantie 10 

ans. Résistant aux chocs chlorés et thermiques. Marque Sanifirst type mitigeur d’évier monotrou à bec 

orientable ou fixe REF : 75066 ou équivalent approuvé. 

 

Robinet d’équerre avec commande sécurisée de marque PRESTO ou DELABIE ou équivalent 

 

13.2.4.6 Déchets 

Robinet de puisage 

Robinet de puisage laiton nickelé à tournant sphérique 696 
 

Siphon de sol INOX de marque LIMATEC 150 x 150 mm 

Siphon de sol INOX avec jupe d’étanchéité pour carrelage compris toutes sujétions 

• Siphon de sol à cloche désolidarisée avec garde d'eau de 50 mm 

• Débit de 0,63 l/s 

• Rosette de sécurité orifices de 5, 7 et 8 mm avec bombage central drainant 

• Classe de résistance L15 suivant norme EN 1253-1 

• Finition microbillée 
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14 DESCRIPTION DES TRAVAUX : REGULATION - GESTION TECHNIQUE 
CENTRALISEE 

14.1 Généralités 

14.1.1 Objet 

Le présent chapitre concerne la régulation et télégestion de l’ensemble des installations de traitement d’air, 

chauffage, climatisation, ventilation, à raccorder à la gestion technique du bâtiment existante de marque 

SIEMENS. 

 

L’entreprise prévoira dans son offre l’ensemble des points demandés, ainsi que la mise à jour et les 

raccordements à la GTB actuelle compris accessoires et toutes sujétions de mise en œuvre. 

 

L’entreprise fournira avec son offre de prix une analyse fonctionnelle. 

 

Cette GTB permettra d’assurer la régulation des installations thermiques (chauffage, rafraichissement, 

ventilation), d’assurer les relevés et les contrôles des températures, d’assurer tous les reports d’alarme. 

14.1.2 Architecture et composition du système 

Le système de Gestion Technique du Bâtiment est constitué d'une base de données concentrant l'ensemble 

des informations relatives à tous les systèmes mis en place sur le site. 

14.2 Architecture et composition du système du projet 

14.2.1.1 Supervision 

Dans notre cas, il existe un poste supervision à la chaufferie centrale.  

 

Le titulaire du présent lot prévoira le raccordement de l’ensemble des nouveaux automates et régulations de 

la zone « Extension Oncologie » compris mise à jour de la programmation du superviseur, matériels, 

accessoires nécessaires au parfait fonctionnement du système. 

14.2.1.2 Les automates et régulations 

L’entreprise devra l’installation d’automates, moteurs, vannes motorisées, actionneurs et de régulateurs qui 

permettront d’assurer la gestion des équipements techniques suivants les principes de régulation décrits ci-

après. 

14.3 Principe de régulation/fonctionnement 

La régulation, la gestion et le fonctionnement sera assurée par du matériel de marque SIEMENS. La GTB 

existante intégrera l’ensemble des nouvelles fonctions décrites dans les paragraphes suivants. 

14.3.1 Cassettes  

La régulation se fera par l’intermédiaire d’un thermostat d’ambiance. L’action sera faite sur une vanne trois 

voies par l’intermédiaire d’un servomoteur. 

La consigne sera réglable par la GTC. 

 

L’unité gainable sera équipée : 

- d’une vanne 2 voies sur le circuit « Eau chaude», 
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- d’une vanne 2 voies sur le circuit « Eau glacée », 

- d’un thermostat d’ambiance avec consigne réglable par l’utilisateur de +/- 3°C 

14.3.2 Points Electricité 

L’entreprise devra récupérer les contacts (alarme/défauts) du lot Electricité pour être remontée sur la GTC 

compris câbles, chemin de câbles, MAJ interface GTC, MAJ synoptique et toutes sujétions. (Nb : 4) 

14.4 Matériels GTB 

L’ensemble des automates/régulations/moteurs/vannes et le système de GTB est à la charge du présent lot 

compris automates, régulateurs, vannes 3 ou 2 voies, servomoteurs, servomoteurs de registre, matériels, 

accessoires, câbles, chemin de câbles, bus et toutes sujétions. 

14.5 Formation - Maintenance 

L’offre de l’entreprise comprendra la formation des personnes chargées de l’exploitation selon un planning 

défini en accord avec le Maître d’Ouvrage, avec plusieurs séances dans les conditions suivantes : 

- Formation de base sitôt après réception, 
- Cours complémentaires 3 mois après réception, 
- Mise à niveau des connaissances 6 mois après réception. 

Cette formation comprendra les modules suivants : 

- Utilisation de toutes les fonctionnalités du produit. 
- Paramétrage de points. 
- Maintenance avec création suppression de points, création modification, suppression de fichiers. 

14.6 Autres Prestations 

Au niveau des unités de régulation : 

- Fourniture des schémas de raccordement de la régulation. 

- Etude et rédaction des analyses fonctionnelles. 

- La programmation des automates après validation des analyses fonctionnelles. 

- La mise en service sur site avec essais de communication. 

- Réception et fourniture d ‘un dossier d’exécution. 

- L'adressage et le chargement de la base de données des terminaux 

- La coordination de chantier 

 

Au niveau supervision : 

- Etude et rédaction des analyses fonctionnelles. 

- Reprogrammation des bases de données et création des synoptiques après validation des analyses 

fonctionnelles. 

- La mise en service sur site en même temps que celle des UTL avec essais de communication. 

- Réception et fourniture d ‘un dossier d’exécution. 

14.7 Prestation pour remise du dossier final 

Dossier final GTC sera constitué de tous les éléments suivants : 

- Liste de tous les points  

- Schémas d’architecture définitifs 

- Schémas de raccordement 
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- Analyses fonctionnelles 

- Listing du paramétrage des logiciels / sauvegarde sur CD ROM 

- Bibliothèque de symboles graphiques 

- Documentations techniques sur le matériel utilisé 

- Fiches de vérifications des liaisons 

- Documentations. 

- Etc. 

14.8 Mise en œuvre 

L’ensemble des prestations concernant la mise en œuvre, fournitures, diverses, raccordements, alimentations 

électriques sont à la charge du présent lot, y compris fourniture et pose d’une armoire selon nécessité et selon 

les prescriptions du fabricant du système de télésurveillance. 

 

Une réserve pour le raccordement de points supplémentaires d'environ 30% sera prévue. 

 

Le poste central existant est situé en chaufferie centrale. 

 

L’ensemble des liaisons BUS, réseaux nécessaires au parfait fonctionnement de la GTC est à la charge du 

présent lot compris câbles, chemin de câbles, etc. 
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15 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES - RESEAUX 

AERAULIQUES 

15.1 Généralités 

15.1.1 Définition 

-Sauf mention contraire explicite du Devis descriptif, le réseau aéraulique comprend le réseau de gaines, tous 

ses accessoires, ainsi que les caissons de détente ou de répartition (plénum), les prises d'air et les rejets avec 

leurs auvents, leurs grillages et leurs dispositifs d'étanchéité le cas échéant, les cadres à sceller pour 

raccordement aux ouvrages en maçonnerie, les revêtements d'insonorisation les clapets de protection contre 

l'incendie, etc... 

- Les côtes qui définissent les sections de passage sont toujours données comme dimensions intérieures de 

passage libre. Dans le cas où la gaine doit être tapissé à l'intérieur d'un matériau insonorisant, les côtes de 

construction seront augmentées du double de l'épaisseur du revêtement. 

- On désigne comme largeur d'une gaine, la plus grande dimension d'une section rectangulaire, ou le grand 

diamètre d'une section ovale. 

- Les ouvrages seront classés en basse, moyenne ou haute pression, en fonction de la pression ou de la 

dépression effective maximale susceptible de se produire dans la partie d'ouvrage considérée. Un même 

réseau pourra donc comporter des parties de classes différentes, dont les limites seront soigneusement 

repérées sur les plans. Cette détermination devra tenir compte d'éventualités exceptionnelles, telles que 

marche d'un ventilateur sur registre fermé côté refoulement ou côté aspiration, chute d'un volet de protection 

contre l'incendie, etc... de façon à définir les limites de zones, notamment du côté de la basse pression, avec 

la plus Extrême prudence. 

   

Les limites de classement sont les suivantes : 

. basse pression, désignée BP de 0 à 400 pascals (41 mm C.E.) 

. moyenne pression, désignée MP de 400 à 1000 pascals (102 mm C.E.) 

. haute pression, désignée HP de 1000 à 2500 pascals et plus (255 mm C.E.) 

Les réseaux BP. ne nécessitent généralement pas de traitement acoustique spécial. 

Les réseaux MP. et HP. nécessitent des dispositifs acoustiques particuliers : revêtements, boites de détente et 

registres spéciaux. Les réseaux HP sont pratiquement réservés aux installations à induction. Les installations 

pour lesquelles on recherche une qualité acoustique soignée seront surclassées d'une classe, cela 

conduisant, pour les installations HP à augmenter d'un degré de norme les épaisseurs de matériau prescrites 

normalement. 

15.1.2 Prescriptions générales de mise en œuvre 

L'entrepreneur du présent lot est tenu de fournir en temps utile au Maître d'ouvrage ses plans de passages 

enveloppes avec indication en dimensions et positions de tous les passages et agencements qui lui sont 

nécessaires et qui seront exécutés par l'entreprise de Génie Civil. Il devra ensuite en vérifier l'exécution. 

L'entrepreneur devra fournir en temps utile les cadres et douilles à sceller, ainsi que les plans de repérage 

nécessaires. 

Toutes les précautions seront prises pour éviter les déformations des gaines sur chantier, au moment des 

manutentions, pendant le stockage et pendant le montage, éventuellement à l'aide de renforts provisoires ou 

de couvercles ou cadres à brider. 

Afin d'éviter toute introduction de saletés ou de corps étrangers dans le réseau, aucun orifice en attente sur un 

réseau en cours de montage ne devra rester béant. En particulier, les extrémités supérieures en attente sur 

les gaines verticales seront munies de couvercles en tôle, emboîtés en recouvrement. 
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L'intérieur des gaines doit être lisse et exempt de toute aspérité. 

A l'exception des volets d'incendie, aucun organe, aucun joint, aucune porte de visite ne doit se trouver pris en 

partie ou en totalité dans l'épaisseur d'une paroi. 

15.1.3 Tracé 

Les tracés seront établis en respectant les indications portées sur les plans et schémas et, à défaut 

d'information, en respectant les règles qui suivent. 

15.1.4 Coudes sur gaines rectangulaires ou carrées 

Le rayon intérieur sera au moins égal à la dimension de la gaine dans le plan du coude. 

En cas d'impossibilités, on prendre un rayon intérieur égal au quart de la dimension de la gaine dans le plan 

du coude et au moins égal à 200 mm et le coude sera muni d'aubes directrices. 

Si r est le rayon intérieur et b la dimension de la gaine dans le plan du coude, le nombre des aubes n sera : 

n = 1,4 b/r arrondi à l'unité supérieure. 

Dans le cas de 2 aubes, elles seront réparties au 1/4 et 1/2 de b. 

15.1.5 Coudes sur gaines rondes ou ovales 

Pour des vitesses égales ou supérieures à 5 m/s, le rayon moyen égal à 1,5 fois la dimension de la gaine 

dans le plan du coude et construction en 5 éléments pour un coude à 90°. En cas d'impossibilité, transformer 

la section en carré ou en rectangle et utiliser un coude à aubes. 

15.1.6 Obstacles successifs 

En cas de succession de coudes à intervalles rapprochés, ou de succession d'un coude et d'un accident 

aéraulique d'une autre nature, utiliser de préférence des coudes à aubes avant le dernier obstacle. 

En particulier, lorsque l'ouïe d'aspiration d'un ventilateur ne peut être raccordés sur une longueur droite de 

longueur suffisante, ou sur un plénum 

convenablement profilé ou de dimensions convenables, prévoir des aubes directrices pour redresser 

l'écoulement. 

15.1.7 Transformation de section 

Les transformations à angles vifs seront établies avec un angle maximal entre deux panneaux successifs au 

plus égal à 11° (tangente 1/5). 

15.1.8 Dérivation et jonctions 

Les vitesses dans les dérivations seront au plus égales aux vitesses dans la gaine  principale. 

On utilisera de préférence soit des raccordements ramenés dans le sens du courant, soit des dérivations 

coniques standard. 

15.1.9 Obstacles traversant une gaine 

Les obstacles traversant une gaine, canalisations ou éléments de structure, seront reprofilés par un capotage 

en deux pièces démontables, soigneusement agrafées ou fixées. 

Le profil sera cylindrique rond côté arrivée d'air et biseauté symétrique avec un angle au sommet total de 60 ° 

côté fuite. La gaine sera élargie de façon à conserver une section constante. 

15.1.10 Registre d'équilibrage 
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Exigés en tout point de raccordement nécessitant un équilibrage, sur les réseaux  de soufllage et d’extraction 

existant et modifiés, suivant plans. 

Ils seront conçus avec un dispositif de blocage pour maintien en position du volet avec indication d'ouverture 

et de type à Iris pour les gaines circulaires avec prises de pression amont et aval. 

15.1.11 Gaines en tôle galvanisée 

L'acier utilisé sera de la norme ADXT. Les tôles utilisées devront répondre selon le cas aux normes AFNOR A 

36.220 et A 46.321. Les tolérances d'épaisseur sont définies par la norme NFA 46.302. Toute la boulonnerie 

sera en acier cadmié. 

15.1.12 Epaisseurs de tôle : 

largeur de gaine   Epaisseurs à utiliser pour les gaines rectangulaires. 

gaine B P .gaine M P . gaine H P. 

à   600 mm  0.6 mm  0.6 mm   0.8 mm  

à  1200 mm  0.8 mm  1.0 mm   1.0 mm  

à  1800 mm  1.0 mm   1.2 mm   1.2 mm  

à  2400 mm  1.2 mm  1.5 mm   2.0 mm  

plus de 2400 mm 1.5 mm 

15.1.13 Epaisseurs de tôle à utiliser pour les gaines agrafés spirales rondes. 

Gamme de diamètre Diamètre standard  Epaisseur 

D = 80 à  200  D = 80, 100, 125, 160  0.6 mm 

 mm 

D = 250 à 630 D = 250, 315, 400, 500,  0.8 mm 

 1. 1000 mm 

D = 1100 à 1250  D = 1250 mm  1.0 mm 

D =  1300 à   1600    D = 1500 mm 1.5 mm 

15.1.14 Epaisseur de tôle à utiliser pour les gaines ovales agrafées en spirale et pour 
les gaines rondes classiques : 

Diamètre ou largeur Epaisseur 

à   315  mm  0.6 mm 

à   800  mm  0.8 mm 

à  1250  mm  1.0 mm 

à  1800  mm  1.2 mm 

plus de 1800  mm   1.5 mm 

15.1.15 Cas particuliers : 

- gaines de prise d'air : épaisseur minimale : 1.5 mm (dans le cas où l'une des dimensions est supérieure à 

2000 mm). 

- Installations ou parties d'installation nécessitant un soins particulier pour l'isolation acoustique : on utilisera 

des tôles d'épaisseurs immédiatement supérieures à celles indiquées ci-dessus ou d'épaisseur définie suivant 

caractéristiques d'isolement acoustique. 

- Pièces spéciales : pour les installations soignées, ou en gaines apparentes, les pièces spéciales seront 

réalisées avec des épaisseurs de tôle immédiatement supérieures à celles indiquées. 

15.1.16 Mode de fabrication et d'assemblage 
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15.1.16.1 Gaines rectangulaires 

Les gaines seront fabriquées par pliage puis sertissage, type lock former ou similaire. 

Les panneaux de largeur supérieure à 800 mm seront raidis soit par plis en pointes de diamant, soit par 

soyage, soit par cornières de renfort fixées à l'extérieur par rivetage. 

Les assemblages seront effectués soit par éclisses, soit par coulisseaux pour des largeurs jusqu'à 800 mm. 

Les angles de coulisseaux seront prévus avec une pièce spéciale pour assurer la continuité de l'étanchéité. 

Pour les dimensions au-dessus de 800 mm, on utilisera soit un assemblage par éclisses extérieures rivées, 

soit un assemblage par brides cornières 30 x 30 x 3 avec joint d'étanchéité. 

Les gaines MP et HP seront assemblées avec mastic d'étanchéité non durcissant  M1). 

15.1.16.2 Gaines du type spirale agrafé 

On utilisera exclusivement des gaines à agrafage extérieur, assemblées sur manchettes intérieures. Les 

gaines BP pourront être assemblées par vis autotaraudeuses couvertes par bande adhésive. Les gaines MP 

et HP seront assemblées par rivetage avec mastic d'étanchéité et joint thermorétractable type RAYCHEM ou 

équivalent. 

es soudures seront toujours effectuées par lignes continues à l'aide de brasure tendre et recouvertes de 

peinture. 

15.1.16.3 Gaines souples 

Les gaines souples ne seront autorisées que pour le raccordement des appareils terminaux à partir d'un 

collecteur général (électo-convecteur, boites de détente ou de mélange, luminaires diffusants ou aspirants, 

diffuseurs plafonniers ou linéaires, etc...) 

Leur longueur sera limitée à 1.50 m maximum. 

 

Elles seront constituées d'un matériau incombustible MO résistant aux variations importantes de la 

température et à l'humidité. 

Leur rayon de cintrage ne devra jamais être inférieur à deux diamètres (sans déformation) et chaque extrémité 

devra être fixée par des colliers genre SERFLEX. 

15.1.17 Ouvrages accessoires des réseaux de gaines 

15.1.17.1 Accessoires courants 

Type Exécution  Exécution 

standard   soignée   

Coude 90° diamètre au plus  3 pièces   5 pièces  

égal à 320 mm 

Diamètre supérieur à 320 mm  3 pièces  5 pièces  

ou vitesse supérieure à 5m/s 

Tés et croix  angle vif conique ou arrondi  

Coude à 45  °3 pièces 3 pièces  

15.1.17.2 Raccordements 

Vitesse de la gaine principale inférieure à 4 m/s : angles vifs. 

Vitesse de la gaine principale supérieure à 4 m/s : raccordements inclinés ou évasés, à cône court ou long, 

selon les nécessités de l'équilibrage. 

15.1.17.3 Supports 

gaines horizontales 
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Pour les gaines de section au plus égale à 2 m2 = suspentes en feuillard galvanisé de 25 x 1.5 mm tous les 

2.50 m. 

Pour les gaines de section supérieure: utiliser du profilé en cornière de 30 x 30 x 3 mm identique à la 

prescription suivante : 

Gaines dans les locaux techniques : gaine supportée par cornière horizontale sur toute sa largeur, cette 

cornière sera suspendue par deux tirants filetés de diamètre 10 mm ou plus, gaine fixée sur la cornière par 

ceinturage en  

feuillard. Un support tous les 2.50 m (pour une gaine de moins de 1500 mm) ou tous les 1.25 m (pour une 

gaine de plus de 1500 mm) sera prévu. 

Un matériau résiliant sera intercalé entre gaine et cornière, de manière à éviter toute transmission de bruit. 

Les suspentes seront fixées à la dalle par des douilles mises en place au coulage, ou par scellement au 

pistolet pneumatique, ou sur poutres sur chevilles à expansion travaillant au cisaillement. L'accrochage sur 

structure métallique sera exécuté par crapaudine. 

15.1.17.4 Gaines verticales 

Les supports seront toujours fixés au niveau des planchers. Ils seront exécutés en acier galvanisé, ou en acier 

noir peint, en cornières aux dimensions suivantes : 

x 30 x 3 mm pour gaine de largeur (ou o) inférieur ou égal à 800 mm 

x 40 x 4 mm pour gaine de largeur (ou o) comprise entre 800 et 1300 mm 

x 60 x 6 mm pour gaine de largeur (ou o) supérieur à 1300 mm 

Les gaines spéciales, gaines coupe feu, gaines en amiante-ciment, etc... seront fixées sur des supports 

appropriées, spéciaux et renforcés. 

15.1.17.5 Trappes de visite 

Objet: 

. accès, 

. entretien, 

. remplacement d'appareils, 

. contrôle, 

. réglage. 

Emplacement : 

. Entrée et sortie d'appareils de réchauffage en gaine, à vapeur, à eau chaude ou électrique, 

. Au niveau d'un ventilateur en gaine, pour accès aux paliers, et démontage éventuel., 

. devant un registre automatique et après, 

. devant un filtre, et après, 

. sur tout caisson ou plénum, 

. devant les registres de réglage principaux, 

. à l'entrée et à la sortie de tout ventilateur, 

. devant un humidificateur en gaine. 

Dimensions : 

. dimensions normales : 500 x 350 mm 

. sur panneau de gaine de hauteur h inférieure à 400 mm : longueur de porte 

  2. largeur h - 50 mm 

. sur plénum de dimensions le permettant : 

  x 1400 mm, à défaut 450 x 1100. 

Construction : 
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Tôle d'acier galvanisé de même épaisseur que la gaine et moins de 1 mm, en montage double dans le cas de 

plénum enveloppe avec même matelas de laine de verre sur cadre cornière. Contre-cadre soudé en acier plat 

1,5 mm (brasure tendre.) 

Fixation : 

L'étanchéité sera assurée par écrasement d'un joint souple. La trappe sera fixée par plusieurs contre brides. 

15.1.17.6 Fourreaux 

Le passage des gaines métalliques à travers des murs, cloisons ou plancher devra s'effectuer à travers des 

fourreaux réalisés en panneaux de laine minérale incombustibles, classé M O, épaisseur 25 mm. 

15.1.17.7 Manchettes flexibles 

Toute jonction d'une gaine à un appareil mobile ou à un équipement susceptible d'engendrer des vibrations 

doit se faire par manchettes souples fixées par attaches en feuillard galvanisé boulonnées, le  débattement 

possible  sera de 25 mm. 

La manchette sera étanche à l'air ou à l'eau, elle sera exécutée en matériau classé MO. 

15.2 Calorifuge des réseaux de ventilation 

15.2.1 Généralités 

Outre les réseaux précisés comme calorifugés au devis descriptif ou sur les plans, il sera calorifugé d'une 

façon générale les réseaux suivants : 

Tous les réseaux de soufflage et de reprise à température constante ou à température variable, installées 

dans : 

. Des locaux non chauffés ou maintenus en température hors gel. 

. Des gaines techniques, faux plafond, ou sous des coffrets et habillages. 

. Des locaux conditionnés. 

. Des locaux techniques. 

. A l'extérieur. 

15.2.2 Epaisseur 

• 25 mm : conduits situés en locaux chauffés (R > 0,6 m2 K/W) 

• 50 mm : conduits situés en locaux non chauffés ou à l'extérieur (R > 1,2m2 K/W). Résistance thermique (R) 

= épaisseur / λ 

15.2.3 Construction / composition 

• Feutre de laine de verre imprégnée de résine thermodurcissable. 

Face extérieure : 

• Fib-Air Isol M0 : aluminium pur renforcé d’une grille de verre tri directionnelle. 

15.2.4 Fixation sur la gaine 

Conduits carrés et rectangulaires : 

1. Faible section (la plus grande dimension du conduit < 600 mm) ou pour tous conduits cylindriques : 

• Plaquer le panneau découpé sur le conduit. 

• Agrafer la languette. 

• Placer une bande adhésive aluminium de largeur mini 50 mm. 

• Plaquer l’isolant à l’aide d’un feuillard très souple. 

2. Grande section (la plus grande dimension du conduit ≥ 600 mm) : 
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• Déposer des bandes de colle Isolcol de 10 cm tous les 40 cm ou utiliser des clips métalliques autoadhésifs 

ou encore des pointes à souder. 

 
 

 

  



C.C.T.P PHASE PRO/DCE 
LOT N°11 CLIMATISATION-CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRE 

EXTENSION DU SERVICE ONCOLOGIE - BATIMENT ONCOLOGIE - CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE 

 

 

  

 Page 53 sur 65 
 

 

 

16 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES – RESEAUX 

HYDRAULIQUES 

16.1 Réseaux hydrauliques pour chauffage et climatisation 

16.1.1 Canalisations 

Les réseaux secondaire seront réalisés en tube système GEBERIT MAPRESS, composé de : 

- Tube acier inoxydable 304 

- Raccords 

Le système s’étend, suivant les matériaux, aux dimensions de tubes de d = 12 à 108 mm. 

 

Le tube préparé par marquage est introduit sur une longueur définie par la dite marque dans le raccord à 

sertir, puis le tube et le raccord sont sertis l’un contre l’autre au moyen d’un outillage adapté. 

 

L’entreprise devra justifiée d’une formation à l’utilisation de cette technique, et devra justifier d’une formation 

par le constructeur. 

 
Matériau Acier CrNi 1.4301 (EN 10088) 
Rugosité de la surface 1,5 μm 
Dilatation thermique 0,016 mm/(m · K) 
Conductibilité thermique du tube 15 W/(m · K) 
 

DN  d, ø di, ø s 

  [mm]  [mm]  [mm] 

12  15  13  1  

15  18  16  1  

20  22  19,6  1,2  

25  28  25,6  1,2  

32  35  32  1,5  

40  42  39  1,5  

50  54  51  1,5  

65  76,1  73,1  1,5  

80  88,9  85,9  1,5  

100  108  104  2  
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16.1.2 Distances entre colliers 

 

DN 10 12 15 20 25 32 40 50 65 80 100 

Intervalles 

(ml) 

1.25 1.25 1.50 2 2.25 2.75 3 3.5 4.25 4.75 5 

 

16.1.3 Mise en œuvre 

Suivant prescriptions du fabricant et avis technique. 

L’entreprise devra utiliser l’outillage spécifique au produit cet outillage devra être approuvé par le constructeur. 

16.1.3.1 Prescriptions générales 

Les règles générales définies dans les DTU suivants sont applicables au système : 

DTU 60.1 Canalisations d'eau chaude et froide sous pression 

Pour interprétation du DTU 60.1, et en ce qui concerne les possibilités d’encastrement des assemblages il y a 

lieu de considérer que les raccords sont : 

- Démontables pour les raccords mixtes filetés/taraudés, ces raccords doivent donc toujours être 

accessibles. Cependant les raccords pour passage de cloison, filetés d’un côté et sertis de l’autre, 

sont considérés comme accessibles et à ce titre ils peuvent être encastrés en cloison. 

- Indémontables (soit assimilés à un raccord soudé ou collé au sens du DTU 60.1) pour les raccords à 

sertir ne comportant que des liaisons par sertissage. Ces raccords peuvent donc être encastrés dans 

les seules conditions autorisées aux paragraphes 4.4 et 4.5 du DTU 

- 60.1 

16.1.3.2 Prescriptions particulières  

Réalisation des assemblages  

Toute soudure sur le tube et/ou raccord est proscrite. 

La réalisation des assemblages doit être effectuée les opérations suivantes (selon doc technique du 

fabricant). 

- découper à longueur le tube acier avec un coupe-tube à roue découpeuse pour acier spécial ou scie à 

acier à fines dents 

- ébavurer et ébarber intérieurement et extérieurement l'extrémité du tube. Eliminer les particules 

métalliques à l’intérieur du tube susceptible d'endommager le joint lors du montage 
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- marquer le tube d’un repère correspondant à la profondeur d’emboîtement « e »  à l’aide de l’outillage 

du fabricant 

- retirer le bouchon de protection du raccord, s’assurer du positionnement correct du joint dans sa 

gorge et vérifier sa propreté 

- emboîter le tube et le raccord en tournant légèrement jusqu’au la butée et/ou jusqu’au repère apposé 

sur le tube. Ne pas forcer en enfonçant le tube, utiliser de l’eau ou du savon comme lubrifiant, 

n’utiliser en aucun cas de l’huile ou de la graisse 

- monter sur l’outil, le jeu de mâchoires ou de chaîne adapté au diamètre et procéder à l’opération de 

sertissage (6), 

-  vérifier la présence des marques de sertissage et du bon positionnement du repère de la profondeur 

d’emboîtement sur le tube 

-  

Conception – Mise en ouvre 

La documentation du fabricant précise les règles de prise en compte des phénomènes de dilatation (calcul 

des lyres, écartements des supports, …). 

16.1.4 Test de pression des tuyauteries 

Le test de pression des canalisations posées se fera avec de l'eau (avant peinture et recouvrement), avec une 

surpression égale à 1,5 fois la pression de service (avec minimum de 6 bars) et un réchauffement du système. 

(Essais à réaliser pendant 2 heures) 

16.1.5 Rinçage de tuyauteries 

Après réalisation des essais d’étanchéité il sera procédé au rinçage des conduites à l’eau claire. 

16.2 Calorifuge des réseaux d’eau de chauffage 

16.2.1 Généralités 

Outre les réseaux précisés comme calorifugés au devis descriptif ou sur les plans, il sera calorifugé d'une 

façon générale les réseaux suivants : 

- toutes les tuyauteries traversées par un fluide chaud à température constante ou à température variable, 

installées dans : 

. Des locaux non chauffés ou maintenus en température hors gel. 

. Des caniveaux, gaines techniques, faux plafond, ou sous des coffrets et habillages. 

. Des locaux conditionnés. 

. Des locaux techniques. 

. A l'extérieur. 

16.2.2 Canalisations situées dans le vide des faux plafonds et gaines techniques 

16.2.2.1 ISOLANTS THERMIQUES 

Les isolants thermiques seront mis en œuvre sous forme de manchons élastomères. 

Le matériau isolant utilisé aura : 

• Température d’utilisation mini : temp. eau froide sanitaire 

 maxi : + 105°C 

• Température de mise en œuvre ............................ de + 10°C à + 30°C 

• Réaction au feu...................................................... BL – s3, d0 – NF FEU. 

• Coefficient de conductivité thermique ..................... l à + 40°C £ 0,040 W/(m.K) 
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Les manchons utilisés seront soit : 

- enfilés avant le montage de la tuyauterie 

- soit utilisés après pose de la tuyauterie, ils seront pré-fendus en biseau pour éviter le pont thermique lié au 

mode de pose et de préférence avec languettes adhésives de recouvrement de largeur 35 à 70  mm en 

fonction du diamètre de la tuyauterie 

16.2.2.2 EPAISSEURS  

Cette épaisseur ne devra pas être inférieure  aux prescriptions minimums de la RT2012 de CLASSE 3 

16.2.2.3 SUPPORTS 

Une cale isolante (composée d’une âme polyuréthane de densité 80kgs/m3 et de collerettes d’élastomères le 

tout revêtu d’une protection)  au minimum de même épaisseur que le manchon, de longueur et de résistance 

mécanique adaptée à la charge de la tuyauterie à supporter, sera installée au droit de chaque collier pour 

assurer la continuité de l’isolation  thermique. 

16.2.2.4 MISE EN ŒUVRE 

La mise en place de l’isolation des circuits se fera conformément au paragraphe 6.3 du D.T.U 45.2 P1-1 et ne 

sera effectuée qu’après l’épreuve sous pression de l’installation et installation arrêtée. 

Il conviendra de laisser l’écartement nécessaire entre tuyauteries  pour la mise en place de l’isolation. 

Les parties à isoler seront propres, dégraissées, sèches et auront reçu un traitement anticorrosion compatible 

avec les matériaux et accessoires isolants utilisés. 

Les cales isolantes avec la même performance thermique que l’isolation seront en place et assureront la 

continuité de l’isolation thermique entre les parties à isoler et les supports de tuyauteries 

Les manchons élastomères seront collés à leurs extrémités  

Pour les gros diamètres les plaques élastomères seront jointoyées par  collage et les joints seront recouverts 

par des bandes autoadhésives de 50mm de large, circonférentielles et longitudinales.  

16.3 Calorifuge des réseaux d’eau glacée 

16.3.1 Généralités 

Tous les réseaux d'eau glacée seront systématiquement calorifugés quel que soit leur implantation. 

. En outre, les parties suivantes des réseaux seront également et systématiquement calorifugées : 

- L'évaporateur de chaque groupe frigorifique, 

- La robinetterie des réseaux d'eau glacée. 

- Les instruments de réglage de régulation de contrôle de mesure, etc.…. 

. Le calorifuge devra laisser apparent sur les réseaux : 

- Les doigts de gants, 
- Les appareils de mesure, 
- Les sondes de mesure. 

Le calorifuge des tuyauteries ne pourra être exécuté qu'après la réalisation de toutes les opérations de 

peinture (peinture antirouille), d'épreuve et de contrôle des tuyauteries. 

Les matériaux utilisés devront être : 

- Imputrescibles, résister à la chaleur et à l'humidité et respecter une classification précise pour ce qui 

concerne la tenue au feu. 

- Le complexe calorifuge sera de classe M1. 

Il pourra parfois être demandé la classe MO mais il reste proscrit  l'utilisation de tout produit dont la classe 

serait supérieure à M 1. 

Chaque tuyauterie sera isolée individuellement : en aucun cas, il ne sera accepté des calorifuges dont 

l'enveloppe extérieure englobera plusieurs tuyauteries. 
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16.3.2 Réseaux de distribution d’eau glacée 

Les isolants thermiques seront mis en œuvre sous forme de manchons élastomères. 

Le matériau isolant utilisé aura : 

- une conductivité thermique de 0.036 w/m°K à 0°c.  

- un classement NF-M1, ou une euroclasse  Bl;s3:d0,  certifié par l’AFNOR  

- un facteur de résistance la diffusion de la vapeur d’eau (µ) ≥ 7000  

- il devra être conforme à la Norme DIN 1988/7 qui concerne l’influence sur la corrosion 

Les manchons utilisés seront soit : 

- enfilés avant le montage de la tuyauterie 
- soit utilisés après pose de la tuyauterie, ils seront de préférence auto-adhésifs (pour limiter 

l’utilisation de colles solvantées ) sur chaque chant  avec languettes de recouvrement 
longitudinales isolantes et adhésives d’épaisseur 3 mm et de 20 à 70mm de largeur en fonction du 
diamètre de la tuyauterie. 

- L’extrémité des manchons sera collée de 10 à 20 mm sur la tuyauterie conformément au D.T.U 
- Par ailleurs la jonction entre manchons sera collée et recouverte d’une bande isolante adhésive 

de 3 mm d’épaisseur et de largeur 50mm.  

16.3.2.1 EPAISSEURS  

 L’épaisseur sera calculée afin d’éviter les problèmes de condensation en tenant compte de : 

- la température ambiante 
- la température du fluide 
- l’humidité relative 
- le coefficient d’échange superficiel externe 

De plus cette épaisseur ne devra pas être inférieure aux prescriptions minimum de la RT2012 de CLASSE 3. 

 

16.3.2.2 SUPPORTS 

Une cale isolante (composée d’une âme polyuréthane de densité 80kgs/m3 et de collerettes d’élastomères le 

tout revêtu d’un pare-vapeur ) au minimum de même épaisseur que le manchon, de longueur et de résistance 

mécanique adaptée à la charge de la tuyauterie à supporter, sera installée au droit de chaque collier pour 

assurer la continuité de l’isolation  thermique . 

16.3.2.3  MISE EN ŒUVRE 

La mise en place de l’isolation des circuits se fera conformément au paragraphe 6.2 du D.T.U 45.2 P1-1 et 

ne sera effectuée qu’après l’épreuve sous pression de l’installation et installation arrêtée. 

Il conviendra de laisser l’écartement nécessaire entre tuyauteries  pour la mise en place de l’isolation. 

Les parties à isoler seront propres, dégraissées, sèches et auront reçu un traitement anticorrosion compatible 

avec les matériaux et accessoires isolants utilisés 

Les cales isolantes avec la même performance thermique que l’isolation seront mises en place et collées aux 

manchons et assureront la continuité de l’isolation thermique entre les parties à isoler et les supports de 

tuyauteries 

Les manchons élastomères seront collés à leurs extrémités et à la tuyauterie sur une longueur de 10 à 20 mm 

pour sectionner l’isolation 

Pour les gros diamètres les plaques élastomères seront  jointoyées par  collage et les joints seront recouverts 

par des bandes isolantes circonférentielles et longitudinales en élastomère 3mm autoadhésif de 50mm de 

large,  
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17 SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES – PLOMBERIE 

SANITAIRE 

17.1 Prescriptions générales sur les canalisations « CUIVRE » 

17.1.1 Tube en cuivre 

Les tubes sont choisis dans une fabrication bénéficiant de la marque NF de conformité aux normes 

françaises. 

D’autre part, ils seront garantis 30 ans. 

Les tubes sont livrés en longueurs droites ou en couronnes, nus ou revêtus ou calorifugés. 

Les tubes destinés aux canalisations enterrées peuvent être protégés extérieurement par un revêtement ou 

un gainage qui est fonction de la nature du terrain ou du remblaiement (sable de mer, mâchefer sulfureux,...). 

17.1.2 Raccords 

17.1.2.1 Raccords à braser par capillarité 

Les raccords à braser par capillarité sont conformes à la norme NF E 29 - 591. 

Les raccords destinés aux usages sans pression et les raccords de diamètre supérieur à 54 mm pour usage 

pression ne sont pas normalisés. Ces raccords sont considérés comme traditionnels. 

17.1.2.2 Raccords mécaniques 

Certains types de raccords font l’objet d’une normalisation. Les normes concernées sont les suivantes: 

- NF E 29 - 511 

- NF E 29 - 512 

- NF E 29 - 513 

- NF E 29 - 532 

Pour assemblages du type «collet battu»: 

- écrous pour collets battus 

- vis-raccord 

- mamelons doubles à portée plane 

Pour assemblage du type «par compression»: 

- raccords à bague de compression: ces raccords bien que non normalisés sont cependant considérés comme 

traditionnels 

- raccords à olive: ces raccords bien que non normalisés sont cependant considérés comme traditionnels 

Pour assemblage à brides: 

- bride - bride à souder 

- bride - bride et collet à souder 

17.1.2.3 Raccords mixtes 

Ces raccords sont destinés à réaliser l’assemblage de la canalisation en cuivre avec une canalisation en autre 

matériaux, tel que PVC, fonte, polyéthylène ou acier, ou avec un appareil. 

17.1.3 Accessoires 

17.1.3.1 Supports 

Les supports seront constitués de colliers avec joints isophoniques. 

Ils sont conçus pour supporter la canalisation en service. 

17.1.3.2 Fourreaux 

Les fourreaux sont constitués: 



C.C.T.P PHASE PRO/DCE 
LOT N°11 CLIMATISATION-CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE SANITAIRE 

EXTENSION DU SERVICE ONCOLOGIE - BATIMENT ONCOLOGIE - CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE 

 

 

  

 Page 60 sur 65 
 

 

 

- de tronçons de tubes rigides en matériaux métalliques ou non, non corrodables par l’eau et les produits de 

nettoyage domestique. 

- de gaines souples, en matière plastique, annelées ou non. 

- de matériaux alvéolaires imputrescibles. 

Certains types de fourreaux peuvent assurer une fonction isolation acoustique et-ou thermique. 

17.1.4 Mise en œuvre 

17.1.4.1 Généralités 

- Le contact direct cuivre ou alliage de cuivre (tel que le laiton par exemple) et aluminium ou alliage 

d’aluminium est interdit; 

a) Afin d’éviter ce contact direct, tous les raccords d’assemblage entre ces deux matériaux devrons être en 

fonte ou en acier. 

- Aucune canalisation en cuivre ne doit être placée en amont d’une canalisation en acier galvanisé; 

- Les canalisations en cuivre peuvent être mises en œuvre soit apparentes, soit incorporées aux éléments de 

construction, soit en vide sanitaire, soit enterrées. 

17.1.4.2 Réalisation des assemblages 

17.1.4.2.1 Tubes-tubes, tubes-raccords en cuivre 
Assemblage par brasage et soudo-brasage 

Les assemblages par brasage sont soit le brasage capillaire, soit le soudo-brasage. 

Les tubes sont assemblés soit directement, soit par l’intermédiaire de raccords. 

Assemblage par raccord mécanique 

Utilisé uniquement pour le raccordement des robinetteries sanitaires. 

Tube ou raccord en cuivre et tube ou raccord en autre matériaux 

Les assemblages des tubes en cuivre et des tubes en matières plastiques telles que polyéthylène réticulé, 

polybutène, polypropylène, PVC chloré sont traités dans les Avis Techniques relatifs à ces matériaux 

Tube ou raccord en cuivre et tube ou raccord en acier ou acier galvanisé 

L’assemblage s’effectue selon les procédés suivants: 

- assemblage vissé et avec écrou tournant. 

- assemblage avec boîte à souder 

- assemblage par bride  

- assemblage par raccord mécanique mixte 

17.1.5 Pose de canalisations 

17.1.5.1 Chocs mécaniques-chocs thermiques 

Sauf spécifications, les canalisations en cuivre ne nécessitent pas de moyens de protection particuliers. 

17.1.5.2 Mode de pose 

17.1.5.2.1 Pose en apparent ou en dissimulé accessible 
Le mode de pose en dissimulé accessible inclut la pose en galerie technique. 

Les fixations (percements, scellements) doivent être compatibles avec la nature de la paroi. 

Elles sont interdites dans les poutrelles précontraintes. 

Le long d’une paroi, l’espace compris entre cette paroi et la tuyauterie ne doit pas être calfeutré. 

support 

Pour limiter la transmission des vibrations et des bruits, des colliers avec bagues en élastomère ou en matière 

plastique seront utilisés. 

Le coefficient de dilatation du cuivre est de 17.7.(10-6) m/mK 

Pour une élévation de température de 20 °C à 60 °C, la dilatation est de 0.7 mm/m. 

En apparent, l’écartement maximal des supports est le suivant: 
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a) 1.25 m pour les tubes de diamètre extérieur inférieur ou égal à 22mm 

b) 1.80 pour les tubes de diamètre extérieur compris entre 25 mm et 42 mm ou égal à ces valeurs 

c) 2.50 m pour les tubes de diamètre extérieur supérieur ou égal à 54 mm 

17.1.5.2.2 Pose en inaccessible et en gaine verticale accessible 
L’écartement maximal des supports est de 2.5 m, quelque soit le diamètre de la canalisation 

assemblages 

Les raccords mécaniques démontables non accessibles sont interdits 

17.1.5.2.3 Pose en encastré ou en enrobé 
Les prescriptions du Cahier des Clauses Technique n° 65.10 s’appliquent aux canalisations en cuivre. 

Le plâtre, le béton, le mortier sont sans action nuisible sur la tuyauterie. La présence d’un fourreau n’est donc 

pas nécessaire. 

Le matériau d’enrobage au contact de la canalisation ne doit pas contenir de dérivés ammoniacaux ou chlorés 

(béton expansé par exemple). 

17.1.5.2.4 Pose en enterré 
Les prescriptions du Cahier des Clauses Techniques n° 65.10 s’appliquent aux canalisations en cuivre. 

17.2 Calorifuge 

Il sera calorifugé d'une façon générale les réseaux suivants : 

- Toutes les tuyauteries d’eau chaude sanitaire recyclée ou maintenue en température. 

- Toutes les tuyauteries d’eau froide, présentant un risque de condensation, et située de toute façon : 

* en chaufferie et local technique. 

* en sous-sol vide sanitaire 

* en vide de faux plafond. 

* en gaine technique. 

 

Pour l’ECS (cf. article 61 de l’arrêté du 24 mai 2006) : les parties maintenues en température de la distribution 

d’ECS doivent présenter une isolation d'au moins classe 1 : classe 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Une isolation classe 1 

correspond à un coefficient de perte égal à 3.3d+0.22 avec d diamètre extérieur du tube (conduit) sans isolant 

exprimé en m. 

17.2.1 Isolants thermiques 

Les isolants thermiques seront mis en œuvre sous forme de manchons élastomères. 

Le matériau isolant utilisé aura : 

-     une conductivité thermique de 0.040 w/m°K à 40°c.  

-     il devra bénéficier d’un classement NF-M1, ou une euroclasse Bl;s3;d0, certifié par l’AFNOR. 

-     il devra être conforme à la Norme DIN 1988/7 qui concerne l’influence sur la corrosion. 

 

Les manchons utilisés seront soit : 

- enfilés avant le montage de la tuyauterie 

- soit utilisés après pose de la tuyauterie, ils seront pré-fendus en biseau pour éviter le pont thermique lié au 

mode de pose et de préférence avec languettes adhésives de recouvrement de largeur 35 à 70  mm en 

fonction du diamètre de la tuyauterie 

17.2.2 Epaisseurs  

17.2.2.1 Canalisations d’eau chaude et de bouclage 

D ext D int Epaisseur (mm) 

16 10 9 

20 15 13 
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25 20 19 

32 25 25 

40 32 32 

50 40 32 

63 50 32 

75 65 32 

90 80 32 

 

17.2.2.2 Canalisations d’eau froide 

D ext D int Epaisseur (mm) 

16 10 9 

20 15 13 

25 20 13 

32 25 13 

40 32 13 

50 40 19 

63 50 19 

75 65 19 

90 80 19 

17.2.3 Supports 

Une cale isolante (composée d’une âme polyuréthane de densité 80kgs/m3 et de collerettes d’élastomères le 

tout revêtu d’une protection)  au minimum de même épaisseur que le manchon, de longueur et de résistance 

mécanique adaptée à la charge de la tuyauterie à supporter, sera installée au droit de chaque collier pour 

assurer la continuité de l’isolation  thermique. 

17.2.4 Mise en œuvre 

La mise en place de l’isolation des circuits se fera conformément au paragraphe 6.3 du D.T.U 45.2 P1-1 et ne 

sera effectuée qu’après l’épreuve sous pression de l’installation et installation arrêtée. 

Il conviendra de laisser l’écartement nécessaire entre tuyauteries  pour la mise en place de l’isolation. 

Les parties à isoler seront propres, dégraissées, sèches et auront reçu un traitement anticorrosion compatible 

avec les matériaux et accessoires isolants utilisés. 

Les cales isolantes avec la même performance thermique que l’isolation seront en place et assureront la 

continuité de l’isolation thermique entre les parties à isoler et les supports de tuyauteries 

Les manchons élastomères seront collés à leurs extrémités  

Pour les gros diamètres les plaques élastomères seront jointoyées par  collage et les joints seront recouverts 

par des bandes autoadhésives de 50mm de large, circonférentielles et longitudinales.  

17.3 Prescriptions techniques générales – TUBES PVC / FONTE / PEHD 

17.3.1 Tubes en PVC 

17.3.1.1 Nature et qualité des matériaux 

Tubes conformes aux normes les concernant, marquées E.U. 

- Tube PVC polychlorure de vinyle rigide. 

. type compact : norme NF T54 003 et 54 017. 

. type allégé cellulaire : norme NF T54 003 et 54 013. 

- réaction au feu : classement M1. 
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Raccords de branchement conformes aux normes les concernant; Normes NFT 50.028 NFT 50.030 NFT 

50.031 NFT 50.032 NFT 50.037. 

17.3.1.2 Mise en œuvre 

- Coupe à la scie à dents ou à la meule, ou coupe tube, dressages des faces, chanfrein et élimination des 

bavures. 

- Les opérations de formage sur chantier sont interdites, sauf pour façonnage obligé d'emboîtures et de 

collets. 

- L'emploi de raccords femelle - femelle est recommandé. 

- Assemblages par collage à solvant fort bénéficiant d'un avis technique, pour pièces de raccords MF, FF. 

ou/et assemblages par joints à bagues d'étanchéité, exemple système "J" de chez NICOLL. 

- Raccords démontables aux vidanges d'appareils et pipes avec joint à lèvre élastomère au WC. 

- Dans les accès et les parties communes des constructions les canalisations situées à moins de 1.5 m au-

dessus du sol doivent être protégées par un fourreau résistant au choc. 

- Tampons de visite répartis de manière à pouvoir procéder au nettoyage des canalisations dans leur 

ensemble. 

- Fourreaux aux passages des murs, planchers, cloisons, avec bourrage empêchant la transmission phonique. 

- Dans le cas de chutes, des points fixes par scellement des chutes dans le plancher sont envisageables. 

- Dans le cas où une isolation phonique des chutes est demandée, les colliers seront posés sur le calorifuge 

pour éviter les ponts phoniques. 

- Pose sur colliers non bloqués, sauf cas de points fixes, type polypropylène amortisseurs de bruit. 

17.3.1.3 Dilatation 

Dilatation : 0.7 mm/ml/10°c d’écart de température. 

 

Cas des chutes 

Placer les manchons de dilatation à chaque niveau, ces manchons doivent constituer un point fixe, soit par 

scellement dans le plancher, sois par des colliers serrés, les tubes ne devront pas être enfoncés à fond dans 

l’emboîture à joint du manchon de dilatation, afin de leur laisser une dilatation libre. 

Cas des collecteurs 

Il sera utilisé des manchons de dilatation spéciaux pour allure horizontale, ces manchons constitueront un 

pont fixe (colliers serrés). 

En fonction de la dilatation possible, dues à la température ambiante et à celle des fluides véhiculés, il y aura 

lieu de prévoir autant de manchons que nécessaire.  

17.3.1.4 Pose en apparent ou en dissimulé accessible 

Espacement entre les colliers (ml) 

Diamètre ext. (mm) 32-40 75-90-100 160 

 50-63 110-125-140 200-250 

canalisations horizontales 0.5 0.80 1.00 

 

canalisations verticales <ou= à 2.70 <ou= à 2.70 <ou= à 2.70 

17.3.1.5 Pose en gaine inaccessible 

Les prescriptions relative à la pose en gaines inaccessibles sont identiques à celles de la pose en apparent. 

17.3.1.6 Pose en enterré 

Les canalisations seront disposées sur un lit de pose sans fourreau. 
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Seuls les assemblages par collage réalisés conformément au DTU et les assemblages par bague de joint 

satisfaisant à la norme NFT54-07, peuvent être réalisés dans les parties enterrées. 

Le fond de fouille doit être arasé à 10 cm au-dessous de la cote déterminée par le profil en long et dressé 

suivant la pente prévue. 

Le lit de pose d'une hauteur de 10 cm minimum sera constitué de sable propre 0/10 et soigneusement 

compacté. 

 

17.3.2 Tubes en PEHD 

17.3.2.1 Canalisations d’évacuation 

Les réseaux d'évacuation seront réalisés en tube PEHD de marque GEBERIT -  SERAP ou équivalent 

bénéficiant d’un avis technique favorable délivré par le CSTB. 

 

Le système d’évacuation comprendra les éléments suivants (liste non exhaustive) 

- Tuyaux / Réductions  

- Coudes  

- Embranchements  

- Té-culotte / Ouvertures de nettoyage 

- Manchons de dilatation / Manchons à emboîter  

- Manchons et bandes à souder électriques  

- Raccords à visser / Bouchons 

- Collerettes / Brides  

- Pièces détachées pour brides / Tubulures de raccordement  

- Manchons et coudes pour cuvettes de WC  

- Raccords et tubulures filetés  

- Bouchons et capes de protection  

- Manchons de raccordement pour siphons / Raccords spéciaux  

- Siphons et grilles de sol 

- Accessoires pour siphons de sol / Dispositif coupe-feu / Colliers  

- Fixations  

- Colliers et accessoires  

- Siphons et tubulures de raccordement  

 

Diamètre des tuyauteries 

Diamètre extérieur (mm) épaisseur (mm) Diamètre intérieur (mm) 

32  3 26 

40  3 34 

50  3 44  

56  3 50  

63  3 57 

75  3 69 

90  3,5 83 

110  4,3 101,4 

125  4,9 115,2 

160  6,2 147,6 

200  6,2 187,6 

250  7,8 234,4 

315  9,8 295,4 
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Caractéristiques 

- Excellente résistance aux acides et aux bases 

- Bonne résistance aux chocs même à basse température 

- Coefficient de dilatation : 0,2 mm / m / °C 

17.3.2.2 Mise en œuvre 

Se conformer aux prescriptions du fabricant. 

 

Montage vertical (chute) 

- 1 manchon de dilatation à chaque niveau 

- 1 collier point fixe à chaque manchon de dilatation 

- 1 collier coulissant tous les 15*D de la canalisation 

Montage horizontal 

- 1 manchon de dilatation tous les 6 ml de canalisation 

- 1 collier point fixe à chaque manchon de dilatation 

Assemblage : 

- par soudure avec machine agrée par le fabricant du tube. 

 

17.3.2.3 Systèmes Coupe-feu pour canalisations EU 

Les conduits en tubes PEHD n’étant pas classés B-s3 d0.Toutes les conduits d’un diamètre supérieur à 75mm 

devront être équipés d’un dispositif permettant d’être pare-flamme de traversée 30 minutes au franchissement 

des parois du bâtiment. 

 

Description : 

Dispositif coupe-feu résistant au feu pour le passage des murs et des dalles, avec possibilités de montage 

ultérieur, s'adaptant au système d'évacuation Geberit PEHD, classe de résistance au feu R90. 

 

Agrément: Nr. Z-19.17-1050 pour le système PE - HD 

 


