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D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°11 PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire  Ens = l'ensemble U = l'unité

ml = le méetre linéaire

I DESIGNATION

[[UNITE||QUANTITE|P.U. € H.T

. |[TOTAL€H.T.

1 GENERALITES

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T GENERALITES

Pm

2 TEXTES APPLICABLES

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T TEXTES APPLICABLES

Pm

3 BASES DE CALCULS

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T BASES DE CALCULS

Pm

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T ESSAIS - ACOUSTIQUES - VERIFICATION
ELECTRIQUE

ft

4 ESSAIS - ACOUSTIQUE - CONFORMITE ELECTRIQUE

Pm

5 ETENDUE DES TRAVAUX

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T ETENDUE DES TRAVAUX

Pm

6 PROGRAMME DES TRAVAUX

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T PROGRAMME DES TRAVAUX

7 DESCRITPION DES TRAVAUX : TRAITEMENT D’AIR « ZONE

HOPITAL DE JOUR ONCOLOGIE - NIVEAU RDC »

71

7.2
7.2.1

7.2.2
7.2.2.1

7.2.2.2

7.2.2.3

12/05/2026

Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions
Ventilation double flux - "Zone SCANNER"

Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Diffuseurs/bouches de soufflage
Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Diffuseurs linéaires

Diffuseur avec plénum de raccordement de marque SCHAKO ou
équivalent technique de type DSK suivant C.C.T.P compris
compris accessoires et toutes sujétions

Débit : 60 m3/h

Pieces de finition et d'assemblages des diffuseurs compris toutes
sujétions
Piece de raccordement sur mesure pour diffuseur compris toutes

sujétions

Diffuseur Design
Bouche de diffusion de marque ATLANTIC ou équivalent type
ONDEA suivant C.C.T.P.

LARBRE INGENIERIE
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°11 PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende : PM = pour mémoire  Ens = l'ensemble U = |'unité

ml = le méetre linéaire

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE|P.U. € H.T.

TOTAL € H.T.

7.2.2.4

7.2.3
7.2.3.1

7.2.3.2

7.2.4

7.2.5

12/05/2026

@125 -60 m3/h

Registre

Registre de débit de marque ALDES ou équivalent
Type RAD suivant C.C.T.P.

125

Bouches de reprise

Généralités

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Bouches

Bouche d'extraction de marque ATLANTIC ou équivalent type BE

suivant C.C.T.P.
@ 125 - 60 m3/h

Centrale double flux

Centrale double flux de marque EXISTANTE

Réseaux aérauliques

Gaine circulaire spiralée en téle galvanisée, compris accessoires
a joints, fagonnage, assemblages, étanchéité (joints,etc), supports
et tous accessoires (coudes piquages etc...) suivant C.C.T.P.

@315
@ 250
@ 200
@160
125

Piéce de transfmortion suivant Plans et CCTP comrpis toutes
sujétions

Isolation interne du conduit Marque France-AIR ou équivalent
type Fib-Air Isol MO : PV de résistance au feu M0. Epaisseur 25
mm

315

@ 250

@ 200

160

125

Registre de débit de marque ALDES ou équivalent

Type RAD suivant C.C.T.P.
315

Etanchéité des réseaux suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Percements, rebouchages compris toutes sujétions

Trappes
Trappe suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Supportages

Supportages divers suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Calorifuge

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

LARBRE INGENIERIE
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ml
ml
ml
ml
ml

ens

ml
ml
ml
ml
ml

ens

ens

ens

ens

ens
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16

Pm

16

Pm

25
20
100

25
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°11 PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende : PM = pour mémoire  Ens = l'ensemble U = l'unité

ml = le méetre linéaire

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE|P.U. € H.T.

TOTAL € H.T.

7.3

7.4

7.5

Etanchéité

Etanchéité des réseaux suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Percements - rebouchages

Pecements-rebouchages suivant CCTP compris toutes sujétions

Réglages
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Repérages
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions
Percements - rebouchages

Pecements-rebouchages suivant CCTP compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : DESCRITPION
DES TRAVAUX : TRAITEMENT D’AIR « ZONE HOPITAL DE JOUR
ONCOLOGIE — NIVEAU RDC »

ens

ens

ens

ens

ens

8 DESCRITPION DES TRAVAUX : VENTILATION

8.1

8.2

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

12/05/2026

Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Entrée d'air autoréglables

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions
30 m3/h
60 m3/h

Création d'un nouveau réseau d'extraction
Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions

Bouches de reprise

Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions

Bouches

Bouche d'extraction de marque ATLANTIC ou équivalent type BE
suivant C.C.T.P.

@125 -120 m3/h

@125 - 60 m3/h

@125 - 45 m3/h

Raccordement des diffusseurs sur le réseau EXISTANT Suivant
C.C.T.P compris toutes suéjtions

Extracteur
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions

Réseaux aérauliques

Gaine circulaire spiralée en téle galvanisée, compris accessoires
a joints, fagonnage, assemblages, étanchéité (joints,etc), supports
et tous accessoires (coudes piquages etc...) suivant C.C.T.P.

@125

LARBRE INGENIERIE
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°11 PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende : PM = pour mémoire  Ens = l'ensemble U = l'unité

ml = le méetre linéaire

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE|P.U. € H.T.

TOTAL € H.T.

Isolation interne du conduit Marque France-AIR ou équivalent
type Fib-Air Isol MO : PV de résistance au feu M0. Epaisseur 25
mm

g 125

Gaine flexible acoustique
Gaine flexible acoustique suivant C.C.T.P
125

Supportages

Supportages divers suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Calorifuge
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Etanchéité

Etanchéité des réseaux suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Trappes
Trappe suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Percements - rebouchages

Pecements-rebouchages suivant CCTP compris toutes sujétions

Réglages
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Repérages
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Percements - rebouchages

Pecements-rebouchages suivant CCTP compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : VENTILATION

ml

ml

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

15

9 DESCRIPTION DES TRAVAUX : VENTILATION DU LOCAL

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

12/05/2026

SPECIFICQUE « DECHETS »

Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Bouches d'extraction

Bouche d'extraction de marque ATLANTIC ou équivalent type
TMP suivant C.C.T.P.
3125

Ventilateur centrifuge
Ventilateur centrifuge de marque FRANCE AIR de type Canal'air
C avec variateur compris toutes sujétions

Atténuateurs acoustiques

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions
125

Rejet d'air

Grille circulaire de marque FRANCE AIR ou équivalent de type
GRA

LARBRE INGENIERIE
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°11 PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire  Ens =l'ensemble U =[unité¢ ml = le métre linéaire

DESIGNATION UNITE|| QUANTITE|[P.U. € H.T.

TOTAL € H.T.

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

@ 250 u 1

Gaine circulaire spiralée en tole galvanisée, compris accessoires
a joints, fagonnage, assemblages, étanchéité (joints,etc), supports
et tous accessoires (coudes piquages etc...) suivant C.C.T.P.

@125 ml 5

Réseaux aérauliques

Gaine circulaire spiralée en téle galvanisée, compris accessoires
a joints, fagonnage, assemblages, étanchéité (joints,etc), supports
et tous accessoires (coudes piquages etc...) suivant C.C.T.P.

125 ml 5
Electricité
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1
Réqulation
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1

Commande d'arrét d'urgence

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1

Réglages
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1

Repérages
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1

Percements - rebouchages

Pecements-rebouchages suivant CCTP compris toutes sujétions || ens 1

SOUS TOTAL H.T DESCRIPTION DES TRAVAUX : VENTILATION
DU LOCAL SPECIFICQUE « DECHETS »

10DESCRIPTION DES TRAVAUX : VENTILATION « AIR NEUF -

10.1

10.2

10.3

104

10.5

12/05/2026

BUREAUX EXISTANTS »

Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm
Amenée d'air

Grille circulaire de marque FRANCE AIR ou équivalent de type

GRA
@ 250 u 1

Réseaux aérauliques

Gaine circulaire spiralée en téle galvanisée, compris accessoires
a joints, fagonnage, assemblages, étanchéité (joints,etc), supports
et tous accessoires (coudes piquages etc...) suivant C.C.T.P.

@125 ml 5

Réglages
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1

Repérages
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1

LARBRE INGENIERIE




D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°11 PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende : PM = pour mémoire  Ens = l'ensemble U = l'unité

ml = le méetre linéaire

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE|P.U. € H.T.

TOTAL € H.T.

10.6

Percements - rebouchages

Pecements-rebouchages suivant CCTP compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T DESCRIPTION DES TRAVAUX : VENTILATION «
AIR NEUF — BUREAUX EXISTANTS »

ens

11DE

SCRITPION DES TRAVAUX : CLIMATISATION/CHAUFFAGE

1.1

11.2

Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Climatisation/Chauffage des locaux de la zone « HOPITAL DE

JOUR - Niveau RDC »

11.2.1

Unités terminales
Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Cassette avec gestion du flux d'air

11.2.2

Cassette hycassette Geko (4 tubes) série GC modéle hygiéne -
bouche SWRL de marque DENCOHAPPEL ou équivalent

Mise en ceuvre suivant C.C.T.P

Cassette 4 tubes
Cassette 4 voies (4 tubes) de marque Flaktgroup ou équivalent
série GEKO

Mise en ceuvre suivant C.C.T.P

Réqulation de l'unité terminale

11.2.3

Vanne 2 voies automatique indépendant de la pression de
marque IMI suivant C.C.T.P.

Régulateur/thermostat avec sonde suivant C.C.T.P et toutes
sujétions

Raccordements hydrauliques

12/05/2026

Eau chaude

Tube acier INOX 304 a sertir compris raccords, supports, peinture
antirouille,suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.

DN 20

Calorifuge suivant C.C.T.P.
DN 20

Coquilles matériels calo suivant C.C.T.P

Vanne d'isolement suivant C.C.T.P.
DN 20

Vanne 2 voies automatique indépendant de la pression de
marque IMI suivant C.C.T.P.

DN 20

Vidange avec vanne suivant C.C.T.P

Purge manuelle et automatique suivant C.C.T.P

Eau glacée

LARBRE INGENIERIE

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ens

ml

ml

ens

ens

ens

Pm

14

14

34

34

34

34

34
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°11 PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire  Ens =l'ensemble U =[unité¢ ml = le métre linéaire

DESIGNATION

TOTAL € H.T.

11.2.4

11.2.5

Tube acier INOX 304 a sertir compris raccords, supports, peinture
antirouille,suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.

DN 20

Calorifuge suivant C.C.T.P.
DN 20

Coquilles matériels calo suivant C.C.T.P

Vanne d'isolement suivant C.C.T.P.
DN 20

Vanne 2 voies automatique indépendant de la pression de
marque IMI suivant C.C.T.P.

DN 20

Vidange avec vanne suivant C.C.T.P

Purge manuelle et automatique suivant C.C.T.P

Evacuations des eaux de condensation

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Electricité

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Arrét d’'urgence
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Réglages
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Repérage
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Percements/rebouchages

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : RESEAUX
HYDRAULIQUES EC/EG

UNITE|| QUANTITE||P.U. € H.T.
ml 34
ml 34
ens 1
u 34
u 17
ens 1
ens 1
ens 17
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1
ens 1

121

12.2
12.2.1

12.2.2

12/05/2026

12 DESCRITPION DES TRAVAUX : RESEAUX HYDRAULIQUES
CHAUFFAGE /| CLIMATISATIONS

Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Circuit de distribution " Eau Chaude - Chauffage"

Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions

Réseaux hydrauliques

Tube acier INOX 304 a sertir compris raccords, supports, peinture
antirouille,suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.

DN 25
DN 20

Calorifuge suivant C.C.T.P.
DN 25

LARBRE INGENIERIE

Pm
ft 1
ml 15
ml 246
ml 15




D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°11 PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende : PM = pour mémoire  Ens = l'ensemble U = l'unité

ml = le méetre linéaire

12/05/2026

LARBRE INGENIERIE

DESIGNATION UNITE||QUANTITE|[P.U. € H.T. || TOTAL € H.T.
DN 20 ml 246
Coquilles matériels calo suivant C.C.T.P ens 1
Vanne d'isolement suivant C.C.T.P.
DN 25 u 4
DN 20 u 4
Vidange avec vanne suivant C.C.T.P ens 1
Purge manuelle et automatique suivant C.C.T.P ens 1
12.3 Circuit de distribution " Eau Glacée - Climatisation"
12.3.1 Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ft 1
12.3.2 Réseaux hydrauliques
Tube acier INOX 304 a sertir compris raccords, supports, peinture
antirouille,suivant C.C.T.P., toutes sujétions de mise en oeuvre.
DN 50 ml 15
DN 40 ml 23
DN 32 ml 24
DN 25 ml 40
DN 20 ml 160
Calorifuge suivant C.C.T.P.
DN 50 ml 15
DN 40 ml 23
DN 32 ml 24
DN 25 ml 40
DN 20 ml 160
Coquilles matériels calo suivant C.C.T.P ens 1
Vanne d'isolement suivant C.C.T.P.
DN 50 u 4
DN 40 u 2
Vidange avec vanne suivant C.C.T.P ens 1
Purge manuelle et automatique suivant C.C.T.P ens 1
12.4 Réglages
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1
12.5 Repérage
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1
12.6 Percements/rebouchages
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ens 1
SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : RESEAUX
HYDRAULIQUES EC/EG
13 DESCRITPION DES TRAVAUX : PLOMBERIE SANITAIRE
13.1 Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions Pm




D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°11 PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-

12/05/2026

LARBRE INGENIERIE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire  Ens = l'ensemble U =l'unité ml = le métre linéaire
DESIGNATION UNITE||QUANTITE|P.U. € H.T. || TOTAL € H.T.
13.2 Création des réseaux EF/ECS/EU/EV de la zone "SCANNER
’ VESTIAIRE"
13.2.1 Réseaux EF/ECS
Suivant C.C.T.P compris toutes suéjtions ens 1
Tube Cuivre suivant C.C.T.P
30/32 ml 110
Calorifuge suivant C.C.T.P
30/32 ml 110
Vanne d'isolement avec purge suivant C.C.T.P
DN15 u 30
Clapet anti-pollution NF type EA suivant C.C.T.P
DN15 u 30
Vidange / nettoyage du réseau ft 1
13.2.2 Réseaux EU/EV "Appareils sanitaires”
Raccordement sur colonne Fonte existantes suivant C.C.T.P ens 1
Tube PEHD SILENT PP suivant C.C.T.P
@100 ml 1
40 ml 30
Raccords, supports, coudes 45°, embranchements 45°, culottes,| ens 1
tampons de dégorgement et toutes sujétions de mise en ceuvre
Percements rebouchages ens 1
Repérages suivant CCTP ens 1
13.3.3 Réseaux EU des condensats UTA/Cassettes/CTA
Raccordement sur colonne Fonte existantes suivant C.C.T.P ens 3
Tube PEHD SILENT PP suivant C.C.T.P
@32 ml 50
Raccords, supports, coudes 45°, embranchements 45°, culottes,|| ens 1
tampons de dégorgement et toutes sujétions de mise en ceuvre
Percements rebouchages ens 1
Repérages suivant CCTP ens 1
13.3.4 Appareils sanitaires
Généralités
Suivant C.C.T.P ens 1
Pose des appareils sanitaires
Suivant C.C.T.P ens 1
BOX
Lavabo suivant CCTP compris accessoires et toutes sujétions ens 11
Bureaux "Médecin"

10



D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°11 PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire  Ens = l'ensemble U = l'unité

ml = le méetre linéaire

DESIGNATION

UNITE

QUANTITE|P.U. € H.T. || TOTAL € H.T.

Lavabo suivant CCTP compris accessoires et toutes sujétions

Salle de repos
Meuble evier suivant CCTP compris accessoires et toutes
sujétions

Déchets
Robinet laiton collectivité suivant CCTP compris accessoires et
toutes sujétions

Siphon de sol suivant CCTP compris accessoires et toutes
sujétions

SOUS TOTAL H.T DESCRITPION DES TRAVAUX : PLOMBERIE
SANITAIRE

ens

ens

ens

ens

2

14 DESCRITPION DES TRAVAUX : REGULATION/GESTION

SOUS TOTAL H.T Travaux Divers

CENTRALISEE
Suivant C.C.T.P ens 1
Matériel suivant C.C.T.P ens 1
Ingénierie suivant C.C.T.P ens 1
SOUS TOTAL H.T TRAVAUX DE REGULATION/GTB

TRAVAUX DIVERS
D.O.E. suivant C.C.T.P. ens 1
Essais,réglages,mise en service,etc suivant C.C.T.P. ens 1
Percements, rebouchage, fourreaux,etc ens 1
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RECAPITULATIF

DESIGNATION

MONTANT TOTAL

GENERALITES

TEXTES APPLICABLES

BASES DE CALCULS

ESSAIS - ACOUSTIQUE - CONFORMITE ELECTRIQUE

(S} BN 90N R BN

ETENDUE DES TRAVAUX

6 PROGRAMME DES TRAVAUX

7 DESCRITPION DES TRAVAUX : TRAITEMENT D’AIR « ZONE
HOPITAL DE JOUR ONCOLOGIE — NIVEAU RDC »

8 DESCRITPION DES TRAVAUX : VENTILATION

9 DESCRIPTION DES TRAVAUX : VENTILATION DU LOCAL
SPECIFICQUE « DECHETS »

10 DESCRIPTION DES TRAVAUX : VENTILATION « AIR NEUF —
BUREAUX EXISTANTS »

11 DESCRITPION DES TRAVAUX : CLIMATISATION/CHAUFFAGE

12 DESCRITPION DES TRAVAUX : RESEAUX HYDRAULIQUES
CHAUFFAGE / CLIMATISATIONS

13 DESCRITPION DES TRAVAUX : PLOMBERIE SANITAIRE

14 DESCRITPION DES TRAVAUX : REGULATION/GESTION
CENTRALISEE

LARBRE INGENIERIE

1"



D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°11 PLOMBERIE SANITAIRE-CHAUFFAGE-VENTILATION-CLIMATISATION-

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire  Ens = l'ensemble U =l'unité ml = le métre linéaire

DESIGNATION UNITE||QUANTITE|P.U. € H.T

. |[TOTAL€H.T.

TRAVAUX DIVERS

TOTAL GENERAL € H.T.

T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL €T.T.C.

Cachet et signature :

12/05/2026

LARBRE INGENIERIE

12



