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EXTENSION DU SERVICE ONCOLOGIE

CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'œuvre conformément au CCTP.
Légende :   PM = pour mémoire     Ens = l'ensemble     U = l'unité     ml = le mètre linéaire

1 GENERALITES
1.1 Objet PM

1.2 Intervenants PM

1.3 Situation PM

1.4 Connaissance du dossier PM

1.5 Connaissance des lieux PM

1.6 Classement de l'établissement PM

1.7 Prix global et forfaitaire PM

1.8 Mission du maitre d'œuvre PM

1.9 Hygien et securite du chantier PM

1.10 Vérification et réception PM

1.11 Organisation et nettoyage de chantier PM

1.12 Compte prorata PM

1.13 Délais de parfait achèvement PM

2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM

2.1 Spécifications générales PM

2.2
Règlements généraux et documents de référence PM

2.3 Canalisations PM

2.4
Réservations,percements,saignées,rebouchage PM

2.5
Boites d'encastrement de connexion et de 

dérivation PM

2.6 Mode de pose PM

2.7 Cheminements intérieurs PM

2.8 Matériaux et matériels PM

2.9 Bases de calcul PM

2.10 Formations des personnels PM

2.11 Limites de prestations PM

2.12 Essais PM

2.13 Consuel PM

3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FORTS

3.1 Installation de chantier 

Installation de chantier suivant CCTP Ens 1

Dépose/repose suivant CCTP Ens 1

Maintien en service suivant CCTP Ens 1

Pour les calculs, la quantité à prendre en compte est celle mesurée par l'entreprise. Si l'entreprise ne complète 

pas la colonne "quantité vérifiée par l'entreprise", la quantité estimée par le maitre d'ouvrage servira de base de 

calcul.

CHAPITR

E
          DESIGNATION U QTE

QTE 
vérifiée par 

entreprise

P.U.HT P.T.HT
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Installation provisoire suivant CCTP Ens 1

Travaux en site occupé suivant CCTP Ens 1

Sous total §3.1

3.2 Coffrets de chantier

Coffret de chantier suivant CCTP U 2

Sous total §3.2  

3.3 Source normale PM

Sous total §3.3

3.4 Source de remplacement PM

Sous total §3.4

3.4 Onduleur PM

Sous total §3.4

3.6 Réseau de terre

Prise de terre PM

Collecteur de terre PM

Liaison équipotentielle principale Ens 1

Liaison équipotentielle secondaire Ens 1

Sous total §3.6

3.7 Protection contre la foudre

Parafoudre pour réseau BT Ens 1

Parafoudre pour réseaux de com PM

Paratonnerre PM

Descentes de terre PM

Sous total §3.7

3.8 Armoire divisionnaire

AD 04 suivant CCTP Ens 1

Liaison alimentation suivant CCTP Ens 1

GTC Ens 1

Raccordement, accesoires, mise en œuvre Ens 1

Sous total §3.8

3.9 Sous compteur

Sous compteur triphasé Ens 1

Raccordement, mise en œuvre Ens 1

Sous total §3.9

3.10 Coupure d'urgence PM

Sous total §3.10

3.11 Signaletique
Affichage et signalisation des locaux techniques 

suivant CCTP Ens 1

Sous total §3.11

3.12 Distribution principale u

Chemins de câbles courants forts suivant CCTP Ens 1

Chemins de câbles courants faibles suivant CCTP Ens 1

Supports de chemins de câbles Ens 1

Moulures Ens 1

Tube IRL Ens 1

Fourreaux PM

Percements et rebouchages Ens 1

Salle imagerie NF C 15-160 PM

Sous total §3.12

3.13 Appareillages

Interupteur simple type A U 11
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Cablage inter simple U 11

Bouton type A U 15

Cablage BP U 15

Bouton VR type A U 11

Cablage BP VR U 11

Detecteur de presence type A U 2

Detecteur de presence type B U 3

Cablage détecteur U 5

Plinthes techniques Ens 1

Mise en œuvre plinthes Ens 1

Raccordements tete de lit (ECL, PC, RJ, AM) Ens 11

PC 2P+T 10/16 type A U 22

PC 2P+T 10/16 type A x2 U 27

PC 2P+T 10/16 type B U 1

PC 2P+T 10/16 type C U 8

PC 2P+T 10/16 type D U 44

PC 2P+T 10/16 type E U 44

Cablage PC U 146

Sous total §3.13

3.14 Eclairage

Luminaire type B: U 35

Luminaire type C: U 8

cablage luminaires U 43

Sous total §3.14

3.15 Alimentations spécialisées

AD USIC P4

Pour le lot CVC 

Ø  16 alimentations cassette EG en câble FR N1 

X6G3 U 3G1.5mm² en attente.
U 16

Ø  1 alimentation ventil déchets en câble FR N1 

X6G3 U 3G2.5mm² en attente.
U 1

Pour le lot électricité 

Ø  1 alimentation ascenseur en câble U FR N1 X6G3 

U 5G2.5² avec câble en attente. Les disjoncteurs 

protégeant et alimentant les circuits de Machineries 

ascenseurs seront de type B et seront équipés d’une 

protection différentielle 300mA. (Au minimum sélectif 

« S » ou à action retardée, De préférence immunisé 

contre les courants de fuite à haute fréquence)

U 1

Ø  17 alimentations VR en câble FR N1 X6G3 U 

3G2.5mm² à raccorder.
U 17

Ø  1 alimentation frigo salle de repos en câble FR N1 

X6G3 U 3G2.5mm² sur PC type A à raccorder. U 1

Sous total §3.15

   3.16 Eclairage de securite

BAES evacuation type A U 6

BAPI type C U 1

Télécommande U 1

Raccordements compris adressage/programation et 

MàJ interface
Ens 1

Etiquettes Ens 1

Sous total §3.16

Sous total courants forts §3
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4 Descriptions des ouvrages courants faibles

4.1 Informatique

panneaux de brassage équipés Ens 3

Prise RJ 45 type A U 35

Prise RJ 45 type A x2 U 14

Prise RJ 45 type C U 4

Cablage et raccordement compris cordons Ens 67

Bornes Wi-Fi dépose/repose PM

Repérage Ens 1

Recette Ens 1

Mise en service, essais et formation Ens 1

Sous total §4.1

4.2 Alarme incendie

TRE U 1

detecteurs optiques U 21

Indicateur d'action U 18

Flash lumineux PM

Boitier AGS U 4

Asservissements suivant CCTP Ens 1

Satellite Ens 1

Cablage et raccordement Ens 1

Repérage / modification de prog compris UAE Ens 1

Réception et Mise en service de l'installation Ens 1

Responsabilité et certification de l’installateur- 

Garantie et certification du matériel PM

Sous total §4.2

4.3 Appel malade

Poire tete de lit + prise suivant CCTP U 11

Bloc porte de chambre/local soins suivant CCTP U 13

Afficheur de couloir suivant CCTP U 1

Tirette d'appel sanitaire suivant CCTP PM

Hublot suivant CCTP U 11
Unité central  suivant CCTP U 1
Plateforme de communication suivant CCTP U 1

Alimentation suivant CCTP U 1

Cablage et raccordement Ens 1

Formation Ens 1

Essais et mise en service Ens 1

Sous total §4.3

4.4 Contrôle d'accés PM

Sous total §4.4

4.5 Télévision

Réception PM
Amplification PM
Distribution Ens 1
Prises type A U 11
Mise en service Ens 1

Sous total §4,7

4.4 Sonorisation télévision

Embase jack suivant CCTP U 11

Connecteur jack suivant CCTP U 11
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Cablage et raccordement U 11

Mise en service et essais Ens 1

Sous total §4.4

4.5 Vidéo-surveillance

Caméra suivant CCTP U 1

Cablage et raccordement Ens 1

Protection des droits et libertés PM

Mise en service PM

Sous total §4.5

Sous total courants faibles §4

DIVERS 

Plans de chantier et d'éxécution Ens 1

Plans de réservation Ens 1

Schémas Ens 1

Bilan de puissance/note de calcul Ens 1

DOE Ens 1

DIUO Ens 1

Consuel PM

Sous total courants Divers
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TOTAL GENERAL € H.T.

T.V.A. 20%

Cachet et signature :

TOTAL GENERAL € T.T.C.

12/05/2026 D.P.G.F LOT N°12 : ELECTRICITE Page 6 de 6


