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EXTENSION DU SERVICE ONCOLOGIE

CENTRE HOSPITALIER DE BRIVE

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'ceuvre conformément au CCTP.
Légende : PM =pour mémoire Ens =lensemble U =Iunit¢é ml=Ie meétre linéaire
Pour les calculs, la quantité a prendre en compte est celle mesurée par I'entreprise. Si I'entreprise ne compléte
pas la colonne "quantité vérifiée par I'entreprise”, la quantité estimée par le maitre d'ouvrage servira de base de
calcul.
CHA: ITR DESIGNATION U | QTE vél?ﬁZeEpar P.U.HT P.T.HT
entreprise
1 GENERALITES
1.1 |Objet PM
1.2 |Intervenants PM
1.3 [Situation PM
1.4 |Connaissance du dossier PM
1.5 [Connaissance des lieux PM
1.6 |Classement de I'établissement PM
1.7 |Prix global et forfaitaire PM
1.8 [Mission du maitre d'ceuvre PM
1.9 [Hygien et securite du chantier PM
1.10 |Vérification et réception PM
1.11 [Organisation et nettoyage de chantier PM
1.12 [Compte prorata PM
1.13 |Délais de parfait achévement PM
2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM
2.1 |[Spécifications générales PM
2.2 . - e
Reglements généraux et documents de référence PM
2.3 |Canalisations PM
24 Réservations,percements,saignées,rebouchage PM
Boites d'encastrement de connexion et de
25 -
dérivation PM
2.6 [Mode de pose PM
2.7 |Cheminements intérieurs PM
2.8 [Matériaux et matériels PM
2.9 |Bases de calcul PM
2.10 (Formations des personnels PM
2.11 |[Limites de prestations PM
2.12 |Essais PM
2.13 |[Consuel PM
3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES COURANTS FORTS
3.1 Installation de chantier
Installation de chantier suivant CCTP Ens 1
Dépose/repose suivant CCTP Ens 1
Maintien en service suivant CCTP Ens 1
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Installation provisoire suivant CCTP
Travaux en site occupé suivant CCTP
Sous total §3.1
Coffrets de chantier
Coffret de chantier suivant CCTP

Sous total §3.2
Source normale

Sous total §3.3
Source de remplacement

Sous total §3.4
Onduleur

Sous total §3.4
Réseau de terre
Prise de terre
Collecteur de terre
Liaison équipotentielle principale
Liaison équipotentielle secondaire

Sous total §3.6

Protection contre la foudre
Parafoudre pour réseau BT
Parafoudre pour réseaux de com
Paratonnerre
Descentes de terre
Sous total §3.7
Armoire divisionnaire
AD 04 suivant CCTP
Liaison alimentation suivant CCTP

GTC
Raccordement, accesoires, mise en ceuvre
Sous total §3.8
Sous compteur
Sous compteur triphasé
Raccordement, mise en ceuvre
Sous total §3.9

Coupure d'urgence
Sous total §3.10

Signaletique
Affichage et signalisation des locaux techniques

suivant CCTP

Sous total §3.11
Distribution principale
Chemins de cables courants forts suivant CCTP
Chemins de cébles courants faibles suivant CCTP
Supports de chemins de cables
Moulures
Tube IRL
Fourreaux
Percements et rebouchages
Salle imagerie NF C 15-160

Sous total §3.12
Appareillages
Interupteur simple type A

Ens
Ens

Ens
Ens

Ens

Ens
Ens
Ens
Ens

Ens
Ens

Ens

Ens
Ens
Ens
Ens
Ens

Ens

PM

PM

PM

PM
PM

PM
PM
PM

—_ -

PM

—_ - A

PM

PM
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3.14

3.15

3.16
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Cablage inter simple
Bouton type A
Cablage BP
Bouton VR type A
Cablage BP VR
Detecteur de presence type A
Detecteur de presence type B
Cablage détecteur
Plinthes techniques
Mise en ceuvre plinthes
Raccordements tete de lit (ECL, PC, RJ, AM)
PC 2P+T 10/16 type A
PC 2P+T 10/16 type A x2
PC 2P+T 10/16 type B
PC 2P+T 10/16 type C
PC 2P+T 10/16 type D
PC 2P+T 10/16 type E
Cablage PC
Sous total §3.13
Eclairage
Luminaire type B:
Luminaire type C:
cablage luminaires
Sous total §3.14
Alimentations spécialisées
AD USIC P4
Pour le lot CVC
@ 16 alimentations cassette EG en cable FR N1
X6G3 U 3G1.5mm2 en attente.
@ 1 alimentation ventil déchets en cable FR N1
X6G3 U 3G2.5mm? en attente.
Pour le lot électricité

@ 1 alimentation ascenseur en cable U FR N1 X6G3
U 5G2.52 avec cable en attente. Les disjoncteurs
protégeant et alimentant les circuits de Machineries
ascenseurs seront de type B et seront équipés d'une
protection différentielle 300mA. (Au minimum sélectif
« S » ou a action retardée, De préférence immunisé
contre les courants de fuite a haute fréquence)
@ 17 alimentations VR en cable FR N1 X6G3 U
3G2.5mm?2 a raccorder.
@ 1 alimentation frigo salle de repos en cable FR N1
X6G3 U 3G2.5mm? sur PC type A a raccorder.

Sous total §3.15
Eclairage de securite
BAES evacuation type A
BAPI type C
Télécommande
Raccordements compris adressage/programation et
MadJ interface
Etiquettes

Sous total §3.16

Sous total courants forts §3

cccccccc
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Descriptions des ouvrages courants faibles
Informatique
panneaux de brassage équipés
Prise RJ 45 type A
Prise RJ 45 type A x2
Prise RJ 45 type C
Cablage et raccordement compris cordons
Bornes Wi-Fi dépose/repose
Repérage
Recette
Mise en service, essais et formation
Sous total §4.1
Alarme incendie
TRE
detecteurs optiques
Indicateur d'action
Flash lumineux
Boitier AGS
Asservissements suivant CCTP
Satellite
Cablage et raccordement
Repérage / modification de prog compris UAE
Réception et Mise en service de l'installation
Responsabilité et certification de l'installateur-
Garantie et certification du matériel
Sous total §4.2
Appel malade
Poire tete de lit + prise suivant CCTP
Bloc porte de chambre/local soins suivant CCTP
Afficheur de couloir suivant CCTP
Tirette d'appel sanitaire suivant CCTP
Hublot suivant CCTP
Unité central suivant CCTP
Plateforme de communication suivant CCTP
Alimentation suivant CCTP
Cablage et raccordement
Formation
Essais et mise en service
Sous total §4.3
Contréle d'accés
Sous total §4.4
Télévision
Réception
Amplification
Distribution
Prises type A
Mise en service
Sous total §4,7
Sonorisation télévision
Embase jack suivant CCTP
Connecteur jack suivant CCTP

Ens

Ens
Ens
Ens

Ens
Ens
Ens
Ens
Ens

cCcc
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Ens
Ens
Ens

Ens
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PM
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Cablage et raccordement
Mise en service et essais

Sous total §4.4
Vidéo-surveillance
Caméra suivant CCTP
Cablage et raccordement
Protection des droits et libertés
Mise en service
Sous total §4.5

Sous total courants faibles §4

DIVERS
Plans de chantier et d'éxécution
Plans de réservation
Schémas
Bilan de puissance/note de calcul
DOE
DIUO
Consuel
Sous total courants Divers
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Cachet et signature :

TOTAL GENERAL € H.T.

T.V.A. 20%

TOTAL GENERAL € T.T.C.
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