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D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°13 FLUIDES MEDICAUX

| DESIGNATION

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =lunit¢ ml=le métre linéaire

[UNITE[[QUANTITE]P.U. €H.T. | TOTAL € H.T.

1 GE

NERALITES

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T GENERALITES

ft Pm

2 TEXTES APPLICABLES

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T TEXTES APPLICABLES

3 BASES DE CALCULS

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T BASES DE CALCULS

4 ESSAIS /| RECEPTION / CERTIFICATION

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T ESSAIS - ACOUSTIQUES - VERIFICATION
ELECTRIQUE

5 ETENDUE DES TRAVAUX

Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T ETENDUE DES TRAVAUX

6 PROGRAMME DES TRAVAUX

6.1

Phasage - Site occupé
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

SOUS TOTAL H.T PROGRAMME DES TRAVAUX

RDC

7 DESCRITPION DES TRAVAUX : FLUIDES MEDICAUX - NIVEAU

71

7.2

7.3
7.3.1

7.3.2

Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Production Existantes - GAZ / VIDE
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Création des nouveaux réseaux de fluides médicaux
Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions

Origine du raccordement - Secondaire / 2éme détente
OXYGENE

Raccordement a partir de I'attente situé au niveau RDC ,
compris vanne, Manomeétre, réalisation du piquage, etc...
\Vanne de zone, compris signalisation

DN 12

VIDE
Raccordement a partir de I'attente situé au niveau RDC ,
compris vanne, Manomeétre, réalisation du piquage, etc...

12/05/2026 LARBRE INGENIERIE

ft Pm
ft Pm
ft Pm
ft 1
u 1
ft 1




D.P.G.F PHASE PRO/DCE

LOT N°13 FLUIDES MEDICAUX

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =lunit¢ ml=le métre linéaire
DESIGNATION UNITE|[QUANTITE|[P.U. € H.T. |[TOTAL € H.T.
\Vanne de zone, compris signalisation
DN 14 u 1
7.3.3 Cheminement a l'intérieur du batiment
7.3.3.1 Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1
7.3.3.2 |Réseaux FM
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1
OXYGENE
Réseaux réalisés en tube cuivre pour la distribution de gaz
médicaux, livré dégraissé bouchonné assemblés par brasage a
I'argent, compris fagonnage, supports, colliers, signalisation
J 12/14 ml 30
@ 8/10 ml 110
Percements, rebouchages, fourreaux au passage des parois ens 1
compris toutes sujétions
Fourreaux suivant CCTP ens 13
VIDE
Réseaux réalisés en tube cuivre pour la distribution de gaz
médicaux, livré dégraissé bouchonné assemblés par brasage a
I'argent, compris fagonnage, supports, colliers, signalisation
J 14/16 ml 30
J 12/14 ml 110
Percements, rebouchages, fourreaux au passage des parois ens 1
compris toutes sujétions
7.3.3.3 Prise "Fluides médicaux”
|BOX
Prise 02 u 11
Prise VIDE u 11
Gaine téte de lit ens 11
u 2
u 2
Goulotte en saillie ens 2
TRAVAUX DIVERS
D.O.E. suivant C.C.T.P. ens 1
Essais,réglages,mise en service,etc suivant C.C.T.P. ens 1
Percements, rebouchage, fourreaux,etc ens 1
SOUS TOTAL H.T Travaux Divers
12/05/2026 LARBRE INGENIERIE 3




D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°13 FLUIDES MEDICAUX

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.
Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =lunit¢ ml=le métre linéaire

I DESIGNATION [UNITE[[QUANTITE|P.U. € H.T. | TOTAL € H.T.

RECAPITULATIF

DESIGNATION MONTANT TOTAL

GENERALITES

TEXTES APPLICABLES

BASES DE CALCULS

ESSAIS / RECEPTION / CERTIFICATION

ETENDUE DES TRAVAUX

PROGRAMME DES TRAVAUX

N[O R || =

DESCRITPION DES TRAVAUX : FLUIDES MEDICAUX - NIVEAU
RDC

TRAVAUX DIVERS

TOTAL GENERAL € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL € T.T.C.

Cachet et signature :

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
8 PSE N°1 : CREATION D'UN RESEAU AIR MEDICAL

Création des nouveaux réseaux de fluides médicaux
Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft Pm

Origine du raccordement - Secondaire / 2éme détente
IAIR MED 4b

Raccordement a partir de I'attente situé au niveau RDC ,
compris vanne, Manometre, réalisation du piquage, etc...
\Vanne de zone, compris signalisation

DN 10 u 1

Cheminement a l'intérieur du batiment
Généralités
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1

|Réseaux FM
Suivant C.C.T.P compris toutes sujétions ft 1

AIR MED 4b

Réseaux réalisés en tube cuivre pour la distribution de gaz
médicaux, livré dégraissé bouchonné assemblés par brasage a
I'argent, compris fagonnage, supports, colliers, signalisation

@ 10/12 ml 30
@ 8/10 ml 110

Percements, rebouchages, fourreaux au passage des parois

. e ens 1
compris toutes sujétions
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D.P.G.F PHASE PRO/DCE
LOT N°13 FLUIDES MEDICAUX

Les chapitres mentionnés dans le présent bordereau sont le reflet de ceux du CCTP.
Les lignes de prix comprennent toutes prestations de fourniture et main d'oeuvre conformément au CCTP.

Légende : PM = pour mémoire Ens =l'ensemble U =lunit¢ ml=le métre linéaire
DESIGNATION UNITE|[QUANTITE[P.U. €H.T. |[TOTAL € H.T.
Prise "Fluides médicaux”
|BOX
Prise AIR MED 4b u 11
Gaine téte de lit Pm
u 2
Goulotte en saillie Pm
DESIGNATION MONTANT TOTAL

8 PSE N°1:CREATION D'UN RESEAU AIR MEDICAL
TOTAL GENERAL € H.T.
T.V.A. 20 %
TOTAL GENERAL €T.T.C.

Cachet et signature :

12/05/2026 LARBRE INGENIERIE 5



